


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ CBS ในส่วน e-KYC เพื่อรองรับนโยบาย Digital Identity
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนระบบงานสาขาและข้อมูลลูกค้า ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก
ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 18,535,570.00 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... 17 มิ.ย. 2563
เป็นเงิน 18,535,570.00 บาท

- | | | |
|--------------------|---------------|-----|
| 5. ค่า Hardware | - | บาท |
| 6. ค่า Software | - | บาท |
| 7. ค่าพัฒนาระบบ | 18,535,570.00 | บาท |
| 8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | - | บาท |

9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--|---------------|---|
| 9.1 นางพัชรี | ชาภิมล | ลายมือชื่อ.....  |
| ตำแหน่ง รมช.บริหารข้อมูลลูกค้า | | |
| 9.2 นางสาวฐานิตาพร | รุจิวิวัฒนกุล | ลายมือชื่อ.....  |
| ตำแหน่ง พนักงานพัฒนารูธุรกิจ Digital Banking | | |
| 9.3 นางสาวพัฒนสุรี | สวัสดี | ลายมือชื่อ.....  |
| ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาระบบงาน 5 | | |

10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 10.1 ค่า Hardware และค่า Software ไม่มีการจัดซื้อ เนื่องจากเป็นการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน
- 10.2 ค่าพัฒนาระบบ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
กำหนด
- 10.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่มีในการทำโครงการนี้

โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ CBS ในส่วน e-KYC เพื่อรองรับนโยบาย Digital Identity

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ระดับการศึกษา (ตรี,โท,เอก)	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน x ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน (22 day)	ระยะเวลาทำงาน (วัน)	ค่าจ้างที่ปรึกษา (บาท)
1	หัวหน้าโครงการ (Project Leader)	ICT	โท	21	1	116,900.00	2.53	295,757.00	13,444.00	120	1,613,280.00
2	ผู้บริหารจัดการโครงการ (Project Management)	ICT	ตรี	6	1	39,920.00	2.53	100,998.00	4,591.00	120	550,920.00
3	ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจธนาคาร (BBC)	ICT	โท	17	1	96,400.00	2.53	243,892.00	11,086.00	120	1,330,320.00
4	ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจธนาคาร (BBC)	ICT	โท	21	1	116,900.00	2.53	295,757.00	13,444.00	120	1,613,280.00
5	ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบระบบ (BTC)	ICT	โท	23	1	127,850.00	2.53	323,461.00	14,703.00	140	2,058,420.00
6	ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบระบบ (BTC)	ICT	โท	20	1	112,300.00	2.53	284,119.00	12,915.00	140	1,808,100.00
7	ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบระบบ (BTC)	ICT	โท	20	1	112,300.00	2.53	284,119.00	12,915.00	140	1,808,100.00
8	ผู้พัฒนาระบบ (Develop)	ICT	โท	13	1	77,800.00	2.53	196,834.00	8,947.00	150	1,342,050.00
9	ผู้พัฒนาระบบ (Develop)	ICT	โท	12	1	72,550.00	2.53	183,552.00	8,343.00	150	1,251,450.00
10	ผู้พัฒนาระบบ (Develop)	ICT	ตรี	12	1	66,025.00	2.53	167,043.00	7,593.00	150	1,138,950.00
11	ผู้พัฒนาระบบ (Develop)	ICT	ตรี	5	1	36,100.00	2.53	91,333.00	4,152.00	150	622,800.00
12	ผู้พัฒนาระบบ (Develop)	ICT	ตรี	10	1	55,200.00	2.53	139,656.00	6,348.00	150	952,200.00
13	วิศวกรระบบ (SE)	ICT	ตรี	6	1	39,920.00	2.53	100,998.00	4,591.00	100	459,100.00
14	ผู้วิเคราะห์ด้านธุรกิจธนาคาร (Business Analyst)	ICT	ตรี	11	1	60,900.00	2.53	154,077.00	7,004.00	120	840,480.00
15	ผู้วิเคราะห์ด้านธุรกิจธนาคาร (Business Analyst)	ICT	โท	14	1	83,050.00	2.53	210,117.00	9,551.00	120	1,146,120.00
รวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)										1,990	18,535,570.00

รวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

18,535,570.00

ลิบแปดล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน

Handwritten signature and date: 15/05/2020