





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาระบบงาน GSB Corporate Internet Banking เพื่อรองรับระบบงาน e-Withholding Tax
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารช่องทางดิจิทัล ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,010,850.00 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 19 เม.ย. 2565
เป็นเงิน 4,010,850.00 บาท
5. ค่า Hardware - บาท
6. ค่า Software - บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 4,010,850.00 บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

9.1 นายทศพร	รอดทอง	ลายมือชื่อ 
9.2 นายปิติพงศ์	แก้วกำเนิดพงษ์	ลายมือชื่อ 
9.3 นางสาวปัทมา	สระหอมมาด	ลายมือชื่อ 
9.4 นางสาวรัชนิกร	ทองปุก	ลายมือชื่อ 
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ค่าพัฒนาระบบ ใช้ตามหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังกำหนด

รายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาระบบงาน GSB Corporate Internet Banking เพื่อรองรับระบบงาน e - Withholding Tax

ลำดับ	ตำแหน่ง	กลุ่มวิชาชีพ	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน(ปี)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน x ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน (บาท)	ระยะเวลา (วัน)	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)	ICT	ปริญญาตรี	15	1	81,400.00	2.475	201,465.00	9,157.50	70	641,025.00
2	ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (Senior System Analyst)	ICT	ปริญญาตรี	15	1	81,400.00	2.475	201,465.00	9,157.50	20	183,150.00
3	ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (System Analyst)	ICT	ปริญญาตรี	5	1	36,100.00	2.475	89,347.50	4,061.25	120	487,350.00
4	ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบ (Senior Developer)	ICT	ปริญญาตรี	10	1	55,200.00	2.475	136,620.00	6,210.00	50	310,500.00
5	ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบ (Developer)	ICT	ปริญญาตรี	5	2	36,100.00	2.475	89,347.50	4,061.25	150	1,218,375.00
6	ผู้ควบคุมคุณภาพโครงการ (Quality Assurance)	ICT	ปริญญาตรี	10	1	55,200.00	2.475	136,620.00	6,210.00	30	186,300.00
7	ผู้ทดสอบระบบงาน (Tester)	ICT	ปริญญาตรี	7	2	43,740.00	2.475	108,256.50	4,920.75	100	984,150.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น											4,010,850.00

2/10/2562
 2/10/2562
 2/10/2562