



สำนักงานก่อสร้าง
 วันที่ 3 ก.ค. 2556
 เลขรับ 5406
 เวลา

วันที่ 2 ก.ค. 2556
 เลขที่รับ ๗๓.๕๑

บันทึกข้อความ

ธนาการออมสิน สายงานบริหารทรัพย์สิน ส่วนออกแบบและก่อสร้าง โทร. 030318

ที่ บท.อ.1302 /2556

วันที่ 28 มิถุนายน 2556

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเพื่อกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาการออมสิน
 สาขานาแก จังหวัดนครพนม

เรียน ชตส.บท.

ตามคำสั่งธนาการออมสิน เฉพาะที่ 1-351/2556 สั่ง ณ วันที่ 2 เมษายน 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาการออมสินสาขานาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการก่อสร้างขยายตัดแปลงอาคารสำนักงานสาขา ปี 2556 นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และที่ปรึกษาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาค่าก่อสร้างฯ ตามที่ส่วนออกแบบและก่อสร้าง ได้ประมาณราคาเบื้องต้นมีความเหมาะสมแล้ว คิดเป็นเงินประมาณ 19,072,000 บาท (สิบเก้าล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ เดือนพฤษภาคม 2556 เห็นสมควรกำหนดเป็นราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาการออมสินสาขานาแก จังหวัดนครพนม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ประกอบด้วย

- ทราบ
- เรียน รบท.ออกแบบและก่อสร้าง เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

Ok

ชตส.บท.

๒๒ ก.ค. ๒๕๕๖

[Signature] ที่ปรึกษา
 (นายยุทธนา วัฒนกะวรรณ)

[Signature] ประธานกรรมการ
 (นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

[Signature] กรรมการ
 (นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

[Signature] กรรมการ
 (นายบุญยั้ง ปู่เกตุแก้ว)

[Signature] เลขานุการ
 (นายกฤตติกา บุญศักดิ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขา นานาแก จ. นครพนม
 โดย หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3 ส่วนออกแบบและก่อสร้าง สายบริหารทรัพย์สิน
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 35 หน้าและปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน 38 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	8,263,460.29	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	7,062,750.46	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,243,269.30	
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	131,266.03	
	-กลุ่มที่3 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	892,575.88	
	ค่าซ่อมแซม(ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	186,856.87	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	992,150.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	270,000.00	
	-ค่าวัสดุอื่น	16,400.00	
	-งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	14,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	19,072,728.83	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	19,072,000.00	
	ตัวอักษร (สิบเก้าล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)		
	* ขยายวัสดุของเดิม (ตามเงื่อนไข) เป็นเงิน.	100,000.00	บาท *

คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
 และให้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ เดือน พฤษภาคม 2556

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย

นายบุญยั้ง ปู่เกตุแก้ว

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน

สาขา นวแก จ. นครพนม

โดย หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้างสายบริหารทรัพย์สิน

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

..30..หน้า

เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	- งานโครงสร้าง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 1,2)	6,735,235.38			
4	รวมหมวดงานโครงสร้าง	6,735,235.38	1.2269	8,263,460.29	
5	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
6	- งานผิวพื้น (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 3,4)	749,150.00			
7	- งานฝ้าผนัง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 5)	1,632,396.00			
8	- งานฝ้าเพดาน (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 6)	332,686.00			
9	- งานหลังคา (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 7)	195,600.00			
10	- งานประตู-หน้าต่าง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 8,9)	1,337,700.00			
11	- งานภาพลักษณ์ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 10,11)	368,355.00			
12	- งานสุขภัณฑ์ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 12,13)	223,070.00			
13	- งานทาสี (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 14)	234,925.00			
14	- งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆเพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 15)	146,500.00			
15	- งานป้าย - มุขี (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 16)	536,200.00			
16	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	5,756,582.00	1.2269	7,062,750.46	
17	หมวดงานสาธารณูปโภค				
18	- งานไฟฟ้า (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 18-25)	850,542.00			
19	- งานระบบเครื่องปรับอากาศ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 26)	11,300.00			
20	- งานระบบสุขาภิบาล (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 27)	151,500.00			
21	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,013,342.00	1.2269	1,243,269.30	
22	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
23	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 31)	106,990.00	1.2269	131,266.03	
24	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
25	- งานภูมิทัศน์ ฝังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 28,29)	727,505.00	1.2269	892,575.88	
26	- ค่าซ่อมแซม(ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว) (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 34)	152,300.00	1.2269	186,856.87	
ส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (ลำดับ4+16+21+23+25+26)นำไปคำนวณค่า Factor		14,491,954.38	1.2269		
ค่า Factor F =		1.2269			
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				16,569,480.04	
พื้นที่อาคาร=		1,071.00 ตร.ม.	เฉลี่ย	15,471.04	บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายบุญยิ่ง ปู่เกตแก้ว

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน

สาขา นากะ จ. นครพนม

โดย

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3


ส่วนออกแบบและก่อสร้างสายบริหารทรัพย์สิน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน...2..หน้า


เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556

หน่วย:บาท


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ สำนักงาน (ตาม ปร.4แผ่นที่.32,33)	1	งาน	992,150.00	992,150.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				992,150.00	

..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

..........กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกำปนาท พัฒนกิจเรืองชัย

..........กรรมการกำหนดราคากลาง

นายบุญยิ่ง ปุเตตุแก้ว

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขา นามแก จ. นครพนม
 หน่วยงาน บริหารโครงการก่อสร้าง 3
 ประมาณราคาโดย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

แบบเลขที่
 ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4



รายการเลขที่

สายบริหารทรัพย์สิน

เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1. งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน									
1.1 หมวดโครงสร้าง									
1	เจาะสำรวจชั้นดิน	2	จุด	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
2	ขุดดิน - กลบฐานราก	365	ลบ.ม	-	-	125.00	45,625.00	45,625.00	
3	เสาเข็มเจาะ Ø 0.35 x 12.00 ม.	59	ต้น	10,300	607,700.00	-	-	607,700	
4	เสาเข็มเจาะ Ø 0.50 x 12.00 ม.	26	ต้น	17,300	449,800.00	-	-	449,800	
5	สกัดหัวเสาเข็ม Ø 0.35ม.	59	ต้น	-	-	250.00	14,750.00	14,750.00	
6	สกัดหัวเสาเข็ม Ø 0.50ม.	26	ต้น	-	-	300.00	7,800.00	7,800.00	
5	ทรายราดหน้าอัดแน่น	11	ลบ.ม	140.19	1,542.09	91.00	1,001.00	2,543.09	
6	คอนกรีตหยาบ	24	ลบ.ม	1,600.00	38,400.00	306.00	7,344.00	45,744.00	
7	คอนกรีต fc' = 240 ksc (คอนกรีตโครงสร้าง)	355	ลบ.ม	1,869.16	663,551.80	485.00	172,175.00	835,726.80	
8	คอนกรีตโครงสร้างผสมน้ำยากันซึม	110	ลบ.ม	1,967.00	216,370.00	485.00	53,350.00	269,720.00	
9	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	2,740	ต้น	25,101.25	68,777.43	3,401.00	9,318.74	78,096.17	
	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	16,490	ต้น	25,274.02	416,768.59	3,401.00	56,082.49	472,851.08	
	เหล็กเสริม SD 30 Dai 12 มม.	6,615	ต้น	24,410.91	161,478.17	3,401.00	22,497.62	183,975.79	
	เหล็กเสริม SD 30 Dai 16 มม.	4,580	ต้น	25,402.99	116,345.69	3,401.00	15,576.58	131,922.27	
	เหล็กเสริม SD 30 Dai 20 มม.	32,440	ต้น	25,402.99	824,073.00	3,401.00	110,328.44	934,401.44	
	เหล็กเสริม SD 30 Dai 25 มม.	22,190	ต้น	24,785.05	549,980.26	3,401.00	75,468.19	625,448.45	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง สาขา นวแก จ. นครพนม
 หน่วยงาน บริหารโครงการก่อสร้าง 3
 ประมาณราคาโดย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

แบบเลขที่
 ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่
 สายบริหารทรัพย์สิน
 เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.1 หมวดผิวพื้น									
1	พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิก 8" x 8"	50	ตรม.	300.00	15,000.00	125.00	6,250.00	21,250.00	
2	พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิก 12" x 12"	368	ตรม.	300.00	110,400.00	125.00	46,000.00	156,400.00	
3	พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิต 12" x 12" เคลือบด้าน	30	ตรม.	550.00	16,500.00	145.00	4,350.00	20,850.00	
4	พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิต 0.60 x 0.60 ม. เคลือบมัน	180	ตรม.	600.00	108,000.00	175.00	31,500.00	139,500.00	
5	พื้นผิวซีเมนต์ขัดเรียบ	240	ตรม.	80.00	19,200.00	61.00	14,640.00	33,840.00	
6	พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ(ผสมกันซีม)	420	ตรม.	85.00	35,700.00	82.00	34,440.00	70,140.00	
7	งานบันได + ราวกันตก								
	จุ่มกบับไม้คอกลูมิเนียมแถบยกกันสั่น	175	เมตร	200.00	35,000.00	38.00	6,650.00	41,650.00	
	พื้นผิวบันไดปูกระเบื้องเซรามิก 12" x 12"	118	เมตร	300.00	35,400.00	150.00	17,700.00	53,100.00	
	พื้นผิวบันไดปูกระเบื้องแกรนิต 12" x 12"	40	เมตร	550.00	22,000.00	150.00	6,000.00	28,000.00	
	กรวดล้างบันได	110	เมตร	250.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
	ราวบันไดสแตนเลส Ø 2" (เดี่ยว)	6	เมตร	1,100.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	ราวระเบียงสแตนเลส Ø 2" (RL-1)	10	เมตร	2,350.00	23,500.00	-	-	23,500.00	
	ราวบันไดสแตนเลส (RL-3)	33	เมตร	2,500.00	82,500.00	-	-	82,500.00	
	ซามพ์กปูกระเบื้องแกรนิต 12" x 12"	11	ตรม.	550.00	6,050.00	145.00	1,595.00	7,645.00	
	ซามพ์กปูกระเบื้องเซรามิก 12" x 12"	23	ตรม.	300.00	6,900.00	125.00	2,875.00	9,775.00	


 ๗๗

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
แบบเลขที่

แบบปร.4 แผ่นที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง สถานานาแก จ. นครพนม
หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3
ประมาณราคาโดย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

รายการเลขที่

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายบริหารทรัพย์สิน
เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2 ทमतผนัง								
1	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	1,347	ตรม.	215.00	289,605.00	89.00	119,883.00	409,488.00	
2	ผนังก่ออิฐมวลเบาเต็มแผ่น	76	ตรม.	430.00	32,680.00	144.00	10,944.00	43,624.00	
3	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.	1320	เมตร	80.00	105,600.00	35.00	46,200.00	151,800.00	
4	ผนังฉาบปูนเรียบ	1,730	ตรม.	60.00	103,800.00	82.00	141,860.00	245,660.00	
5	ผนังบุกระเบื้องเซรามิก 8" x 8"	200	ตรม.	320.00	64,000.00	138.00	27,600.00	91,600.00	
6	ผนังบุหินอ่อน(ครีมเทา/คริสตัลไวท์)	53	ตรม.	3,200.00	169,600.00	208.00	11,024.00	180,624.00	
7	ฉาบปูนโครงสร้าง	1130	ตรม.	60.00	67,800.00	100.00	113,000.00	180,800.00	
8	บัวกรวดทะเลล่าง	125	เมตร	250.00	31,250.00	-	-	31,250.00	
9	ผนังคอมโพสิตหนา 4 มม. + โครงเหล็ก	98	ตรม.	2,800.00	274,400.00	-	-	274,400.00	
10	ก๊อบลิคแก้ว	10	ก้อน	100.00	1,000.00	10.00	100.00	1,100.00	
11	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม	90	ม.	200.00	18,000.00	45.00	4,050.00	22,050.00	
รวมเงินรวมตามต้นนี้								1,632,396.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 6

สถานีที่ก่อสร้าง สาขา นนทบุรี จ. นนทบุรี
 หน่วยงาน บริหารโครงการก่อสร้าง 3
 ประมาณราคาโดย บริหารโครงการก่อสร้าง 3.

แบบเลขที่ ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

สายบริหารทรัพยากร

เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 หน่วยงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	2.3 ผนวดยฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ	85	ตรม.	60.00	5,100.00	82.00	6,970.00	12,070.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.กันชื้นโครงเคร้าอลูมิเนียม T-BAR	50	ตรม.	300.00	15,000.00	52.00	2,600.00	17,600.00	
3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.โครงเคร้าอลูมิเนียม T-BAR	140	ตรม.	270.00	37,800.00	52.00	7,280.00	45,080.00	
4	ฝ้าเพดานแผ่นอลูมิเนียมยิปซัม 150 F.พร้อมโครงเคร้าเหล็ก	72	ตรม.	1,650.00	118,800.00	250.00	18,000.00	136,800.00	
5	ฉาบปูนแต่งท้องพื้นสำเร็จรูป	240	ตรม.	25.00	6,000.00	20.00	4,800.00	10,800.00	
6	ฝ้ายิปซัมบอร์ดผิว PVC หนา 12 มม.โครงเคร้า T-BAR	223	ตรม.	380.00	84,740.00	52.00	11,596.00	96,336.00	
7	ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.โครงเคร้าเหล็ก	5	ตรม.	2,800.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
รวมเงินรวมยอดงานฝ้าเพดาน									332,686.00

Handwritten signature and initials

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง สาขา นากะ จ. นครพนม
 หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3
 ประมาณราคาโดย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

แบบเลขที่
 ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่
 สายบริหารทรัพย์สิน
 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	หมวดงานหลังคา								
1	พื้นดาดฟ้าทำระบบกันซึม	350	ตรม.	300.00	105,000.00	150.00	52,500.00	157,500.00	
2	ขอบพื้นกันซึม	127	เมตร	150.00	19,050.00	150.00	19,050.00	38,100.00	
รวมเงินหมวดงานหลังคา								195,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง สาขา นากะ จ. นครพนม
หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3
ประมาณราคาโดย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

รายการเลขที่
สายบริหารทรัพย์สิน
เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
	2.5หมวดประตู - หน้าต่าง							
1	ประตูบานเปลือยบานสวิง (D1)	1	ชุด	59,100.00	59,100.00	-	59,100.00	วัสดุ+ค่าแรง
2	ประตูอลูมิเนียมบานสวิง (D2)	3	ชุด	20,100.00	60,300.00	-	60,300.00	วัสดุ+ค่าแรง
3	ประตูอลูมิเนียมบานสวิง (D3)	2	ชุด	15,800.00	31,600.00	-	31,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
4	ประตูไม้บานไม้อัดยาง (D4)	3	ชุด	4,400.00	13,200.00	-	13,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
5	ประตูไม้บานเกล็ดไม้ดัดสัก (D5)	10	ชุด	10,300.00	103,000.00	-	103,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
6	ประตู พีวีซี (D6)	8	ชุด	4,150.00	33,200.00	-	33,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
7	ประตูเหล็กนิรภัย (D7)	2	ชุด	22,000.00	44,000.00	-	44,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
8	ประตูเหล็กสำเร็จรูป (D8)	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
9	ประตูสแตนเลส +หน้าต่าง (D9)	1	ชุด	34,000.00	34,000.00	-	34,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
10	ประตูสแตนเลส ทางขึ้นบันได ST1. (D10)	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
11	ประตูช่อง DUCT (D12)	4	ชุด	3,900.00	15,600.00	-	15,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
12	ประตูเหล็กมีวนระบบ ปิด - เปิด ไฟฟ้า (SD1.)	1	ชุด	67,000.00	67,000.00	-	67,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
13	ประตูเหล็กมีวนระบบ ปิด - เปิด ไฟฟ้า (SD2.)	1	ชุด	59,800.00	59,800.00	-	59,800.00	วัสดุ+ค่าแรง
14	ประตูเหล็กมีวนระบบ ปิด - เปิด ไฟฟ้า (SD3.)	1	ชุด	69,500.00	69,500.00	-	69,500.00	วัสดุ+ค่าแรง

อนุช

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 9

Signature
6

สถานที่ก่อสร้าง สาขา นนทบุรี นครพนม
 หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3
 ประมาณราคาโดย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

แบบเลขที่
 ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่
 สายนบริหารทรัพย์สิน
 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
15	หน้าต่างอลูมิเนียม (W2.)	13	ชุด	12,200.00	158,600.00	-	-	158,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
16	หน้าต่างอลูมิเนียม (W3.)	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
17	หน้าต่างอลูมิเนียม (W3.) ไม่มีช่องแสง	3	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
18	หน้าต่างอลูมิเนียม (W3A.) ไม่มีช่องแสง	1	ชุด	7,400.00	7,400.00	-	-	7,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
19	หน้าต่างอลูมิเนียม (W4.)	3	ชุด	9,600.00	28,800.00	-	-	28,800.00	วัสดุ+ค่าแรง
20	หน้าต่างอลูมิเนียม (W5.)	6	ชุด	2,300.00	13,800.00	-	-	13,800.00	วัสดุ+ค่าแรง
21	หน้าต่างอลูมิเนียม (FG1.)	1	ชุด	14,300.00	14,300.00	-	-	14,300.00	วัสดุ+ค่าแรง
22	หน้าต่างอลูมิเนียม (W7.)	1	ชุด	8,700.00	8,700.00	-	-	8,700.00	วัสดุ+ค่าแรง
23	CURTAIN WALL	102	ตรม.	3,500.00	357,000.00	-	-	357,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
24	เหล็กดัดกันขโมย	1	ชุด	74,800.00	74,800.00	-	-	74,800.00	วัสดุ+ค่าแรง
25	มุ้งลวดหน้าต่าง	1	หน่วย	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
26	ติดตั้งประตุนิรภัย(ท้องถิ่นคง)	1	หน่วย	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
รวมเงินรวมวางแผนประตู-หน้าต่าง								1,337,700.00	

คุณ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง สาขา นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.6หมวดภาพลักษณ์									
1	งานผนัง								
	ผนัง GP1.	10	ตรม.	2,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	P4. ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม.กรุสองด้าน	110	ตรม.	380.00	41,800.00	130.00	14,300.00	56,100.00	
	P7.	1	ชุด	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
	P8	6	ตรม.	600.00	3,600.00	170.00	1,020.00	4,620.00	
	P9	28	ตรม.	500.00	14,000.00	160.00	4,480.00	18,480.00	
	B-02	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	แผงกั้นลิ้นชัก	2	ชุด	17,500.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
2	งานวัสดุกรุผนัง								
	WC1.	101	ตรม.	470.00	47,470.00	50.00	5,050.00	52,520.00	
	PT1.	30	ตรม.	40.00	1,200.00	30.00	900.00	2,100.00	
3	งานบัวเชิงผนัง								
	SK2	67	เมตร	200.00	13,400.00	45.00	3,015.00	16,415.00	
4	งานฝ้าเพดาน								
	PRD	128	ตรม.	285.00	36,480.00	110.00	14,080.00	50,560.00	
	MDF	18	ตรม.	320.00	5,760.00	150.00	2,700.00	8,460.00	
	รางไฟฟ้า	17	เมตร	800.00	13,600.00	-	-	13,600.00	

จน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง สาขา นาคะ จ. นครพนม
 หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3
 ประมาณราคาโดย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

แบบเลขที่
 ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่
 สายบริหารทรัพย์สิน
 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานประตูด - หน้าต้ง								
	DD1. + WW1.	1	ชุด	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
	DD2.	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
รวมเงินหมวดงานภาพลักษณ์								368,355.00	

ms

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง สาขา นนทบุรี

แบบเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

รายการเลขที่

สายบริหารทรัพย์สิน

เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.7 หมวดงานสุขภัณฑ์								
1	โถล้างน้ราบ แบบพ่นน้ำ TF - 2174	10	ชุด	4,950.00	49,500.00	298.00	2,980.00	52,480.00	
2	โถปัสสาวะชาย TF - 412	2	ชุด	2,310.00	4,620.00	298.00	596.00	5,216.00	
3	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ TF - 0459	6	ชุด	5,320.00	31,920.00	298.00	1,788.00	33,708.00	
4	สายฉีดชำระ	10	ชุด	540.00	5,400.00	70.00	700.00	6,100.00	
5	ที่ใส่กระดาษชำระ	10	อัน	270.00	2,700.00	103.00	1,030.00	3,730.00	
6	ขอแขวนผ้า (สองแฉก)	16	อัน	250.00	4,000.00	70.00	1,120.00	5,120.00	
7	กระจกเงากรอบบานอลูมิเนียม	6	บาน	750.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
8	ก๊อกน้ำเตี้ยล้างพื้น	6	ชุด	320.00	1,920.00	25.00	150.00	2,070.00	
9	ราวพาดผ้าพลาสติก TF - 9337	2	อัน	420.00	840.00	70.00	140.00	980.00	วัสดุ+ค่าแรง
10	ที่ใส่สบู TF - 9327	2	อัน	250.00	500.00	103.00	206.00	706.00	วัสดุ+ค่าแรง
11	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมวาล์ว	6	อัน	570.00	3,420.00	70.00	420.00	3,840.00	วัสดุ+ค่าแรง
12	ม่านพลาสติก	2	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	วัสดุ+ค่าแรง
13	ฉากกันที่ปัสสาวะชาย	2	ชุด	520.00	1,040.00	170.00	340.00	1,380.00	วัสดุ+ค่าแรง
14	วาล์วประตุน้ำ	1	หน่วย	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
15	มาตรวัดน้ำ	1	หน่วย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	วัสดุ+ค่าแรง


 151

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 13

สถานีก่อสร้าง สาขา นากะ จ. นครพนม

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
16	อ่างล้างชามสเตนเลส	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
17	ตะแกรงน้ำทิ้ง	1	หน่วย	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
18	เคาน์เตอร์ วัสดุ:บุหินแกรนิต (อ่างล้างหน้า)	6	ชุด	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
19	TOP ปูนหินแกรนิต	14	เมตร	1,200.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
20	ติดตั้งท่อน้ำ + อุปกรณ์	1	หน่วย	-	-	16,500.00	16,500.00	16,500.00	
รวมเงินรวมงานสุทธิ - สุทธิบาท									
								223,070.00	



 อนุ
 [Stamp]

แบบแสดงรายการแก้ว ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง สาขา นนทบุรี แบบเลขที่
 หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3 ส่วนออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

รายการเลขที่
 สายบริหารทรัพย์สิน

เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.8	หมวดงานทาสี								
1	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	1,135	ตรม.	45.00	51,075.00	30.00	34,050.00	85,125.00	
2	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน	2,140	ตรม.	40.00	85,600.00	30.00	64,200.00	149,800.00	
รวมเงินหมวดงานทาสี									234,925.00


 ยงกร
 13/

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 ตอนที่ 16

สถานที่ก่อสร้าง สาขา นานเก จ. นครพนม รายการเลขที่ หน่วย:บาท
 หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3 ส่วนออกแบบและก่อสร้าง รายการเลขที่ หน่วย:บาท
 ประมาณราคาโดย บริหารโครงการก่อสร้าง 3 เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 สายบริหารทรัพย์สิน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.10 งานป้าย - วัสดุ								
1	วัสดุปรับแสงใบตุงวง 8 ซม.	50	ตรม.	1,400.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
2	วัสดุปรับแสงสติ๊กเกอร์	71	ตรม.	900.00	63,900.00	-	-	63,900.00	
3	โลโก้บนตาดฟ้า	1	รวม	224,000.00	224,000.00	-	-	224,000.00	
4	ป้ายชื่ออาคาร	21	ตรม.	6,800.00	142,800.00	-	-	142,800.00	
5	ป้ายกำหนดความสูง	1	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
6	ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย - หญิง	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
7	ป้ายกล่องไฟ EXPRESS ZONE	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
8	ป้ายกล่องไฟ PASBOOK, A D M, A T M	3	ชุด	5,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
รวมเงินงานป้าย - วัสดุ									536,200.00


 yms

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4(พ) แผนที่.....17.....

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องมี)

สถานที่ก่อสร้าง สาขา นกแก้ว จ. นครพนม
 หน่วยงาน บริษัทโครงการก่อสร้าง 3
 ประมาณราคาโดย บริษัทโครงการก่อสร้าง 3

แบบเลขที่
 ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

แบบเลขที่
 สายบริหารทรัพย์สิน

หน่วยบาท

เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1 ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	รวม	70,000.00	
2	ค่าพนักงานสนามและอุปกรณ์(ของผู้ว่าจ้าง)	1	รวม	150,000.00	
3	ค่าเครื่องจักรในการทำงาน	1	งาน	50,000.00	
รวมเงินงานอื่นๆ				270,000.00	

๒๗๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 18

สถานที่ก่อสร้าง สาขา นกแก จ. นครพนม
หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3
ประมาณราคาโดย นาย ชกวัฒน์ จาตุรมณี

แบบเลขที่
ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

สายบริหารทรัพย์สิน
เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
3.1 หมวดงานไฟฟ้า										
	MDB									
	ตู้โลหะ	1	ตู้	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00		
	- MAIN MCCB. 3P. 100 AT 18 KA.	1	ตัว	7,040.00	7,040.00	-	-	7,040.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
	- PILOT LAMP.	3	ชุด	100.00	300.00	-	-	300.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
	- CARTRIDGE FUSE	3	ชุด	80.00	240.00	-	-	240.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
	- VOLT. METER 0-500V.	1	ตัว	500.00	500.00	-	-	500.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
	- AMP. METER 0- 100 A.	1	ตัว	500.00	500.00	-	-	500.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
	- SELECTOR SWITCH V.	1	ตัว	600.00	600.00	-	-	600.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
	- SELECTOR SWITCH A.	1	ตัว	600.00	600.00	-	-	600.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
	- CURRENT TRANSFORMER 100 /5A.	3	ตัว	235.00	705.00	-	-	705.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
	- BUSBAR NEU. (30 ซม.)	1	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
	- BUSBAR GRD. (30 ซม.)	1	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
	CIRCUIT BREAKER									
	- MCB 3P. 40 AT. 18 KA.	2	ตัว	5,570.00	11,140.00	-	-	11,140.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
	- MCB 3P. 80 AT. 18 KA.	2	ตัว	5,780.00	11,560.00	-	-	11,560.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
	รวมเงินไฟฟ้าหน้า								41,685.00	

รวมเงินไฟฟ้าหน้า 1

YND

151

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 20

สถานที่ก่อสร้าง สาขา นนทบุรี นครพนม

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นาย อภิรัฐ จารุณี

เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	LOAD CENTER L3								
-	L/C 3 Phase 30 C/T,MAIN 80 AT. 15	1	ตู้	7,830.00	7,830.00	1,000.00	1,000.00	8,830.00	
-	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 10 KA.	11	ตัว	480.00	5,280.00	-	-	5,280.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	LOAD CENTER UP								
-	L/C 2 Phase 6 C/T,MAIN 40 AT. 10	1	ตู้	3,020.00	3,020.00	500.00	500.00	3,520.00	
-	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 10 KA.	6	ตัว	480.00	2,880.00	-	-	2,880.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	LOAD CENTER L1A								
-	L/C 1 Phase 6 C/T,MAIN 30 AT. 10	1	ตู้	3,020.00	3,020.00	500.00	500.00	3,520.00	
-	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 10 KA.	4	ตัว	480.00	1,920.00	-	-	1,920.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
รวมเงินเฟื้องหน้า 3									
									25,950.00


 นาย อภิรัฐ จารุณี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 21

สถานที่ก่อสร้าง สาขา นากะ จ. นครพนม

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นาย อธิษฐ์ จารุณี

เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
-	สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V ชนิดกันน้ำฝน	0	ตัว	200.00	-	-	-	-	ค่าวัสดุ+แรงงาน
-	SIGNAL LAMP	0	ชุด	100.00	-	-	-	-	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	SAFETY SWITCH								
-	DISCONNECTING SWITCH Wp 2 Pole 20 A	7	ชุด	700.00	4,900.00	100.00	700.00	5,600.00	
	สายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	สายไฟฟ้า								
-	สายไฟ 1.5 sq.mm. THW	1	L/S	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
-	สายไฟ 2.5 sq.mm. THW	1	L/S	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
-	สายไฟ 4 sq.mm. THW	1	L/S	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
-	สายไฟ 6 sq.mm. THW	1	L/S	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
-	สายไฟ 10 sq.mm. THW	1	L/S	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
-	สายไฟ 35 sq.mm. THW	1	L/S	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
-	สายไฟ 50 sq.mm.XLPE	1	L/S	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
-	สายไฟ 2.5 sq.mm. NYY	1	L/S	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
-	สายไฟ 4 sq.mm. NYY	1	L/S	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
-	ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT.	1	L/S	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
-	ท่อร้อยสาย Ø 3/4" EMT.	1	L/S	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	รวมเงินไฟฟ้าหน้า 4							105,200.00	


 ๒๓๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 22

สถานก่อสร้าง สาขา นากะ จ. นครพนม

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นาย อภิสิทธิ์ จารุมณี

เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
-	ท่อร้อยสาย Ø 1" EMT.	1	L/S	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
-	ท่อร้อยสาย Ø 1/2" IMC	1	L/S	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
-	ท่อร้อยสาย Ø 1" IMC	1	L/S	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
-	ท่อร้อยสาย Ø 1 1/2" IMC	1	L/S	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
-	ท่อร้อยสาย Ø 1" HDPE	1	L/S	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
-	ท่อร้อยสาย Ø 2 1/2" HDPE	1	L/S	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	ระบบแสงสว่าง								
	โคมไฟฟ้า								
-	2 x 36 W. FLU. 0.60x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าเพดาน	31	ชุด	2,815.00	87,265.00	300.00	9,300.00	96,565.00	
-	2 x 36 W. FLU. 0.30x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าเพดาน	4	ชุด	2,150.00	8,600.00	300.00	1,200.00	9,800.00	
-	1 x 15 W. SLE. โคมติดตั้ง	17	ชุด	990.00	16,830.00	300.00	5,100.00	21,930.00	
-	1 x 15 W. PLEU. โคมติดตั้งหัวเสา	7	ชุด	1,140.00	7,980.00	300.00	2,100.00	10,080.00	
-	1 x 36 W. FLU. ครอบตะแกรงหลอด โคมติดตั้งเพดาน	19	ชุด	970.00	18,430.00	300.00	5,700.00	24,130.00	
-	1 x 18 W. FLU. ครอบตะแกรงหลอด โคมติดตั้งเพดาน	2	ชุด	770.00	1,540.00	300.00	600.00	2,140.00	
	2 x 26 W. FLU DOWN Light ฝังฝ้าเพดาน	56	ชุด	1,740.00	97,440.00	300.00	16,800.00	114,240.00	
	1x 18W. FLU DOWN Light ฝังฝ้าเพดาน	35	ชุด	870.00	30,450.00	300.00	10,500.00	40,950.00	
	ท่อร้อยสายไฟและสายเคเบิล	171	ชุด	300.00	51,300.00	-	-	51,300.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	รวมเงินไฟฟ้าหน้า							402,735.00	


 ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 24

สถานที่ก่อสร้าง สาขา นก อ. นครพนม

แบบเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

รายการเลขที่

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นาย อภิชัย จารุภณี

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	เดินรับ								
	เดินรับไฟฟ้า								
-	เดินรับคู่ 2P+E BTICINO M9025G	44	ชุด	170.00	7,480.00	300.00	13,200.00	20,680.00	
-	เดินรับคู่ 2P+E BTICINO M9025GR	31	ชุด	200.00	6,200.00	300.00	9,300.00	15,500.00	
-	ท่อร้อยสาย และสายไฟฟ้า	75	ชุด	300.00	22,500.00	-	-	22,500.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	เดินรับโทรศัพท์								
-	เดินรับโทรศัพท์ BTICINO M9021M/4	24	ชุด	180.00	4,320.00	300.00	7,200.00	11,520.00	
-	ท่อร้อยสาย และสาย TIEV.4C-0.65mm.	24	ชุด	250.00	6,000.00	-	-	6,000.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	เดินรับคอมพิวเตอร์								
-	เดินรับคอมพิวเตอร์ BTICINO M974AT5	40	ชุด	680.00	27,200.00	300.00	12,000.00	39,200.00	
-	ท่อร้อยสาย และสาย UTP. CAT.5E	40	ชุด	300.00	12,000.00	-	-	12,000.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	ระบบโทรศัพท์								
-	เดินรับโทรศัพท์ BTICINO M9152D	2	ชุด	250.00	500.00	300.00	600.00	1,100.00	
-	ท่อร้อยสาย และสาย RG.6	1	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
-	SPLITER 4 ทาง	1	งาน	600.00	600.00	-	-	600.00	
	รวมเงินไฟฟ้าหน้า							131,600.00	

Siramon yuen

117

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 25

สถานที่ก่อสร้าง สาขา นามก จ. นครพนม

แบบเลขที่ ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

รายการเลขที่ สายบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นาย อภิรักษ์ จารุเมธี

เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งานเบ็ดเตล็ดให้ครบตามแบบและรายการ									
-	กริ่งไฟฟ้า 220 V แบบกลม	1	ชุด	210.00	210.00	200.00	200.00	410.00	
-	ระบบล่อฟ้า	1	งาน	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
-	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก	1	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
-	PULL BOX ชนิดกันน้ำฝน	14	ชุด	60.00	840.00	-	-	840.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
รวมเงินไฟฟ้าหน้า 8									83,250.00
รวมเงินหมวดงานไฟฟ้า (หน้า 1-8)									850,542.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขา นากะ จ. นครพนม
 หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3
 ประมาณราคาโดย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

แบบเลขที่
 ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่
 สายบริหารทรัพย์สิน
 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.3	หมวดงาน สุขาภิบาล								
1	ท่อน้ำฝน	1	หน่วย	47,500.00	47,500.00	-	-	47,500.00	
2	อุปกรณ์ยึดท่อ	1	L/S	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
3	ท่อไม้ต่างๆ	1	หน่วย	48,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
4	ท่อน้ำทิ้ง	1	หน่วย	43,500.00	43,500.00	-	-	43,500.00	
5	ทำความสะอาด ทาสี ท่อน้ำ	1	หน่วย	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
รวมเงินหมวดงานสุขาภิบาล									151,500.00

สถานที่ก่อสร้าง สาขา นากะ จ. นครพนม
หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3
ประมาณราคาโดย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

รายการเลขที่
สายบริหารทรัพย์สิน
เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.4. งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ									
1	ดินถม	155	ตร.ม.	120.00	18,600.00	99.00	15,345.00	33,945.00	
2	दानคสล.ลานจอดรถ	315	ตร.ม.	450.00	141,750.00	-	-	141,750.00	วัสดุ+ค่าแรง
3	พื้นทางเท้า คสล. ผิวขัดหยาบ	23	ตร.ม.	450.00	10,350.00	-	-	10,350.00	วัสดุ+ค่าแรง
4	दान คสล. ปูกระเบื้องเซรามิคลายแกรนิตสีน้ำตาลล้าง	32	ตร.ม.	750.00	24,000.00	-	-	24,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
5	ทางลาดเอียง คสล.	29	ตร.ม.	450.00	13,050.00	-	-	13,050.00	วัสดุ+ค่าแรง
6	ขอบคัน ค.ส.ล.	24	ม.	210.00	5,040.00	-	-	5,040.00	วัสดุ+ค่าแรง
7	รั้วโปร่งมาตรฐาน ชนิดดอกเสาเข็ม	47	เมตร	4,500.00	211,500.00	-	-	211,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
8	รั้วที่ปักอิฐซีเมนต์บล็อก 2 ก้อนจากรั้วเดิม	57	เมตร	550.00	31,350.00	-	-	31,350.00	วัสดุ+ค่าแรง
9	ทาสีรั้ว	220	ตร.ม.	45.00	9,900.00	30.00	6,600.00	16,500.00	
10	ราง, ท่อระบายน้ำ คสล.	84	เมตร	600.00	50,400.00	-	-	50,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
11	บ่อพัก	37	บ่อ	650.00	24,050.00	-	-	24,050.00	วัสดุ+ค่าแรง
12	บ่อตกขยะไขมัน	2	บ่อ	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
13	ท่อลอดถนน ค.ส.ล.ด 0.30ม.	45	เมตร	226.00	10,170.00	200.00	9,000.00	19,170.00	
14	दान คสล. ปูทับด้วยบล็อกปูถนนแบบเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมผสมจตุรัส	12	ตร.ม.	700.00	8,400.00	-	-	8,400.00	วัสดุ+ค่าแรง

[Signature]
M

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
แบบเลขที่

แบบปร.4 แผ่นที่ 29

สถานที่ก่อสร้าง สาขา นวม จ. นครพนม
หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3
ประมาณราคาโดย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

รายการเลขที่
สายบริหารทรัพย์สิน

เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		หน่วยเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
15	ก๊อกสนาม	4	จุด	600.00	2,400.00	-	-	วัสดุ+ค่าแรง	
16	กำจัดปลวก	1	L/S	15,000.00	15,000.00	-	-	วัสดุ+ค่าแรง	
17	วางผังปรับพื้นที่บริเวณ	1	L/S	30,000.00	30,000.00	-	-	วัสดุ+ค่าแรง	
18	ประตูเหล็กสำหรับคนเข้า-ออก	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	วัสดุ+ค่าแรง	
19	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 4000 ลิตร	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	วัสดุ+ค่าแรง	
20	ประตูเหล็กบานเลื่อนกว้าง 6x2 เมตร	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	วัสดุ+ค่าแรง	
21	วางระบายน้ำฟ้าเหล็ก	6	เมตร	600.00	3,600.00	-	-	วัสดุ+ค่าแรง	
รวมเงินงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								727,505.00	

Ynes M
Signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขา นกแก จ. นครพนม
 หน่วยงาน บริหารโครงการก่อสร้าง 3
 ประมาณราคาโดย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

แบบเลขที่
 ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 30

รายการเลขที่
 สายบริหารทรัพย์สิน
 เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	3.5 งานเบ็ดเตล็ดระบบสาธารณูปโภค เครื่องดับเพลิง	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
รวมเงินรวมงานเบ็ดเตล็ด									
								14,000.00	

good ✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 31

สถานที่ก่อสร้าง สาขา นวม จ. นครพนม
 หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3
 ประมาณราคาโดย นาย อภิวัฒน์ จารุมณี

แบบเลขที่
 ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่
 สายบริหารทรัพย์สิน
 เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.1 ครัวเรือนที่จัดจ้าง									
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้									
-	PIRE ALARMCONTROL PANEL	1	ตู้	28,000.00	28,000.00	500.00	500.00	28,500.00	
-	SMOKE DETECTOR	19	ชุด	2,300.00	43,700.00	300.00	5,700.00	49,400.00	
-	HEAT DETECTOR	11	ชุด	550.00	6,050.00	300.00	3,300.00	9,350.00	
-	MANUAL STATION	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	300.00	1,200.00	6,000.00	
-	BELL DETECTOR ขนาด 6 นิ้ว	4	ตัว	210.00	840.00	300.00	1,200.00	2,040.00	
-	ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า	39	ชุด	300.00	11,700.00	-	-	11,700.00	
รวมเงินงานครัวเรือนที่สั่งทำ								106,990.00	


 สมบูรณ์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 32

สถานที่ก่อสร้าง สาขา น.แก จ. นครพนม
 หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3
 ประมวลราคาโดย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

แบบเลขที่
 ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่
 สายบริหารทรัพย์สิน
 เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.2 งานครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงาน									
งานสาขารูปแบบใหม่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)									
1	เก้าอี้เคาน์เตอร์(สำหรับพนักงานแทยเลอร์) (C1)	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
2	เก้าอี้ระดัับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อดูกค้า (C2)	7	ชุด	4,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
3	เก้าอี้ผู้มาติดตอสภาฯ (C3)	8	ชุด	5,500.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
4	เก้าอี้ ผู้จัดการสาขา (C4a)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
5	เก้าอี้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (C4b)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
6	เก้าอี้สำหรับประชาชนแบบแทยมพนักงานพิง (C7)	4	ชุด	13,500.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
7	ตู้เอกสาร (F6)	6	ชุด	6,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
8	เคาน์เตอร์สาขาคต่อแทยเลอร์ 1 คน (F1)	4	ชุด	33,000.00	132,000.00	-	-	132,000.00	
9	โต๊ะสิ้นเชื้อ (F2)	3	ชุด	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
10	โต๊ะเขียนใบฝาก - ถอน (F4)	2	ชุด	27,500.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
11	เคาน์เตอร์สาขาค้านข้าง (F1A)	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
12	โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา(T1)	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
13	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (T2)	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
14	โต๊ะระดัับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อดูกค้า (F7)	5	ชุด	11,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	

Signature
 1/1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 33

สถานที่ก่อสร้าง สาขา นวม จ. นครพนม

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

งานบริหารโครงการก่อสร้าง

สายบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
15	เครื่องปรับอากาศแบบ CASSETE TYPE ขนาด 12,000 BTU.	1	ชุด	40,400.00	40,400.00	-	-	40,400.00	
16	เครื่องปรับอากาศแบบ CASSETE TYPE ขนาด 25,000 BTU.	5	ชุด	53,450.00	267,250.00	-	-	267,250.00	
17	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 BTU.	1	ชุด	17,900.00	17,900.00	-	-	17,900.00	
18	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 30,000 BTU.	1	ชุด	37,300.00	37,300.00	-	-	37,300.00	
19	ไฟฟ้าฉุกเฉิน	1	ชุด	5,400.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
20	ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร	7	ชุด	2,200.00	15,400.00	-	-	15,400.00	
21	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1,600 ลิตร	4	ชุด	19,000.00	76,000.00	-	-	76,000.00	
22	เครื่องปั้มน้ำ	1	รวม	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
รวมเงินงานครุภัณฑ์สำนักงาน								992,150.00	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 34

สถานที่ก่อสร้าง สาขา นนทบุรี
 หน่วย โครงการก่อสร้าง 3
 ประมาณราคาโดย บริษัทโครงการก่อสร้าง 3

แบบเลขที่
 ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่
 สายบริหารทรัพย์สิน
 เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5.1	ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว								
1	ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว	1	ชุด	152,300.00	152,300.00	-	-	152,300.00	
รวมเงินงานตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว								152,300.00	

Sattima yus
 14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 35

สถานที่ก่อสร้าง สาขา น.แก จ. นครพนม

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ประมาณราคาโดย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

รายการเลขที่

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายบริหารทรัพย์สิน

เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6. งานตัววัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)									
1	ชุดงานรับสัญญาณดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
2	เสาธงแป๊ป Ø 2 1/2" ยาว 4 เมตรและ ยาว 3.50 เมตร	3	ต้น	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
3	ป้ายประวัติ	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
4	บันไดอลูมิเนียม 4 ฟุตขึ้นไป 2 ทางตามแบบและรายการ	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
5	บันไดอลูมิเนียม 3 ฟุตสูงรวมไม่น้อยกว่า 3.85 เมตรตามแบบและรายการ	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
รวมเงินงานวัสดุอื่น									16,400.00

yes