




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสินภาค 14
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 184,000.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  
- ดำเนินการตามรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางค่านวม : เป็นเงิน 184,000.- บาท      ณ วันที่.....18.....เมษายน.....2559.....
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการ ในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงาน โดยแนบเอกสาร รายการตามประเภทของงาน ดังนี้
  - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่น ๆ (แบบ ปร.๕ ค) แบบสรุปค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ (แบบ ปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบ ปร.๕ ก) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :
  - ๖.๑ นางทิวา ปิยะปัญญาพงษ์ (ลงนาม).....
  - ๖.๒ นางนุจรินทร์ พุกแก้ว (ลงนาม).....
  - ๖.๓ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณค์ (ลงนาม).....

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน  
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสิน สาขาวิหารแดง จ.สระบุรี  
 โดย หน่วยประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า และปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน 4 หน้า  
 ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว) -กลุ่มที่1 หมวดงานสถาปัตยกรรม	174,734.34	
2	ส่วนที่2 -งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
3	ส่วนที่3 - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	184,734.34	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	184,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			
หมายเหตุ - คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นางทิวา ปิยะปัญญาพงษ์ )



กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางนุจรินทร์ พุกแก้ว )



กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ )

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารอมสิน สาขาวิหารแดง จ.สระบุรี

โดย หน่วยประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

11 มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-			
4	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
5	งานปรับปรุง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 1)	137,305.00			
6	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	137,305.00	1.2726	174,734.34	
7	หมวดงานสาธารณูปโภค				
8	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-			
9	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2	-			
10	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3	-			
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่าFactor F)		137,305.00	1.2726		
ค่า Factor F = 1.2726					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				174,734.34	



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นางทิวา ปิยะปัญญาพงษ์ )



กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางนุจรินทร์ พุกแก้ว )



กรรมการกำหนดราคากลาง


( นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ )


## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)


แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน                      งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน                      เจ้าของอาคาร                      ธนาคารออมสิน  
 สถานที่ก่อสร้าง                      ธนาคารออมสิน สาขาวิหารแดง จ.สระบุรี  
 โดย    หน่วยประมาณราคา    ส่วนออกแบบ                      ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน...1..หน้า    เมื่อวันที่                      11 มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ สำนักงาน	0	งาน	-	-	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	

  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นางทิวา ปิยะปัญญาพงษ์ )

  
 กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นางนุจรินทร์ พุกแก้ว )

  
 กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์ )

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน  
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขาวิหารแดง จ.สระบุรี

โดย หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 255 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2	งาน	-	
1	ไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยในที่ทำงาน	1	งาน	5,000.00	
2	งานป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	5,000.00	
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>10,000.00</b>	



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นางทิวา ปิยะปัญญาพงษ์ )



กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางนุจรินทร์ พุกแก้ว )



กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์ )

รายการประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสิน สาขาวิหารแดง จ.สระบุรี

แบบเลขที่

โดย

หน่วยประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นางพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณค์

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย		
1	งานทำความสะอาดเตรียมพื้นผิวรอยแตกรอบอาคาร	937	ตร.ม.	-	10.00	9,370.00	
2	งานทาสีรองพื้นปูนเก่า	937	ตร.ม.	15.00	25.00	37,480.00	
3	งานทาสีอะคริลิกภายนอกอาคาร	937	ตร.ม.	60.00	30.00	84,330.00	
5	งานทาสีรองพื้นปูนเก่า รั้ว	44	ตร.ม.	15.00	25.00	1,760.00	
6	งานทาสีอะคริลิกรั้ว	44	ตร.ม.	60.00	30.00	3,960.00	
7	งานทำความสะอาดกระจกหน้าอาคาร	27	ตร.ม.	-	15.00	405.00	
<b>รวมเงินงานปรับปรุง</b>						<b>137,305.00</b>	



## งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารอมสินสาขาวิหารแดง

### ขอบเขตของงานปรับปรุงซ่อมแซม

1. งานทาสีภายนอกอาคารประมาณ 937 ตารางเมตร เตรียมพื้นผิวก่อนดำเนินการ ให้ล้างทำความสะอาดผิวผนังภายนอกของอาคารเดิม ฉาบโป้วอุดซ่อมแซมผิวผนังที่ชำรุด ทาสีรองพื้นปูนเก่า และทาสีจริงทับหน้า2 เทียวหรือตามกรรมวิธีของผู้ผลิต
2. งานทาสีอะคริลิก รั้ว รวมทั้งหมดประมาณ 44 ตารางเมตร ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่า และทาสีจริงทับหน้า2 เทียวหรือตามกรรมวิธีของผู้ผลิต
3. ให้ทำความสะอาดเชิงคระจกอาคารสำนักงาน ตามรายการที่กำหนดประมาณ 27 ตารางเมตร
4. ไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยในที่ทำงาน
5. งานป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น
6. ให้ผู้รับจ้างขนย้ายเศษวัสดุและทำความสะอาดบริเวณเมื่อทำการปรับปรุงแล้วเสร็จ



รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน  
ปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาวิหารแดง

ธนาคารฯ จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างฯ ทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับ  
มอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งงานออกเป็นจำนวน 1 งวด รวมจำนวน 30 วัน ตามรายละเอียด ในงวด  
งาน ดังนี้

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ซ่อมแซมอุตุฉาบโป้วผิวผนังอาคาร ภายนอก และรั้วที่ชำรุดมีรอยแตกร้าว  
พร้อมทาสีรองพื้นปูนเก่า และทาสีภายนอก แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวัน  
ส่งมอบสถานที่ เป็นต้นไป

- |                      |    |      |
|----------------------|----|------|
| • ระยะเวลาดำเนินการ  | 30 | วัน  |
| • รายการขอบเขตของงาน | 1  | แผ่น |