

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขากันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 289,500.00 บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงหลังคาจอดรถ อาคารธนาคารออมสินสาขากันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการตามรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 289,500.00 บาท ณ วันที่..... 27 ม.ค. 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔),(แบบปร.๔(พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขากันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
๖.๑ นางธัญภา อิงคสมภพ (ประธานกรรมการ)
๖.๒ นางพรหมพร แก้วนาก (กรรมการ)
๖.๓ นายภิญโญ อินทร์อัม (กรรมการ)

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง

ปร.6 แผ่นที่ 1

ประเภทงาน งานปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง สาขาจันทร์สิทธิ์
 ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อิม ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 1 หน้า ปร.4(พ) 1 หน้า ปร.5(ก) 1 หน้า ปร.5 (ข) 1 หน้า ปร.5(ค) 1 หน้า ปร.6 1 หน้า รวม
 ประมาณราคา วันที่..... หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว) -กลุ่มที่1 หมวดงานสถาปัตย์	286,520.80	
2	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค) ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3,000.00	
สรุป	ราคาสำหรับงานปรับปรุงซ่อมแซมรวมเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง ตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)	289,520.80 289,500.00	

คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
 และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์

.....กรรมการ
 (นางธัญญา อิงคสมภพ)
กรรมการ
 (นางพรหมพร แก้วนก)
กรรมการ
 (นายภิญโญ อินทร์อิม)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

ปรับปรุงซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง

สาขากันทรลักษ์

โดย นายภิญโญ อินทร์อ้อม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1 หน้า

วันที่.....

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
	หมวดงานสถาปัตย์				
1	- งานปรับปรุงซ่อมแซม (ตาม ปร.4แผ่นที่.1)	225,146.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	225,146.00	1.2726	286,520.80	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1 นำไปคำนวณค่า Factor F)		225,146.00	1.2726		
	ค่า Factor F =	1.2726			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				286,520.80	
พื้นที่อาคาร=				ตร.ม.	เฉลี่ย
					บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการ
(นางธัญภา อิงคสมภพ)

.....กรรมการ
(นางพรหมพร แก้วนก)

.....กรรมการ
(นายภิญโญ อินทร์อ้อม)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

สาขากันทรลักษ์

โดย นายภิญโญ อินทร์อิม


ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 0 หน้า

วันที่.....

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์			-	-	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	


กรรมการ
 (นางพรหมพร แก้วนก)


ประธานกรรมการ
 (นางธัญภา อิงคสมภพ)


กรรมการ
 (นายภิญโญ อินทร์อิม)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

เจ้าของธนาคารขอคืน

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสิน

สาขาทันตกรรม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกล

ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์จิม

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ตาม ปร.4(พ) แผนกที่.1)	1	งาน	3,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			3,000.00	

.....ประธานกรรมการ
(นางอัญญา อิงคสมภพ)

.....กรรมการ
(นางพรหมพร แก้วนภ)

..... (นายภิก)

.....กรรมการ
(นายภิญโญ อินทร์อิม)

การประมาณราคา งานปรับปรุง-ซ่อมแซมธนาคารออมสิน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ปร.4 แผ่นที่ 1

เจ้าของโครงการ

ธนาคารออมสิน

สาขากันทรลักษณ์

ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อัม

วันที่.....

เลขที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาหน่วยละ		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม						
1	งานป้องกันนกพิราบ						
	เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 1½" x 1½" ยาว 6 ม.	16	ท่อน	363	-	5,808.00	
	ลวดตาข่ายถัก 3 มม. ช่องตาข่าย 1 ½ "	45	ตร.ม.	105	-	4,725.00	
	ค่าแรงงาน+ลวดเชื่อมและอุปกรณ์	1	งาน	-	4,500	4,500.00	
	สีรองพื้นโลหะ	1	กระป๋อง	347	-	347.00	
	สีเคลือบน้ำมัน	1	กระป๋อง	616	-	616.00	
	รวมงานป้องกันนกพิราบ					15,996.00	
2	งานสี						
	ทาสีผนังอาคาร(ภายนอก)	1051	ตร.ม.	50	30	84,080.00	
	ทาสีรั้วรูปลือค	486	ตร.ม.	50	30	38,880.00	
	ทาสีน้ำมัน(รั้วโครงเหล็ก)	60	ตร.ม.	50	35	5,100.00	
	รวมงานสี					#####	
3	งานระบบไฟฟ้าและระบบคอมพิวเตอร์						
	งานเดินสาย และติดตั้งระบบ LAN	17	จุด	1,500	-	25,500.00	
	งานเดินสาย และติดตั้งระบบโทรศัพท์	5	จุด	1,200	-	6,000.00	
	งานเดินสาย และติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าชนิดมีสายดิน	33	จุด	850	-	28,050.00	
	เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้าส่องสว่าง 3x36 วัตต์	20	จุด	180	-	3,600.00	
	ติดตั้งจานดาวเทียม	1	ชุด	5,000	-	5,000.00	
	ติดตั้งลูกแยก พร้อมเดินสายเคเบิลโทรศัพท์	5	ชุด	1,000	-	5,000.00	
	ปรับปรุงแนวท่อสายไฟฟ้า และเปลี่ยนโคมไฟถนน	3	จุด	2,000	-	6,000.00	
	เปลี่ยนโคมไฟฟ้าชั้น 1 ขนาด 1x36 W.	1	ชุด	925	115	1,040.00	
	ย้ายโคมไฟฟ้าชั้น 1	3	จุด	-	300	900.00	
	รวมงานสี					81,090.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตย์					225146.00	





รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินงานปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสำนักงานธนาการออมสินสาขากันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ธนาการจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดของงวดงานฯ ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ทั้งหมด 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ครบถ้วนถูกต้องตามแบบแปลนและรายการ พร้อมทั้งขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณอาคารสำนักงาน ในส่วนวัสดุเดิมที่รื้อออกในสภาพใช้งานได้ให้ส่งคืนธนาการ และทำความสะอาดพื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาการกำหนดวันส่งมอบสถานที่เป็นต้นไป

- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน



**ขอบเขตของปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน
ธนาคารออมสินสาขากันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ**

ตามหนังสือที่ สข.702/2558 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 สาขากันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ธนาคารออมสินภาค 12 ให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขากันทรลักษ์ เนื่องจากสภาพสัอาคารสำนักงาน(ภายนอก),รั้วแนวเขตที่ดินและระบบควบคุมไฟฟ้า-ระบบตัดไฟมีสภาพเก่าชำรุด บริเวณช่องกันสาด คสล. ด้านหลังและด้านข้างอาคารสำนักงาน มีนกพิราบมาอาศัยทำรัง ทำให้อาคารสำนักงานมีความสกปรกและอาจทำให้เกิดเชื้อโรคซึ่งไม่เป็นไปตามหลักชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งมีรายการที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซม ดังนี้

1. ให้ผู้รับจ้างทำการติดตั้งโครงเหล็กตาข่ายลวดถักกันนก บริเวณช่องใต้กันสาด คสล. ด้านหลังอาคารจำนวน 1 ชุด,บริเวณช่องใต้กันสาด คสล. ด้านจำนวน 4 ชุด
2. ให้ผู้รับจ้างทาสีน้ำ(ภายนอก)อาคารสำนักงานและโรงบันได,ฝ้าเพดานดานจอตกร,รั้วอิฐบล็อก(2ด้าน)และทาสีน้ำมันรั้วโครงเหล็กใหม่ ทั้งหมด
3. ให้ผู้รับจ้างทำการเดินสาย และติดตั้งระบบ LAN, เดินสาย และติดตั้งระบบโทรศัพท์,เดินสาย และติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าชนิดมีสายดิน,เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้าส่องสว่าง 3x36 วัตต์,ติดตั้งจานดาวเทียม,ติดตั้งลูกแยก พร้อมเดินสายเต้ารับโทรศัพท์,ปรับปรุงแนวท่อสายไฟฟ้า และเปลี่ยนโคมไฟถนน,เปลี่ยนโคมไฟฟ้าชั้น 1 ขนาด 1x36 W.,ย้ายโคมไฟฟ้าชั้น 1(บริเวณจอตกร)ให้เรียบร้อย
4. เมื่อผู้รับจ้างทำการปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างขนย้ายเศษวัสดุเหลือใช้ออกนอกบริเวณอาคารสำนักงาน และทำความสะอาดพื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อย

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ธนาคารออมสิน



ธนาคารออมสิน ภาค 12

22 ม.ค. 2559

วันที่ 22 ม.ค. 2559 เวลา 15:00 น.
เลขที่รับ 646

บันทึกข้อความ

ธนาคารออมสิน สาขากันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เขตศรีสะเกษ ภาค 12 โทร. 453051-52

ที่

วันที่

22 มกราคม 2559

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเพื่อกำหนดราคากลาง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและทาสีในอาคาร
สำนักงานธนาคารออมสินสาขากันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เรียน ผอภ.12

ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ได้กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนด ประกอบตามคำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ อภ.12-3/2559 สั่ง ณ วันที่ 14 มกราคม 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและทาสีในอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขากันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันตรวจสอบราคากลางและพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคา ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและทาสีในอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขากันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามที่หน่วยประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ได้ประมาณราคาเบื้องต้นมีความเหมาะสมแล้ว คิดเป็นเงินประมาณ 289,500 บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ และเห็นสมควรกำหนดเป็นราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและทาสีในอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขากันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอดำเนินการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นำเสนอตามคำสั่งฯ

- เรียน ขอภ.12 ชุกราร

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ผอภ.12

27 ม.ค. 2559

ประธานกรรมการ

(นางธัญญา อิงคสมภพ)

ผจส.กันทรลักษ์

กรรมการ

(นางพรหมพร แก้วกนก)

ขอภ.12 ชุกราร

กรรมการ

(นายภิญโญ อินทร์อิม)

ช่างเทคนิค 5