

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์**

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและติดตั้งใช้งานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงเพื่อการจัดเก็บและติดตามหนี้ (Collection Scoring) พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต ธนาคารออมสิน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 60,000,000 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 11 พ.ย. 2559
เป็นเงิน 58,296,618 บาท ✓
4. ค่า HARDWARE เป็นเงิน 13,054,000 บาท
5. ค่า SOFTWARE เป็นเงิน 10,700,000 บาท
6. ค่าพัฒนาระบบ เป็นเงิน 16,387,800 บาท
 - 6.1 ค่าพัฒนาแบบจำลอง เป็นเงิน 9,250,200 บาท
 - 6.2 ค่าพัฒนาระบบงาน เป็นเงิน 7,137,600 บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 - 7.1 ค่าฝึกอบรม เป็นเงิน 635,794 บาท
 - 7.2 ค่าติดตั้งระบบงาน เป็นเงิน 339,600 บาท
 - 7.3 ค่าบำรุงรักษา 4 ปี เป็นเงิน 17,179,424 บาท ประกอบด้วย
 - 7.3.1 Hardware เป็นเงิน 4,177,280 บาท
 - 7.3.2 Software เป็นเงิน 13,002,144 บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - 8.1 นายสมชาย ต้นสุวรรณ ลายมือชื่อ.....
 - 8.2 นางสาวอมลภา บุญอยู่ ลายมือชื่อ.....
 - 8.3 นายมานิตย์ บุญช่วย ลายมือชื่อ.....
 - 8.4 นายสมพล บุญประคอง ลายมือชื่อ.....
 - 8.5 นางสาวกฤตวรรณ สุกุลกลจักร ลายมือชื่อ.....
 - 8.6 นางสาวกัญณิกา นันทนาเนตร์ ลายมือชื่อ.....
 - 8.7 นางสาววิลาวัลย์ ทองประเสริฐ ลายมือชื่อ.....
 - 8.8 นางสาวเกษวัลย์ ตรีภานนท์ ลายมือชื่อ.....
 - 8.9 นายสุชาติ จิตต์อาจ ลายมือชื่อ.....
 - 8.10 นางสาวอัญชลีกร บุญรอด ลายมือชื่อ.....
 - 8.11 นายเสน่ห์ ไม้จิต ลายมือชื่อ.....
9. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 9.1 ใช้ราคาตามหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด
 - 9.2 ใช้ราคาตามการคิดงบประมาณการฝึกอบรมของธนาคาร
 - 9.3 ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน 3 ราย ดังนี้
 - 9.3.1 บริษัท วันโอวัน โกลเบิล จำกัด
 - 9.3.2 บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โทมัสส์ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด
 - 9.3.3 บริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)