


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง


๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสิน สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 246,900.00 บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานซ่อมพื้นลานจอดรถ
 - งานเปลี่ยนพื้นลามิเนตส่วนสำนักงาน
 - งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าย่อยสำนักงาน
๓. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 246,900.- บาท ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
๔. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
๕. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) , (แบบ ปร.๔ (พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๖.๑ นางสาวพรรณวิภา แซ่โจ้ว

ลงชื่อ.....

๖.๒ นายไกรวุฒิ อินเลียง

ลงชื่อ.....

๖.๓ นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย

ลงชื่อ.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง-ซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

เจ้าของอาคารธนาคารออมสิน

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

สำนักงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า

รวมจำนวน 4 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1.6.11.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว) -กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตย์ 243,448.38 หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) -กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์ตั้งทำ (ซักล้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์) -		
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข)) -งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์) -		
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค)) - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์) 3,500.00		
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง ตัวอักษร	246,948.38 246,900.00	(สองแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ตามระเบียบฯ			



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(น.ส.พรรณวิภา ชัยใจ)
ผ.ส.นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน



(นายไกรวุฒิ อินเลี้ยง)
กรรมการกำหนดราคากลาง
ผ.ส.นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน



(นายพิชิต วัฒนประทีพ)
กรรมการกำหนดราคากลาง
อ.ท.ชนิด 7.

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์สาขาเทคนิคอุตสาหกรรมบางปะอิน

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

สายงานบริหารงานกลาง

โดย นางอุไรรัตน์ นารอด

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2726	-	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	191,300.00	1.2726	243,448.38	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	-งานระบบสุขาภิบาล	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.2726	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2726	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		191,300.00	1.2726		
ถ้า Factor F = 1.2726					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				243,448.38	
พื้นที่อาคาร=					
ตร.ม.					
เฉลี่ย					
					บาท/ตร.ม.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(น.ส.พรรณวิภา แซ่ใจ) ,
ผจส.นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไกรวุฒิ อินเลียง) ,
ผจส.นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไกรวุฒิ อินเลียง) ,
ทวทค.นศ 7.

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

ธนาคารออมสิน

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

สายงานบริหารงานกลาง

โดย นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	0	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น					-	



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(น.ส.พรณวิภา แซ่โง้ว)
ผอ.ส.นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไกรวุฒิ อินเลียง)
ผอ.ส.นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเสวศักดิ์ วิวัฒนะประทีป)
ช่างเทคนิค 7.

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

วง งบประมาณราคา

ส่วนออกแบบ สายงานบริหารงานกลาง

นางอุไรภรณ์ นาร:

บ.ปร.4 ท ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	งาน	3,500.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				3,500.00	



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(น.ส.พชรณวิภา แซ่โจ้ว) ,
ผจส.นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน



(นายไกรวุฒิ อินเลียง)
ผจส.นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน



(นายไกรวุฒิ อินเลียง ประทพ)
ช่างเทคนิค 7.

รายการประมาณราคา

แบบปร.4พ

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอินแบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

สำนักงานบริหารงานกลาง

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าทำความสะอาดบริเวณและป้องกันฝุ่น	1	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รวม							3,500.00	


(น.ส.พรวิภา แซ่โจ้ว)
ดร.พิชิตสุตสำหรับงบประมาณปี 2560


(นายไพโรจน์ อินเลี้ยง)
ร.ร.พิชิตสุตสำหรับงบประมาณปี 2560


(นายไพโรจน์ อินเลี้ยง)
ร.ร.พิชิตสุตสำหรับงบประมาณปี 2560



งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสิน สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา
ขอบเขตของงาน

- 1) งานรื้อถอนของเดิม
 - 1.1 ให้ทำการรื้อผนัง-ฝ้าเพดาน-บัวเชิงผนัง-บัวฝ้าเพดาน-วัสดุหุ้มเสาเดิมที่ชำรุดพร้อมชนทั้ง
 - 1.2 รื้อชุดครัวไม้ของเดิมที่ชำรุดออกพร้อมชนทั้ง
- 2) งานผนัง
 - 2.1 ติดตั้งผนังยิบซัมบอร์ดทาสี - P5. บริเวณสำนักงานชั้นล่าง รายละเอียดวัสดุตามแบบแปลน
 - 2.2 ติดตั้งผนังยิบซัมบอร์ดบุ WALL PAPER - P4. บริเวณสำนักงานชั้นล่างรายละเอียดวัสดุตามแบบแปลน
 - 2.3 ติดตั้งฉากกันสำเร็จรูปข้างโถะผู้จัดการ
 - 2.4 ติดตั้งบัวเชิงผนัง PVC. ลายไม้ ขนาด 4" บริเวณสำนักงานชั้นล่างและชั้นลอย
- 3) งานฝ้าเพดาน
 - 3.1 ซ่อมแซมฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ดฉาบเรียบที่ชำรุด บริเวณสำนักงานชั้นล่าง
 - 3.2 ทาสีฝ้าเพดานบริเวณสำนักงานชั้นล่างทั้งหมด
 - 3.3 ติดตั้งบัวรอบฝ้าเพดาน PVC. ขนาด 3" สลักที่สำนักงานชั้นล่าง
- 4) งานตกแต่ง
 - 4.1 ติดสติ๊กเกอร์ SEE THROUGH ที่ผนังกระจกด้านหน้าชั้นล่างตามแบบ
 - 4.2 ตกแต่ง-หุ้มเสา 3 ต้น บริเวณสำนักงานชั้นล่าง ตำแหน่งตามแบบแปลน
 - 4.3 รื้อชุดครัวไม้ของเดิมออกบริเวณสำนักงานชั้นล่าง
 - 4.5 ติดตั้งชุดครัว PVC. พร้อม SINK STAINLESS สำเร็จรูป - ต่อท่อประปาและท่อน้ำทิ้งให้เรียบร้อย
- 5) ให้ทำการป้องกันฝุ่น ป้องกันอันตราย มิให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินของธนาคารฯ
- 6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแปลนและรายการ-ทำความสะอาดพร้อมขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณธนาคารฯ

หมายเหตุ

ให้ดูรายละเอียดการทำงานตามรายการประกอบแบบมาตรฐาน 1/2558



รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
งานปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการ
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งงานออกเป็นจำนวน 1 งวด รวมระยะเวลา 30 วัน ตามรายละเอียด
ในแต่ละงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งผนัง P4. , P5. และผนังสำเร็จรูปข้างใต้ผู้จัดการ , บู WALL PAPER
ผนัง , ซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสีฝ้าเพดานสำนักงานชั้นล่าง , ติดตั้งบัวขอบฝ้าและบัวเชิงผนังชั้นล่างและชั้น
ลอย , ติดตั้งชุดครัว PVC. สำเร็จรูปพร้อมต่อท่อประปาและท่อน้ำทิ้ง SINK ล้างจาน , ตกแต่งเสาบริเวณสำนักงาน ,
ติดสติ๊กเกอร์ SEE THROUGH ที่แผงกระจกด้านหน้า , ปฏิบัติงานอื่นๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแปลนและ
รายการ . ขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณธนาคารฯ พร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อยทั้งหมด แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารฯ กำหนดวันส่งมอบสถานที่เป็นต้นไป

• ระยะเวลาดำเนินการ	30	วัน
• แบบแปลนเฉพาะ	4	แผ่น
• รายการขอบเขตของงาน	1	แผ่น
• รายการประกอบแบบมาตรฐาน 1/2558	1	เล่ม



1960-1961 1962-1963

[illegible]

•

2008-09-01

[illegible][illegible]

1500000

11

6777

1

2

1000

1

[illegible]

11

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1000

16


4

1

100

0-800-JTS-MARTIN

1



รูปด้านหน้า

မေတ္တာစာအုပ်

1:00

REC-13

Long Juey

Q. 12