


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศาลพระภูมิและการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศาลพระภูมิ  
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๖๕๘,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างปรับปรุงศาลพระภูมิและการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศาลพระภูมิ  
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
  - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
  - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑,๖๕๘,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... - 2 พย. 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณ  
ราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
  - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
  - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
  - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
  - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศาลพระภูมิและการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ  
ศาลพระภูมิ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  


๖.๑ นายปิ่นภพ	มีชูเวช	
๖.๒ นายภิญโญ	อินทร์อิม	
๖.๓ นายสรราชัย	ธวัชวัฒน	สรราชัย ธวัชวัฒน


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6

ประเภทงาน ก่อสร้าง เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน  
 สถานที่ก่อสร้าง ศาลพระภูมิและการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศาลพระภูมิ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  
 โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 9 หน้า  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	409,031.00	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	779,946.89	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	439,299.38	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	30,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,658,277.26	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,658,000.00	
	ตัวอักษร		(หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

  
 .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายบินภ มีชูเวท )

  
 .....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายกัญญ อินทร์อิม )

  
 .....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายสรราช ชูวงศ์วัฒน์ )

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

ก่อสร้าง

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง

ศาลพระภูมิและการปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศาลพระภูมิ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

โดยหน่วย

ประมาณราคา


ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 5 หน้า


เมื่อ วันที่ 1 พ.ย. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	<b>รวมหมวดงานโครงสร้าง</b>	321,590.53	1.2719	409,031.00	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>	613,214.00	1.2719	779,946.89	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	345,388.30			
	<b>รวมหมวดงานสาธารณูปโภค</b>	345,388.30	1.2719	439,299.38	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2719	-	
	<b>รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)</b>	1,280,192.83	1.2719		
	<b>ค่า Factor F = 1.2719</b>				
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	<b>รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)</b>			1,628,277.26	
	พื้นที่อาคาร=	ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	

  
 .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายบินภพ มีชูเวช )

  
 .....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายเกียรติยศ อินทร์อิม )


  
 .....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายสรราชัย จุวังควิวัฒน์ )


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)


แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน งานก่อสร้าง เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน  
 สถานที่ก่อสร้าง ศาลพระภูมิและการปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศาลพระภูมิ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  
 โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า เมื่อ วันที่ 1 พ.ย. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วยเป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	

  
 .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายปิ่นภพ มีชูเวช )

  
 .....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายภิญโญ อินทร์อิม )

  
 .....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายสรรชัย ชูวังควัดมน )

### แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ก่อสร้าง

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง

ศาลพระภูมิและการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศาลพระภูมิ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่ 1 พ.ย. 2559

หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	งาน	30,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				30,000.00	



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายบินภพ มีชูเวช )



.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายภิญโญ อินทร์อิม )



.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายสรรัชชัย สุวัจควัฒน์ )

รายการประมาณราคา

แบบเลขที่ 1  
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สถานีก่อสร้าง  
ศาลพระภูมิและการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศาลพระภูมิ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  
ส่วนออกแบบ

โดยหน่วย  
ประมาณราคาโดย นายศุภชัย เหล่าบุญชัย / นายภิญโญ อินทร์ธิม

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
	หมวดงานโครงสร้าง									
1	ขุดดิน - กลับฐานราก	1	L/S	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00		
2	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลาง $\varnothing$ 6" x 6.00 ม.	78	ต้น	465.00	36,270.00	176.00	13,728.00	49,998.00		
3	ทรายหยาบราดหน้าอัดแน่น	20	ลบ.ม.	453.00	9,060.00	99.00	1,980.00	11,040.00		
4	คอนกรีต f'c' = 240 ksc (คอนกรีตโครงสร้าง)	34	ลบ.ม.	2,265.00	77,010.00	485.00	16,490.00	93,500.00		
5	เหล็กเสริม SR 24 DAI 6 มม.	0.225	ตัน	17,174.00	3,864.15	4,100.00	922.50	4,786.65		
6	เหล็กเสริม SR 24 DAI 9 มม.	2.280	ตัน	16,248.00	37,045.44	4,100.00	9,348.00	46,393.44		
7	เหล็กเสริม SR 30 DAI 12 มม.	0.415	ตัน	15,550.00	6,453.25	3,300.00	1,369.50	7,822.75		
8	เหล็กเสริม SR 24 DAI 16 มม.	1.430	ตัน	15,383.00	21,997.69	3,300.00	4,719.00	26,716.69		
9	ไม้แบบ	105.00	ตร.ม.	400.00	42,000.00	133.00	13,965.00	55,965.00		
10	ไม้ไคร้ (50% ของไม้แบบ)	30	ลบ.ฟ.	546.00	16,380.00	-	-	16,380.00		
11	ลวดผูกเหล็ก	140	กก.	20.00	2,800.00	-	-	2,800.00		
12	ตะปู	27	กก.	44.00	1,188.00	-	-	1,188.00		
				รวมหมวดงานโครงสร้าง						
								321,590.53		

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Initials]*

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ศาลพระภูมิและการปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศาลพระภูมิ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  
โดยหน่วย ประมาณราคา นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

แบบเลขที่ ส่วนออกแบบ  
รายการเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
เมื่อวันที่ 1-1 พ.ย. 2559

ประมาณราคาโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	พื้น								
1.1	พื้นปูหินแกรนิตผิวพ่นไฟ ขนาด 0.50x0.50 ม. (สีอ่อน)	75	ตร.ม.	2,000.00	150,000.00	318.00	23,850.00	173,850.00	
1.2	พื้นปูหินแกรนิตผิวพ่นไฟ ขนาด 0.60x0.60 ม. (สีเข้ม)	10	ตร.ม.	3,000.00	30,000.00	318.00	3,180.00	33,180.00	
1.3	พื้นขึ้นบันไดปูหินแกรนิตผิวพ่นไฟ	41	เมตร	1,600.00	65,600.00	350.00	14,350.00	79,950.00	
1.4	ลูกตั้งหินแกรนิต	41	เมตร	450.00	18,450.00	220.00	9,020.00	27,470.00	
1.5	ขอบทางเดินทรายล้างชนิดบัวซ้อนไฟ	45	เมตร	400.00	18,000.00	120.00	5,400.00	23,400.00	
1.6	ขอบทางเดินทรายล้าง กว้าง 0.15 ม.	83	เมตร	210.00	17,430.00	60.00	4,980.00	22,410.00	
1.7	ก้ออิฐมอญ 2 ชั้น รอบต้นไม้	14	เมตร	30.00	420.00	-	-	420.00	
2	กำแพงรั้ว (เป็นปูน)								
2.1	ก้ออิฐมอญเสริมกำแพงรั้ว	22	ตร.ม.	215.00	4,730.00	89.00	1,958.00	6,688.00	
2.2	ก้ออิฐมอญเต็มแผ่น	22	ตร.ม.	430.00	9,460.00	167.00	3,674.00	13,134.00	
2.3	ปูนฉาบผนัง	52	ตร.ม.	60.00	3,120.00	82.00	4,264.00	7,384.00	
2.4	ปูนฉาบขอบทางเท้า	55	ตร.ม.	60.00	3,300.00	82.00	4,510.00	7,810.00	
2.5	ปูนปั้น กำแพงรั้ว								
	- ส่วนกำแพง	25	เมตร	1,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- ส่วนทับหลังกำแพง	25	เมตร	600.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ช่องว่างกำแพง (0.15 x 0.15 ม.)	21	ช่อง	200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	- ฐานเพื่ออง	4	ชุด	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
2.6	เสาเอ็น ค.ส.ล.	27	เมตร	90.00	2,430.00	44.00	1,188.00	3,618.00	
3	งานทาสี								
	ทาสีกำแพงรั้วและอื่น ๆ	100	ตร.ม.	50.00	5,000.00	34.00	3,400.00	8,400.00	

Run Chu

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง  
โดยหน่วย  
ประมาณราคาโดย  
นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ  
ประมาณราคา  
ศาลพระภูมิและการปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศาลพระภูมิ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  
แบบเลขที่  
ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่  
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานติดตั้งศาลพระภูมิ								
4.1	ศาลพระภูมิเบญจ 5 ชั้น	1	งาน	89,000.00	89,000.00	-	-	89,000.00	
4.2	ส่วนประกอบศาลพระภูมิ								
	- ปราสาทเพ็ช	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- โต๊ะวางเครื่องบูชา	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- องค์พระชัยมงคล	1	องค์	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ปาวรับใช้ ชาย-หญิง	1	คู่	1,400.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	- นगर้า-พระร่า	1	คู่	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	- ซ่าง - ม้า	1	คู่	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ฉัตรเงิน ฉัตรทอง	1	คู่	700.00	700.00	-	-	700.00	
	- โพธิ์เงิน โพธิ์ทอง	1	คู่	700.00	700.00	-	-	700.00	
	- โองเงิน โองทอง	1	คู่	200.00	200.00	-	-	200.00	
	- เจริญเทียน	1	คู่	200.00	200.00	-	-	200.00	
	- กระถางรูป	1	อัน	300.00	300.00	-	-	300.00	
	- แจกัน	1	คู่	200.00	200.00	-	-	200.00	
	- ที่แขวนพวงมาลัย	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- ตะเกียงจุดธูป	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- กลองเก็บอุปกรรม	2	ชุด	1,400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- อุปกรณ์อื่น ๆ	1	ชุด	600.00	600.00	-	-	600.00	
	(ตัว 3 สี, กระดาษเงิน-ทอง, ทองคำ,ปลา, แผ่นเงิน-ทอง-นาค, พวงมาลัยต้น-ยาว)								
4.2	ค่าแรงติดตั้งและค่าขนส่ง	1	เหมา	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
				รวมทั้งหมดงานสถาปัตยกรรม				613,214.00	

ศรีศ

R. Ch



รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง ศาลพระภูมิและการปฏิภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศาลพระภูมิ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  
โดยหน่วย ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน  
ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

แบบเลขที่ ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
เมื่อวันที่ ๒๑ 11 ๒๕๕๙

แบบปร.4 แผ่นที่ 4

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		คำอธิบายและปริมาณ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	ตู้ควบคุมหรือตู้ปฐมภูมิ								
	Cubicle size : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. Form 1 IP55	1	ตู้	29,000.00	29,000.00	3,000.00	3,000.00	32,000.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	8	ตัว	115.00	920.00	-	-	920.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 40-63AT.6 KA.	2	ตัว	1,413.00	2,826.00	-	-	2,826.00	
	สายเมนไฟฟ้า, สายเมนย่อย								
	ชนิดสาย								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. NY. 1 CORE	270	เมตร	22.00	5,940.00	11.00	2,970.00	8,910.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. NY. 1 CORE	90	เมตร	52.00	4,680.00	20.00	1,800.00	6,480.00	
	สายไฟ 16 sq.mm. NY. 1 CORE	270	เมตร	73.00	19,710.00	25.00	6,750.00	26,460.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. VCT. 2 CORE	160	เมตร	80.00	12,800.00	13.00	2,080.00	14,880.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	2,603.30	2,603.30	-	-	2,603.30	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อชนิด IMC, HDPE.								
	ท่อร้อยสาย Ø 50 mm. 2" IMC.	90	เมตร	214.00	19,260.00	45.00	4,050.00	23,310.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32 mm. 1" HDIE.	250	เมตร	18.00	4,500.00	18.00	4,500.00	9,000.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 50 mm. 1-1/2" HDIE.	10	เมตร	40.00	400.00	21.00	210.00	610.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	3,624.00	3,624.00	-	-	3,624.00	
	โคมไฟฟ้า.								
	ชุดโคมไฟสนามพร้อมหลอด LED.(36W)	8	ชุด	20,000.00	160,000.00	1,100.00	8,800.00	168,800.00	
	LED Soft Strip 6W. 24V.CRI 80 4,200K white IP 65 (LED ช่องสลับฟ้า)	99	เมตร	400.00	39,600.00	50.00	4,950.00	44,550.00	
	1x3W.LED Bulb	1	ชุด	300.00	300.00	115.00	115.00	415.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							345,388.30	

รวม ๒๑๖ ๕๗

สถานที่ก่อสร้าง ศาลพระภูมิและการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศาลพระภูมิ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน							
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							
1.1	ค่ารั้วผนังกันฝุ่น	1	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
1.2	ค่าไม่อนุญาตให้คนงานเข้าพักในที่ก่อสร้าง	1	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน						30,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ						30,000.00	

*TSTW R chin*