

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ จ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง กลุ่มปฏิบัติการ ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๙๖๔,๙๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... - 6 ส.ค. 2560
เป็นเงิน ๔,๙๖๔,๘๒๑.๔๐ บาท
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร.....(ตามเอกสารแนบ).....บาท
 - ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
 - ๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา เป็นบริษัทที่มีบุคลากรที่เป็นสถาปนิก และวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคลจากสภาสถาปนิก และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคลจากสภาวิศวกร
 - ๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา 14 คน (บุคลากรหลัก)
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์..... ไม่มีบาท
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)..... ไม่มีบาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ..... ไม่มีบาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/การดำเนินการ
 ๑. นางนิอร สงวนญาติ
 ๒. นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัยรายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 ๑. นายธงชัย สุมา 
 ๒. นางนิอร สงวนญาติ 
 ๓. นายอาคม ลิ้มทโรภาส
 ๔. นายปิ่นภพ มีชูเวช
 ๕. นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
เทียบเคียงอัตราตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาไทย

เกณฑ์ในการคิดค่าที่ปรึกษาบริหารโครงการ (P.M.C)

บุคคลากรและค่าบริการวิชาชีพรายเดือน สำหรับที่ปรึกษาบริหารโครงการ (P.M.)

โครงการก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น หนาอาคารอมสิน สำนักงานใหญ่

(ไม่รวมการควบคุมงานก่อสร้าง)

ลำดับ	ตำแหน่ง	% การทำงาน	อัตราเงินเดือน (บาท)	ค่าใช้จ่ายเงินเดือน (บาท)
	ที่ปรึกษาโครงการ / ผู้เชี่ยวชาญ			
1	บุคคลากรที่ปรึกษาโครงการ 1	5%	100,000.00	5,000.00
2	บุคคลากรที่ปรึกษาโครงการ 2	5%	100,000.00	5,000.00
3	บุคคลากรที่ปรึกษาโครงการ 3	5%	100,000.00	5,000.00
4	บุคคลากรที่ปรึกษาโครงการ 4	5%	100,000.00	5,000.00
5	บุคคลากรที่ปรึกษาโครงการ 5	5%	100,000.00	5,000.00
	บุคคลากรบริหารโครงการ			
6	ผู้อำนวยการโครงการ	5%	100,000.00	5,000.00
7	ผู้จัดการโครงการ	55%	90,000.00	49,500.00
8	สถาปนิก / วิศวกร 1	5%	90,000.00	4,500.00
9	สถาปนิก / วิศวกร 2	5%	70,000.00	3,500.00
10	สถาปนิก / วิศวกร 3	5%	70,000.00	3,500.00
11	สถาปนิก / วิศวกร 4	5%	50,000.00	2,500.00
	บุคคลากรทำงานประจำ			
12	สถาปนิก / วิศวกร 5	30%	35,000.00	10,500.00
13	สถาปนิก / วิศวกร 6	30%	35,000.00	10,500.00
14	สถาปนิก / วิศวกร 7	30%	35,000.00	10,500.00
15	เลขานุการโครงการ	30%	20,000.00	6,000.00
ก	รวมค่าใช้จ่ายตรง			131,000.00

การคิดค่าจ้างที่ปรึกษาฯ เทียบเคียงอัตราตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพของสมาคมวิศวกร
ที่ปรึกษาไทย อยู่ที่ 2.53 เท่า ของค่าใช้จ่ายตรง

ข	ค่าดำเนินการและกำไร (ก * 2.53)	331,430.00
ค	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ข * 0.07)	23,200.10
ง	ค่าบริการวิชาชีพรวมต่อเดือน (ข + ค)	354,630.10

- ค่าบริการวิชาชีพต่อเดือน 354,630.10 บาท
 - ระยะเวลาดำเนินการ 420 วัน 14.00 เดือน
- รวมเป็นเงินค่าจ้างที่ปรึกษา 4,964,821.40 บาท

(สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์)