


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอมลสินสำนักงานเขตนครราชสีมา 4 จ.นครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอมลสินภาค 13
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 248,000.00 บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารธนาคารอมลสินสำนักงานเขตนครราชสีมา 4 จ.นครราชสีมา โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการตามรายการที่ธนาคารกำหนด
๓. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 248,000.00 บาท ณ วันที่ 26 เม.ย. 2560
๔. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔), (แบบปร.๔(ท) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)
รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอมลสินสำนักงานเขตนครราชสีมา 4 จ.นครราชสีมา
- ๖.๑ นางสาววันเพ็ญ จันทะนา (ประธานกรรมการ) 
- ๖.๒ นางแสงอรุณ เลิศล้ำ (กรรมการ) 
- ๖.๓ นายภิญโญ อินทร์อัม (กรรมการ) 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
งานปรับปรุง - ซ่อมแซม สำนักงานเขตนครราชสีมา 4 จังหวัดนครราชสีมา
โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 5 หน้า
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2560

หน่วยบาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F (เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	248,382.47	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สิ่งทอ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	248,382.47	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	248,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์			

.....ประธานกรรมการ
(นางสาววันเพ็ญ จันทะเกา)

.....กรรมการ
(นางแสงอรุณ เลิศล้ำ)

.....กรรมการ
(นายภิญโญ อินทร์อิม)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

สำนักงานเขตนครราชสีมา 4 จังหวัดนครราชสีมา

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

26 เม.ย. 2560

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	189,982.00	1.3074	248,382.47	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-		-	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.3074	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		189,982.00	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				248,382.47	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	-	บาท/ตร.ม.



ประธานกรรมการ

(นางสาววันเพ็ญ จันทะเกา)

10/1

กรรมการ

(นางแสงอรุณ เลิศล้ำ)



กรรมการ

(นายภิญโญ อินทรีย์ม)

แบบปร.5(บ)

ธนาคารออมสิน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

၁၆၁၂

26 MAR 2560

หน่วย: บทที่

(นายภิญโญ อินทร์อื่น)

48 USC 1.9(a)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประเภทที่ ๑

เมื่อ วันที่ 26 เม.ย. 2560

หน่วย: บาท

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประธานกรรมการ

(นางสาววันเพ็ญ จันทะภา)

กรรมการ
(นางแสงอรุณ เลิศล้ำ)

(นายภิญโญ อินทร์อื่น)

LESSONS LEARNED

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดนครราชสีมา

中国书画函授大学肇庆分校

07-00000

Admission

श्रीगुरुभ्यो नमः

[illegible]

1000



**รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
งานปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเขตนครราชสีมา 4 จังหวัดนครราชสีมา**

ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการ
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดในแต่ละงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ทั้งหมด 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง
ตามแบบแปลนและรายการ พร้อมทั้งขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณอาคาร และทำความสะอาดพื้นที่
ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารส่งมอบสถานที่เป็นต้นไป

- | | | |
|-----------------------------|----|------|
| • ระยะเวลาดำเนินการ | 30 | วัน |
| • ขอบเขตของงานรายการแบบแปลน | 3 | แผ่น |

[Handwritten signature and initials]