




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารออมสินสาขาประตูชุมพล จ.นครราชสีมา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสินภาค 13
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 257,000.00 บาท  
ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารธนาคารออมสินสาขาประตูชุมพล  
จ.นครราชสีมา โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้  
- ดำเนินการตามรายการที่ธนาคารกำหนด
๓. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 257,000.00 บาท ณ วันที่ 24 เม.ย. 2560
๔. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง  
ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตาม  
ประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
  - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔),(แบบปร.๔(ท) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ  
ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และ  
แบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารออมสินสาขาประตูชุมพล  
จ.นครราชสีมา
  - ๖.๑ นายธวัชชัย สายขุนทด (ประธานกรรมการ) 
  - ๖.๒ นางสาวกกร แก้วอร่าม (กรรมการ) 
  - ๖.๓ นายภิญโญ อินทร์อิม (กรรมการ) 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน  
 งานปรับปรุง - ซ่อมแซม สาขาประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครราชสีมา  
 โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 5 หน้า  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง		
	หมวดงานสถาปัตย์	257,119.82	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)		
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)		
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)		
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	257,119.82	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	257,000.00	
	ตัวอักษร (ต้องแนบสำเนาที่แนบมาด้วย)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาสต็อกก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายทวีชัย ฉายานนท์

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (น.ส.กนกกร แก้วอรุณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายทวีชัย อีเหนอ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

สาขาประตูชุมพล จังหวัดนครราชสีมา

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง		1.3074		
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	196,665.00	1.3074	257,119.82	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า				
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค		1.3074		
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)		1.3074		
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		196,665.00	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				257,119.82	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
นายทวีวัฒน์ ลอยชูพงศ์

กรรมการกำหนดราคากลาง  
น.ส.กนกกร แก้วสุวาม

กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายวิวัฒน์ ลอยชูพงศ์)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน: ปรับปรุง-ซ่อมแซม  
 งานปรับปรุง - ซ่อมแซม  
 โดยหน่วย: ประมาณราคา  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า

เจ้าของอาคาร: ธนาคารออมสิน  
 สาขาประตูชุมพล จังหวัดนครราชสีมา  
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อ วันที่: หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วยเป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นาย..... ลานพนา)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (น.ส.กนกกร แก้วอรุณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นาย..... อัครศิลป์)



รายการประมาณราคา

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม  
โดยหน่วย  
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่  
ส่วนออกแบบ

สาขาประตูมุล จันทนครราชสีมา  
ประมาณราคา  
นายอนกร นิลี

รายการเลขที่  
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		คำนวณ		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานผนังอิฐมวลอัดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ 2 ด้าน	51	ตร.ม.	365.00	18,615.00	130.00	6,630.00	25,245.00	
2	งานผนัง MDF หนา 10 มม.	16	ตร.ม.	300.00	4,800.00	120.00	1,920.00	6,720.00	
3	ผนังกระจก Glass Kote	84	ตร.ม.	140.00	11,760.00	15.00	1,260.00	13,020.00	
4	ผนังลามิเนตลายไม้	4	ตร.ม.	1,400.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
5	วอลสแตมป์อิฐชนิดทรงแฉาบ	48	ตร.ม.	450.00	21,600.00	50.00	2,400.00	24,000.00	
6	ทาสีผนังลายตึก (ภายใน)	47	ตร.ม.	45.00	2,115.00	39.00	1,410.00	3,525.00	
7	ดวงกระจกหลังคานีออน ขนาด 0.60 x 0.60 หลอด LED	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
8	ผนังกระจกแบบเบอร์ด์ หนา 12 มม.	27	ตร.พ.	220.00	5,940.00	20.00	540.00	6,480.00	
9	ผนังฉนวนกันความร้อนชนิด หนา 0.30 x 0.60 ม.	30	ตร.ม.	300.00	9,000.00	150.00	4,500.00	13,500.00	
10	งานปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 x 0.60 ม. (ห้องน้ำ)	10	ตร.ม.	600.00	6,000.00	222.00	2,220.00	8,220.00	
11	ไม้ฉากโครเมียมรั้วขอบ TF2795W พร้อมอุปกรณ์ ห้องเย็นเก่า	2	ชุด	4,950.00	9,900.00	450.00	900.00	10,800.00	
12	สายชำระ	1	ชุด	540.00	540.00	35.00	35.00	575.00	
13	อ่างล้างหน้าชนิดนิโคมพร้อมอุปกรณ์ WP-F507 เทียบเก่า	2	ชุด	5,600.00	11,200.00	450.00	900.00	12,100.00	
14	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ TF 6401 เทียบเก่า	1	ชุด	3,090.00	3,090.00	450.00	450.00	3,540.00	
15	บัวเซรามิก PVC	32	เมตร	80.00	2,560.00	40.00	1,280.00	3,840.00	
16	ตู้เอกสารสีเทา ขนาด 0.40 x 1.00 x 0.90 ม. (Suite in)	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
17	งานย้ายเคาน์เตอร์สายไฟ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
18	ประตูบานเลื่อนพร้อมอุปกรณ์	1	งาน	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	รวมค่าช่างสถาปัตย์กรรม							196,665.00	

*Am Ged*



**รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน  
งานปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารออมสินสาขาประจวบฯ จังหวัดนครราชสีมา**

ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการ  
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดในแต่ละงวดงาน ดังนี้

**งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ทั้งหมด 100 % ของราคาตามสัญญา**

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง  
ตามแบบแปลนและรายการ พร้อมทั้งขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณอาคาร และทำความสะอาดพื้นที่  
ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารส่งมอบสถานที่เป็นต้นไป

- ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
- ขอบเขตของงานรายการแบบแปลน 8 แผ่น

*[Handwritten signatures]*