

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างเจาะสำรวจชั้นดินสำหรับงานก่อสร้างธนาคารออมสิน กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๔ แห่ง
(สาขาบรรพตพิสัย,สาขาปลาปาก,สาขามหาราช และ สาขานครหลวง)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๗๑,๓๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจ้างเจาะสำรวจชั้นดินสำหรับงานก่อสร้างธนาคารออมสิน กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๔ แห่ง
(สาขาบรรพตพิสัย,สาขาปลาปาก,สาขามหาราช และ สาขานครหลวง)
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑๗๑,๓๐๐ บาท ณ วันที่.....12.6.1210.....2560.....
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
(แบบปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค) และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจ้างเจาะสำรวจชั้นดินสำหรับงานก่อสร้างธนาคารออมสิน
กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๔ แห่ง (สาขาบรรพตพิสัย,สาขาปลาปาก,สาขามหาราช และ สาขานครหลวง)
- ๖.๑ นายจิรศักดิ์ ทานะกัณฑ์
- ๖.๒ นายชูพงศ์ จตุรภัทร
- ๖.๓ นายสรชัย สุวังควัฒน์



01-15-40

คำสั่งธนาคารออมสิน

ที่ 8 /2549

เรื่อง อำนาจหน้าที่ของผู้รับผิดชอบแผนงาน ผู้อำนวยการโครงการ ผู้มีอำนาจอนุมัติ และเลขานุการโครงการ

เพื่อให้แผนปฏิบัติงานประจำปีของธนาคาร บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด จึงเห็นสมควรกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติงานประจำปีของธนาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 จึงกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ให้ยกเลิกคำสั่งธนาคารออมสินที่ 37/2547 เรื่อง อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการโครงการ ผู้มีอำนาจอนุมัติ และเลขานุการโครงการ (รหัส 01-15-40)

บรรดาคำสั่งอื่นใดที่มีกำหนดไว้แล้วในคำสั่งนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ข้อ 2. ในคำสั่งนี้

“แผนงาน” หมายความว่า แผนงานซึ่งกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีของธนาคารออมสิน

“โครงการ” หมายความว่า โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี รวมถึงโครงการที่ปรับปรุงเพิ่มเติมระหว่างปี

ข้อ 3. ให้สำนักบริหารงบประมาณเป็นผู้เสนอรายชื่อผู้รับผิดชอบแผนงาน ผู้อำนวยการโครงการ และผู้มีอำนาจอนุมัติให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีของธนาคารต่อ อรท. เพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อ อรท. ได้ให้ความเห็นชอบกับรายชื่อดังกล่าวแล้ว ให้ดำเนินการแจ้งบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป

ข้อ 4. ผู้รับผิดชอบแผนงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

4.1 บริหาร ควบคุม และติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงาน

4.2 รายงานผลปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อ อรท. และคณะกรรมการแผนงานและงบประมาณ

ข้อ 5. ผู้อำนวยการโครงการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

5.1 บริหาร ควบคุม และติดตามการดำเนินงานของโครงการให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนดไว้ในโครงการ

5.2 นำเสนอผู้รับผิดชอบแผนงาน ในการปรับเปลี่ยนแก้ไขเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา หรืองบประมาณของโครงการ กรณีมีความจำเป็น

5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานโครงการตามความจำเป็นและเหมาะสม

5.4 แต่งตั้งเลขานุการโครงการภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

ผู้อำนวยการโครงการ

ข้อ 6. ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

6.1 อนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายของพนักงานที่ปฏิบัติงานตามโครงการ ได้แก่ ค่าตัวเวลา ค่าเดินทางไปธุรกิจธนาคาร การยืมเงินทรองจ่าย ซึ่งกำหนดไว้ในงบประมาณของโครงการ โดยปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งธนาคารที่กำหนดไว้ในแต่ละเรื่อง กรณีวงเงินเกินอำนาจอนุมัติตามคำสั่งธนาคาร ให้เสนอขออนุมัติตามสายการบังคับบัญชา เว้นแต่พัสดุที่ฝ่ายจัดหาพัสดุและบริการแจ้งว่าเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อให้

6.2 อนุมัติการโอนงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนงานโครงการ หรือตามนโยบายของธนาคาร โดยปฏิบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง มอบอำนาจโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ กรณีวงเงินเกินอำนาจอนุมัติตามคำสั่งธนาคาร ให้เสนอขออนุมัติตามสายการบังคับบัญชา

ในกรณีที่เป็นการโอนงบประมาณประเภทเดียวกัน แต่ต่างวัตถุประสงค์ภายในโครงการสามารถดำเนินการได้ โดยไม่ควบคุมวงเงินอนุมัติโอนงบประมาณ

กรณีที่ได้อำนาจการตาม 6.1 และหรือ 6.2 แล้ว ให้รายงานผู้อำนวยการโครงการทราบ

ข้อ 7. เลขานุการโครงการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

7.1 จัดทำแผนดำเนินงานโครงการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเป็นรายเดือน นำเสนอผู้อำนวยการโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติส่งสำนักบริหารงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

7.2 รวบรวม ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนเสนอผู้อำนวยการโครงการ และจัดส่งให้สำนักบริหารงบประมาณ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป


7.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณของโครงการในกรณีที่โครงการต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี และนำเสนอผู้อำนวยการโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติส่งสำนักบริหารงบประมาณ

7.4 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานโครงการ (ถ้ามี) ให้สำนักบริหารงบประมาณทราบ

7.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโครงการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549



(นายวรวิทย์ ชัยลิมนตรี)

รศ.อ. ปฏิบัติงานแทน อรศ.

ปร.6

เจาะสำรวจชั้นดินสำหรับงานก่อสร้างอาคารธนาคารออมสิน

สายงานบริหารทรัพยากรสิน

รวมจำนวน 4 หน้า

13 ส.ค. 2560 หน่วย:บาท

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรศักดิ์ ทานะภักดิ์)

•กรรมกรกำหนดราคากลาง

(นายชูพงศ์ จตุรภัทร)

संख्या ७००००६

.....พิธีกร อภิสิทธิ์.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรชัย ชูวงศ์วัฒน์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงานเจาะสำรวจชั้นดินสำหรับงานก่อสร้างอาคารธนาคารออมสิน

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง เจาะสำรวจชั้นดินธนาคารออมสินสาขาบรรพตพิสัย, สาขาปลาปาก, สาขามหาราช, สาขานครหลวง

โดย หน่วย โยธาและสุขาภิบาล

ส่วนออกแบบและก่อสร้างสายงานบริหารทรัพยากรสิน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่.....13.....สิ.ค.....2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	- งานโครงสร้าง ตาม ปร.4(แผ่นที่ 1)	134,800.00			
4	รวมหมวดงานโครงสร้าง	134,800.00	1.2708	171,303.84	
				171,303.84	
				-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1นำไปคำนวณค่า Factor F)		134,800.00	1.2708		
ค่า Factor F = 1.2708					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรศักดิ์ ทานะกัณฑ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชูพงศ์ จตุรภัทร)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสรชัย ชูวงศ์วัฒน์)

แบบปร.5 (ข)

เมื่อ วันที่..... 13 มี.ค. 2560 หน่วย:บาท

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสรชัย ช้างควั่น)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงานเจาะสำรวจชั้นดินสำหรับงานก่อสร้างอาคารหนาкарจอมลน

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง เจาะสำรวจชั้นดินธนาคารอมสินสาขาสรรพสิทธิ์, สาขาปาลาปาก, สาขามหาราช, สาขานครหลวง

โดย หน่วย โยธาและสุขาภิบาล

ส่วนออกแบบและก่อสร้างสายงานบริหารทรัพยากร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่..... 13..... ส.ค..... 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	งาน	-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			-	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรศักดิ์ ทานะกัณฑ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชูพงศ์ จตฺรภัทร)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสรชัย ธวัชวัฒน์)

