

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์**

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและติดตั้งใช้งานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยง สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและ
สินเชื่อบัตรเครดิต (Application Scoring Model) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต ธนาคารออมสิน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 41,000,000 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 27 ก.ค. 2560
เป็นเงิน 32,910,728 บาท
4. ค่า Hardware เป็นเงิน 4,000,000 บาท
5. ค่า Software เป็นเงิน 18,418,178 บาท
 - 5.1 ค่าโปรแกรมสำเร็จรูป เป็นเงิน 4,280,000 บาท
 - 5.2 ค่าพัฒนาแบบจำลองฯ เป็นเงิน 7,718,178 บาท
 - 5.3 ค่าพัฒนาระบบงานฯ เป็นเงิน 6,420,000 บาท
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าฝึกอบรม) เป็นเงิน 371,825 บาท
7. ค่าบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี เป็นเงิน 10,120,725 บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

8.1	นางณัฐชนน อานุกาพภราดร ขอบน้ำตาล	ลายมือชื่อ	
8.2	นายสิริเชตร ยงยิ่งศักดิ์ถาวร	ลายมือชื่อ	
8.3	นายสันทัต จินดาประเสริฐ	ลายมือชื่อ	
8.4	นางสาวกัญญิกา นันทนาเนตร์	ลายมือชื่อ	
8.5	นางสาวสุวิทย์ บุญตระกูลรัตน์	ลายมือชื่อ	
9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 9.1 ค่า Hardware ไม่มี Spec ตามเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวง ICT กำหนด จึงใช้วิธีสืบราคาจาก
ท้องตลาด จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมัทสึ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด และ
บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) แต่ราคาตลาดต่ำสุดยังคงสูงกว่าราคารบประมาณ
จึงเลือกใช้ราคารบประมาณกำหนดเป็นราคากลาง
 - 9.2 ค่าโปรแกรมสำเร็จรูป ใช้ราคาตลาด
ค่าพัฒนาแบบจำลองฯ กำหนดตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง
ค่าพัฒนาระบบงานฯ ใช้ราคาตลาด
 - 9.3 ค่าฝึกอบรม ใช้ราคาจากค่าฝึกอบรมของธนาคาร
 - 9.4 ค่าบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี
 - 9.4.1 Hardware ใช้อัตราร้อยละ 8 ต่อปี ของราคาค่า Hardware
 - 9.4.2 Software ใช้อัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของราคาค่า Software