


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและติดตั้งใช้งานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยง สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและ
สินเชื่อบัตรเงินสด (Application Scoring Model) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต ธนาคารออมสิน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 41,000,000 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
เป็นเงิน 35,805,361 บาท
4. ค่า Hardware เป็นเงิน 4,000,000 บาท
5. ค่า Software เป็นเงิน 20,365,109 บาท
 - 5.1 ค่าโปรแกรมสำเร็จรูป เป็นเงิน 4,280,000 บาท
 - 5.2 ค่าพัฒนาแบบจำลองฯ เป็นเงิน 6,560,102 บาท
 - 5.3 ค่าพัฒนาระบบงานฯ เป็นเงิน 9,525,007 บาท
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าฝึกอบรม) เป็นเงิน 385,000 บาท
7. ค่าบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี เป็นเงิน 11,055,252 บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

8.1	นางณัฐชนน อานภาพภราดร ขอบน้ำตาล	ลายมือชื่อ	
8.2	นายสิริเชตร ยงยิ่งศักดิ์ถาวร	ลายมือชื่อ	
8.3	นายสันหัต จินดาประเสริฐ	ลายมือชื่อ	
8.4	นางสาวกัญญิกา นันทนาเนตร์	ลายมือชื่อ	
8.5	นางสาวสุวิทย์ บุญตระกูลรัตน์	ลายมือชื่อ	
9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 9.1 ใช้ราคาตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
 - 9.2 สืบราคาจากท้องตลาด จำนวน 2 ราย ดังนี้
 - (1) บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โฮมทูล ไซยัค ที่ปรึกษา จำกัด
 - (2) บริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดประกอบการจัดทำราคากลาง

เอกสารแนบ 1

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลองฯ (คำนวณตามหลักเกณฑ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (ข้อ 2.2 ค่าพัฒนาแบบจำลองฯ)

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ระดับการศึกษา (อย่างน้อย)	ประสบการณ์ (อย่างน้อย)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน x ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน	ระยะเวลาทำงานโดยประมาณ (วัน)	ค่าจ้าง (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)	ICT	โท	12 ปี	1	72,410.00	2.475	179,214.75	8,146.13	200	1,629,226.00
2	ผู้ควบคุมคุณภาพโครงการ (Quality Assurance Reviewer)	ICT	โท	5 ปี	2	40,980.00	2.475	101,425.50	4,610.25	200	1,844,100.00
3	ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูล (Data Analyst)	ICT	โท	7 ปี	1	49,550.00	2.475	122,636.25	5,574.38	120	668,925.60
3	ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแบบจำลองฯ	การเงิน	โท	5 ปี	2	42,760.00	2.475	105,831.00	4,810.50	150	1,443,150.00
4	ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ	ICT	ตรี	5 ปี	2	36,100.00	2.475	89,347.50	4,061.25	120	974,700.00
จำนวนเงินรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)											6,560,101.60

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบงานฯ (คำนวณตามหลักเกณฑ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (ข้อ 2.3 ค่าพัฒนาระบบงานฯ)

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ระดับการศึกษา (อย่างน้อย)	ประสบการณ์ (อย่างน้อย)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน x ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน	ระยะเวลาทำงานโดยประมาณ (วัน)	ค่าจ้าง (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)	ICT	โท	12 ปี	1	72,410.00	2.475	179,214.75	8,146.13	200	1,629,226.00
2	ผู้ควบคุมคุณภาพโครงการ (Quality Assurance Reviewer)	ICT	โท	5 ปี	2	40,980.00	2.475	101,425.50	4,610.25	200	1,844,100.00
3	ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูล (Data Analyst)	ICT	โท	7 ปี	1	49,550.00	2.475	122,636.25	5,574.38	150	836,157.00
4	ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบงานฯ	ICT	โท	7 ปี	2	49,550.00	2.475	122,636.25	5,574.38	150	1,672,314.00
5	ผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมโยงระบบงานฯ	ICT	โท	5 ปี	2	40,980.00	2.475	101,425.50	4,610.25	120	1,106,460.00
6	ผู้เชี่ยวชาญด้านรายงานติดตาม	ICT	ตรี	5 ปี	2	36,100.00	2.475	89,347.50	4,061.25	150	1,218,375.00
7	ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ	ICT	ตรี	5 ปี	2	36,100.00	2.475	89,347.50	4,061.25	150	1,218,375.00
จำนวนเงินรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)											9,525,007.00



