

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตพะเยา จังหวัดพะเยา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๘๓๕,๖๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตพะเยา จังหวัดพะเยา
๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
  - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
  - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๘๓๕,๖๐๐ บาท ณ วันที่ ๐ 1 ส.ค. 2560
๕. ปัญหาประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
  - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
  - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
  - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
  - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตพะเยา จังหวัดพะเยา

๖.๑ ..... ประธานกรรมการ  
(นางนอร สงวนญาติ)

๖.๒ ..... กรรมการ  
(นายวิรัช วัชรไทย์)

๖.๓ ..... กรรมการ  
(นายภิญโญ อินทร์อิม)


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6


ประเภทงาน                      ปรับปรุง - ซ่อมแซม                      เจ้าของอาคาร                      ธนาคารออมสิน  
 งานปรับปรุง                      ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตพะเยา  
 โดยหน่วย                      จัดการและบำรุงรักษาอาคาร                      ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 และ ปร.6

ประมาณราคา เมื่อวันที่ **29 พ.ย. 2560**                      หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	238,946.96	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	284,556.05	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	304,100.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	8,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	835,603.01	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	835,600.00	
	ตัวอักษร (แปดแสนสามหมื่นห้าพันหกหรือยบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

  
 .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นางนือร สงวนญาติ)

  
 .....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายวีรทัต วัชรไทย์)

  
 .....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายเกียรติ โอินทร์อิม)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตพะเยา

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

เมื่อวันที่

29 พ.ย. 2560


หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	182,765.00	1.3074	238,946.96	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	204,142.34			
	- งานเบ็ดเตล็ด	13,508.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	217,650.34	1.3074	284,556.05	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	400,415.34	1.3074		
	ค่า Factor F = 1.3074				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			523,503.01	
	พื้นที่อาคาร=	ตร.ม.	เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.

พ


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนิอร สงวนญาติ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีรทัต วชิโรทัย)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภิญโญ อินทร์อิม)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตพะเยา

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	304,100.00	304,100.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				304,100.00	

.....  
 (นางนอร สวงนญาติ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
 (นายวีรทัต วิชโรทัย) กรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
 (นายภิญโญ อินทร์อิม) กรรมการกำหนดราคากลาง







รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารพื้นที่ ธนาคารออมสินเขตพะเยา  
โดยหน่วย ตรวจสอบอาคารฯ  
ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

แบบเลขที่  
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่  
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase 18 C/T (APB.4) ติดตั้งใหม่	1	ตู้	5,141.00	5,141.00	1,000.00	1,000.00	6,141.00	
	MAIN 3P. 60 - 80. AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.6 KA.	1	ตัว	260.00	260.00	-	-	260.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	2	ตัว	1,153.00	2,306.00	-	-	2,306.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1. Phase 6. C/T (UP.)	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	4	ตัว	115.00	460.00	-	-	460.00	
	สายเมนไฟฟ้า,สายเมนย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	525	เมตร	9.00	4,725.00	7.00	3,675.00	8,400.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	655	เมตร	13.00	8,515.00	10.00	6,550.00	15,065.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	40	เมตร	20.00	800.00	12.00	480.00	1,280.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	35	เมตร	37.00	1,295.00	16.00	560.00	1,855.00	
	สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01	1	เมตร	57.00	57.00	19.00	19.00	76.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	1,077.44	1,077.44	-	-	1,077.44	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	980	เมตร	26.00	25,480.00	21.00	20,580.00	46,060.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	60	เมตร	37.00	2,220.00	23.00	1,380.00	3,600.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	22	เมตร	53.00	1,166.00	26.00	572.00	1,738.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32 mm. 1-1/4"	15	เมตร	128.00	1,920.00	35.00	525.00	2,445.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	4,617.90	4,617.90	-	-	4,617.90	15 % ของค่าวัสดุ

(MM)





งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตพะเยา  
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร  
 ประมาณราคาโดย นายวรุฒ ประสารแก้ว

รายการเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 29 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S3 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
2	S5 โต๊ะทำงานผู้อำนวยการศูนย์	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
3	S7 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	12	ชุด	5,500.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
4	S19 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	12	ชุด	4,500.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
5	S20 เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
6	S21 เก้าอี้ผู้อำนวยการศูนย์	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
7	S24 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ (หน้าโต๊ะ)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
8	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน Ceiling Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 40000 BTU / Hr.	2	ชุด	48,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
9	โคมไฟฟ้าแสงฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH	2	ชุด	3,300.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
								304,100.00	
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	-	-	5,000.00		5,000.00	
1.2	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกถล่ม	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							8,000.00	
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน และวัสดุ							8,000.00	