

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตขอนแก่น ๑ (สำนักงานภาค ๑๑) จังหวัดขอนแก่น  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๑๔๙,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตขอนแก่น ๑ (สำนักงานภาค ๑๑) จังหวัดขอนแก่น
๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
  - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
  - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑,๑๔๙,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 24 มิ.ย. 2560.....
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
  - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
  - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
  - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
  - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตขอนแก่น ๑ (สำนักงานภาค ๑๑) จังหวัดขอนแก่น

๖.๑ ..... ประธานกรรมการ  
(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

๖.๒ ..... กรรมการ  
(นายอิษวัต วงษ์กอบรัชฎ์)


๖.๓ ..... กรรมการ  
(นายพีรชาติ กุยรัตน์)


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน  
 งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1  
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 หน้า ปร.5 จำนวน 3 หน้า ปร.6 จำนวน 1 หน้า รวมจำนวน 9 หน้า  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	313,974.24	/
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	374,123.27	/
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	451,800.00	/
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	10,000.00	/
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,149,897.51	/
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,149,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

  
 .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายปิ่นภพ มีชูเวท)

  
 .....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายอิษวัต วงษ์กอบบริษัท)

  
 .....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายพีรชาติ กุญรัตน์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 4 หน้า

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3073	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	240,170.00	1.3073	313,974.24	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	246,907.12			
	- งานเบ็ดเตล็ด	39,273.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	286,180.12	1.3073	374,123.27	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3073	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		526,350.12	1.3073		
ค่า Factor F = 1.3073					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				688,097.51	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิษวัต วงษ์กอบบริษัท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพีรชาติ กุญรัตน์)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่

24 พ.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	451,800.00	451,800.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				451,800.00	✓

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบินภพ มีชูเวท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิษวัต วงษ์กอบรัชฎ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่ 24 พ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	งาน	10,000.00	✓
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				10,000.00	✓

*du*

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายปิ่นภพ มีชูเวช)

*[Signature]*

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายอิษวัต วงษ์กอบรัมย์)

*[Signature]*

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธณิศ ลิงทวีเศษ

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอน	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	งานพื้น								
	FO.	175	ตร.ม.	-	-	40.00	7,000.00	7,000.00	
	บัวเชิงผนังอะลูมิเนียม	75	เมตร	200.00	15,000.00	80.00	6,000.00	21,000.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
	CO	175	ตร.ม.	30.00	5,250.00	40.00	7,000.00	12,250.00	
4	งานผนัง								
	PO ผนังเดิมล่างทำความสะอาดทาสี	1	งาน	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	P1 ผนังยิบซั่ม 2 หน้า ทาสี 2 ด้าน	29	ตร.ม.	460.00	13,340.00	240.00	6,960.00	20,300.00	
	PP แฉ่งบังตา	27	ตร.ม.	2,860.00	77,220.00	-	-	77,220.00	
5	มู่ลี่	44	ตร.ม.	1,400.00	61,600.00	-	-	61,600.00	
6	ประตูด.1.	1	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
7	ประตูด.2.	1	ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม									
									240,170.00

ข

ch

+

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารพื้นที่ ธนาคารอมสินเขตขอนแก่น 1

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ								
	MCCB. 3P.12 - 100 AT. 100 AF . 25 KA.	1	ตัว	1,928.00	1,928.00	-	-	1,928.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1. Phase 6. C/T	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	5	ตัว	115.00	575.00	-	-	575.00	
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase 30 C/T	1	ตู้	5,141.00	5,141.00	1,000.00	1,000.00	6,141.00	
	MAIN 3P. 60 - 80 AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	12	ตัว	115.00	1,380.00	-	-	1,380.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.10 KA.	1	ตัว	281.00	281.00	-	-	281.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	5	ตัว	1,153.00	5,765.00	-	-	5,765.00	
	สายเมนไฟฟ้า,สายเมนย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	810	เมตร	9.00	7,290.00	7.00	5,670.00	12,960.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	640	เมตร	13.00	8,320.00	10.00	6,400.00	14,720.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	30	เมตร	20.00	600.00	12.00	360.00	960.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	83	เมตร	37.00	3,071.00	16.00	1,328.00	4,399.00	
	สายไฟ 35 sq.mm. IEC 01	120	เมตร	118.00	14,160.00	28.00	3,360.00	17,520.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	2,340.87	2,340.87	-	-	2,340.87	7 % ของค่าวัสดุ

Signature

รายการประมาณราคา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

24 พ.ย. 2560

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารพื้นที่ ธนาคารออมสิน เขตขอนแก่น 1

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	600	เมตร	26.00	15,600.00	21.00	12,600.00	28,200.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	25	เมตร	37.00	925.00	23.00	575.00	1,500.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	130	เมตร	53.00	6,890.00	26.00	3,380.00	10,270.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 40 mm. 1-1/2"	30	เมตร	108.00	3,240.00	35.00	1,050.00	4,290.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	3,998.25	3,998.25		-	3,998.25	15 % ของค่าวัสดุ
	โคมไฟฟ้า.								
	ทำความสะอาดและเปลี่ยนหลอดไฟ	25	ชุด	1,650.00	41,250.00	170.00	4,250.00	45,500.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ.								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	12	ตัว	30.00	360.00	80.00	960.00	1,320.00	
	สวิตช์ทิ้งทองแดงเดียว (ชนิดมีไฟ) (SL)	2	ตัว	220.00	440.00	85.00	170.00	610.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว	34	ชุด	130.00	4,420.00	90.00	3,060.00	7,480.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	27	ชุด	190.00	5,130.00	90.00	2,430.00	7,560.00	
	เต้ารับเดี่ยว 2P + E สีขาว	1	ชุด	80.00	80.00	90.00	90.00	170.00	
	หน้าปก 1-3 ช่อง	63	ชุด	22.00	1,386.00		-	1,386.00	
	หน้าปก 4-6 ช่อง	2	ชุด	85.00	170.00		-	170.00	
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	23	ตัว	164.00	3,772.00	80.00	1,840.00	5,612.00	
	หน้าปก	23	ชุด	22.00	506.00		-	506.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	350	เมตร	10.00	3,500.00	6.00	2,100.00	5,600.00	
	สาย TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. 20 คู่สาย	35	เมตร	104.00	3,640.00	24.00	840.00	4,480.00	

sh 



รายการเลขที่

แบบเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์									
	สาย UTP CAT 5 E	1000	เมตร	15.00	15,000.00	10.00	10,000.00	25,000.00		
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	46	ตัว	278.00	12,788.00	110.00	5,060.00	17,848.00		
	หน้าฉาก	23	ชุด	22.00	506.00	-	-	506.00		
	รวมงานไฟฟ้า									
2	เบ็ดเตล็ดงานไฟฟ้า							246,907.12		
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP)									
	ตู้เซิร์ฟเวอร์ 2 ขนาด ชม.(30x50x17)	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00		
	CIRCUIT BREAKER 3 P 20 A 7.5 KA.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00		
	3POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00		
	PHASE PROTECTION	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00		
	SIGNAL LAMP	8	ชุด	170.00	1,360.00	-	-	1,360.00		
	MAGNETIC CONTACTOR	1	ชุด	610.00	610.00	-	-	610.00		
	KNOB SWITCH	4	ชุด	550.00	2,200.00	-	-	2,200.00		
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ชนิดภายนอกอาคาร									
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 3 Pole 30 A	4	ตัว	6,454.00	25,816.00	300.00	1,200.00	27,016.00		
	พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ขนาด 6" (120 CFM)	1	ตัว	716.00	716.00	288.00	288.00	1,004.00		
	พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ขนาด 8" (120 CFM)	1	ตัว	738.00	738.00	345.00	345.00	1,083.00		
	รวมงานเบ็ดเตล็ดงานไฟฟ้า									
	รวมรวมงานสาธารณูปโภค									
								39,273.00		
								286,180.12		

sh

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2561

ประมาณราคาโดย นายธฤติ ลิขสิทธิ์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S3 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
2	S5 โต๊ะทำงานผู้อำนวยวยการศูนย์	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
3	S7 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	18	ชุด	5,500.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
4	S19 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	18	ชุด	4,500.00	81,000.00	-	-	81,000.00	
5	S20 เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
6	S21 เก้าอี้ผู้อำนวยวยการศูนย์	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
7	S24 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ (หน้าโต๊ะ)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
8	เครื่องปรับอากาศ แบบ แขนง Ceiling Type								
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 BTU / Hr.	3	ชุด	49,000.00	147,000.00	-	-	147,000.00	
9	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH	1	ชุด	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	<b>รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน</b>							451,800.00	
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าจ้างกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
1.2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	<b>รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน</b>							10,000.00	
	<b>รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ</b>							10,000.00	

*(Handwritten signature)*