

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงอาคารธนาคารออมสินสำนักงานราชดำเนิน กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๒๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจ้างปรับปรุงอาคารธนาคารออมสินสำนักงานราชดำเนิน กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑๒๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ 12 ต.ค. 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจ้างปรับปรุงอาคารธนาคารออมสินสำนักงานราชดำเนิน กรุงเทพฯ

๖.๑ ประธานกรรมการ
(นายอาคม ลิ้มทไรภาส)

๖.๒ กรรมการ
(นางนิอร สงวนญาติ)

๖.๓ กรรมการ
(นายอิสระ รอดยิ้ม)

๖.๔ กรรมการ
(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)

๖.๕ กรรมการ
(นายพรเทพ วัฒนะประทาย)

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน

ปร.6

ประเภทงาน

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

อาคารสำนักงานราชดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5

ประมาณราคาเมื่อ วันที่

12 ต.ค. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	7,416,930.62	
	หมวดงานสถาปัตย์	72,010,426.10	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	27,027,566.88	
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	643,778.07	
	-กลุ่มที่3 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	-	
2	ส่วนที่2		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	13,987,379.50	
3	ส่วนที่3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	2,241,910.00	
สรุป	ราคาค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเป็นเงินทั้งสิ้น	123,327,991.17	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	123,300,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านสามแสนบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	200,000.00	บาท
	หมายเหตุ - คำนวนราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ตามระเบียบฯ		

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาคม ลิ้มทไรภาส)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางนิอร สงวนญาติ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอิสระ รอดยิ้ม)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพรเทพ วัฒนประทาย)

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก) แผ่นที่ 1

ประเภทงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
สถานที่ปรับปรุง อาคารสำนักงานราชดำเนิน

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 ต.ค. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	- 1 งานโครงสร้าง	6,155,639.99			
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	6,155,639.99	1.2049	7,416,930.62	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- 2. งานสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร	12,412,808.00			
	- 3. ส่วนบริการตู้อัตโนมัติ 1 และ 2	391,834.40			
	- 4. ชั้นที่1. สำนักงานสาขาส่วนเงินฝากและสินเชื่อ	5,723,005.90			
	- ชั้นที่1 ห้องศูนย์บริการตู้നിറภัย	1,831,603.00			
	- ห้องสำนักงานฝ่ายเงินฝากและห้องมั่นคง	295,157.00			
	- 5. งานช่องทางเข้าและห้องโถงนิทรรศการชั่วคราว	2,800,196.00			
	- ห้องรับรองส่วนนิทรรศการ	764,317.25			
	- 6. ชั้นที่1. ห้องพิพิธภัณฑ์ธนาคารธนาคารออมสิน	2,743,388.50			
	- ชั้นที่1. ห้องพิพิธภัณฑ์ส่วนพระมหากษัตริย์และธนาคารออมสิน	1,353,349.70			
	- 7. ชั้นที่1. Mezzanine ฝ่ายสินเชื่อ	1,269,609.70			
	- 8. งานห้องรับรองลูกค้าชั้น 2	2,233,505.10			
	- 9. งานโถงหน้าห้องจัดเลี้ยง	2,422,424.81			
	- 10. ห้องจัดเลี้ยง	8,552,018.75			
	- 11. งานห้องเตรียมอาหารและโถงทางเข้าห้องน้ำ ชั้น2	184,868.00			
	- 12. ชั้นที่1. ชั้น2.และ ชั้น3 ส่วนโถงบันไดพนักงาน	660,453.20			
	- 13. ชั้นที่1 ชั้นที่2.และ ชั้น3 ส่วนโถงลิฟต์ VIP	2,614,147.80			
	- 14. งานส่วนของห้องน้ำ ชั้น1-3	2,433,770.52			
	- 15. ชั้น 3 ออฟฟิศและส่วนอื่นๆ	1,194,704.90			
	- 16. พิพิธภัณฑ์ภาพ ชั้น 3	1,003,689.00			
	- 17. งานสุขภัณฑ์	2,900,135.00			
	- 18. หมวดประตูหน้าต่าง	3,312,000.00			
	- 19. งานม่านตกแต่ง	1,869,238.90			
	- งานม่านม้วน	274,224.00			
	- 20 งานป้าย	524,200.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	59,764,649.43	1.2049	72,010,426.10	

๐๖/๑๐/๒๕๖๐
๒๒

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก) แผ่นที่ 2

ประเภทงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง อาคารสำนักงานราชดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

๒ ๒.ค. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- 21.งานระบบประปาและสุขาภิบาล	1,990,570.48			
	- 22.งานระบบไฟฟ้า	12,346,780.65			
	- 23.งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	8,094,026.48			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	22,431,377.61	1.2049	27,027,566.88	
4	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง				
	- 24.งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	534,300.00			
	รวมหมวด งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง	534,300.00	1.2049	643,778.07	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
	- งานภูมิทัศน์ ผังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.2049	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (รวมลำดับ1+2+3+4+5 นำไปคำนวณค่าFactor F)		88,885,967.03	1.2049		
ค่า Factor F =		1.2049			
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				106,454,923.60	
พื้นที่อาคาร =				4,185 ตร.ม.	
				เฉลี่ย	25,437.26 บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาคม ลิ้มทโรภาส)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางนินอร สงวนญาติ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอิสสระ รอดยิ้ม)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพรเทพ วัฒนประทาย)

แบบปร.5(ข)

ธนาคารออมสิน

อาคารสำนักงานราชดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

3 2 MA 2560

หน่วย:บาท

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาคม ลิ้มภิโรภาส)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางนীর สงวนญาติ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอิสระ รอดยิ้ม)

.....
(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพรเทพ วัฒนประทาย)

แบบปร.5(ค)

ธนาคารออมสิน

อาคารสำนักงานราชดำเนิน

เมื่อ วันที่

1 2 G.A. 2560

หน่วย:บาท

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอุดม ลิ้มไพโรจน์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางนิอร สงวนญาติ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอิสระ รอดยิ้ม)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพรเทพ วัฒนประทาย)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 ต.ค. 2560

หน่วยบาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งานโครงสร้างภายในอาคาร								
1 งานรื้อถอนของเดิมทั้งหมดพร้อมขนออก	1	เหมา		-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
2 เสาค้ำ Spun Micro Pile Ø-0.21x21.00ม.	11	ต้น	25,000.00	275,000.00	1,000.00	11,000.00	286,000.00	(คิดยา 21 ม.)
3 งานตัดหัวเสาค้ำ	11	ต้น	-	-	250.00	2,750.00	2,750.00	
4 งานขุดดิน	70	ลบ.ม.		-	99.00	6,930.00	6,930.00	
5 งานดินถมกลับ	37	ลบ.ม.		-	99.00	3,663.00	3,663.00	
6 ทราดยาบำบัดแน่น	19	ลบ.ม.	315.00	5,985.00	150.00	2,850.00	8,835.00	
7 คอนกรีตหยาบ	8	ลบ.ม.	1,950.00	15,600.00	450.00	3,600.00	19,200.00	
8 คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 210 ksc. Cy.)	93	ลบ.ม.	2,125.00	197,625.00	450.00	41,850.00	239,475.00	
9 ไม่แบบ	559	ตร.ม.	530.00	296,270.00	-	-	296,270.00	
ไม้คร่า (30% ของไม้แบบ)	168	ตร.ม.	546.00	91,564.20	-	-	91,564.20	
ค่าแรงไม้แบบ	559	ตร.ม.	-	-	133.00	74,347.00	74,347.00	
งานเหล็กเสริม				-		-		
- RB 6 (SR 24)	0.7390	ต้น	17,275.14	12,766.33	4,100.00	3,029.90	15,796.23	
- RB 9 (SR 24)	2.4110	ต้น	16,372.31	39,473.64	4,100.00	9,885.10	49,358.74	
- DB12 (SD 40)	6.3040	ต้น	15,629.17	98,526.29	3,300.00	20,803.20	119,329.49	
- DB16 (SD 40)	0.4110	ต้น	15,454.17	6,351.66	3,300.00	1,356.30	7,707.96	
- DB20 (SD 40)	0.4920	ต้น	15,454.17	7,603.45	2,900.00	1,426.80	9,030.25	
ลวดผูกเหล็ก	311	กก.	35.00	10,885.00		-	10,885.00	
ตะปู	140	กก.	35.00	4,900.00		-	4,900.00	
พื้นสำเร็จรูปชนิดห้องเรียบหนา 5 ซม.	199	ตร.ม.	280.00	55,720.00	25.00	4,975.00	60,695.00	
พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวงหนา 10 ซม.	112	ตร.ม.	320.00	35,840.00	40.00	4,480.00	40,320.00	
เหล็กตะแกรง พื้น	311	ตร.ม.	30.00	9,330.00	5.00	1,555.00	10,885.00	

ช่าง

25/10

หน้า



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา
สถานทีปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 ต.ค. 2561

หน่วย:บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
15 EPOXY GROUT	1,921	ชุด	30.00	57,630.00	20.00	38,420.00	96,050.00	
16 JOINT SEALANT	28	ม.	50.00	1,400.00		-	1,400.00	
17 WF-200x150x6x9 (Wt. = 30.6 kg/m.)	8,325	กก.	22.50	187,312.50	15.00	124,875.00	312,187.50	
18 WF-300x200x8x12 (Wt. = 56.8 kg/m.)	15,555	กก.	22.50	349,987.50	15.00	233,325.00	583,312.50	
19 WF-400x200x8x13 (Wt. = 66.0 kg/m.)	8,495	กก.	22.50	191,137.50	15.00	127,425.00	318,562.50	
20 WF-400x300x10x16 (Wt. = 107 kg/m.)	4,826	กก.	22.50	108,585.00	15.00	72,390.00	180,975.00	
21 WF-150x150x7x10 (Wt. = 31.5 kg/m.)	4,107	กก.	22.50	92,407.50	15.00	61,605.00	154,012.50	
22 WF-200x200x8x12 (Wt. = 49.9 kg/m.)	3,404	กก.	22.50	76,590.00	15.00	51,060.00	127,650.00	
23 L-75X75X6 (Wt. = 6.85 kg/m.)	1,413	กก.	19.00	26,847.00	15.00	21,195.00	48,042.00	
24 C-250x90x9x13 (Wt. = 34.6 kg/m.)	1,142	กก.	22.50	25,695.00	15.00	17,130.00	42,825.00	
25 TUBE-75x75x4 (Wt. = 8.39 kg/m.)	1,134	กก.	22.00	24,948.00	15.00	17,010.00	41,958.00	
26 TUBE-100x50x3.2 (Wt. = 7.01 kg/m.)	88	กก.	22.00	1,936.00	15.00	1,320.00	3,256.00	
27 TUBE-100x100x4 (Wt. = 11.7 kg/m.)	2,961	กก.	22.00	65,142.00	15.00	44,415.00	109,557.00	
28 TUBE-150x100x4.5 (Wt. = 16.6 kg/m.)	280	กก.	22.00	6,160.00	15.00	4,200.00	10,360.00	
29 LG-C-100x50x20x3.2 (Wt. = 5.5 kg/m.)	458	กก.	22.00	10,076.00	15.00	6,870.00	16,946.00	
30 DB20 ANCHOR BOLTS (L = 0.60 M.)	52	ชุด	120.00	6,240.00	20.00	1,040.00	7,280.00	
31 CHEMICAL BOLTS M16	956	ชุด	80.00	76,480.00	20.00	19,120.00	95,600.00	
32 CHEMICAL BOLTS M20	618	ชุด	120.00	74,160.00	20.00	12,360.00	86,520.00	
33 STEEL PLATE	5,909	กก.	22.50	132,952.50	15.00	88,635.00	221,587.50	
34 CHECKER PLATE	661	กก.	22.50	14,872.50	15.00	9,915.00	24,787.50	
35 ทาสีกันสนิมเหล็ก	1,700	ตร.ม.	40.00	68,000.00	30.00	51,000.00	119,000.00	
ทาสีจริง2รอบ	1,700	ตร.ม.	50.00	85,000.00	30.00	51,000.00	136,000.00	
รวมงานโครงสร้างและภายในอาคาร							4,195,810.87	

หน้าห้อง

97/1



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่

2 ต.ค. 2560

หน่วยบาท

แบบปร.4

แผ่นที่3

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบกันดิน	1	เมทรา	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
2	เสาเข็มเจาะ Dia. 0.35 m.x21.00m.	26	ต้น	17,500.00	455,000.00	-	-	455,000.00	(คิดยา 21 ม.)
3	งานตัดหัวเสาเข็ม	26	ต้น	-	-	350.00	9,100.00	9,100.00	
4	งานชุดดิน	257	ลบ.ม.	-	-	99.00	25,443.00	25,443.00	
5	งานดินถมกลับ	141	ลบ.ม.	-	-	99.00	13,959.00	13,959.00	
6	ทรายหยาบอัดแน่น	10	ลบ.ม.	315.00	3,150.00	150.00	1,500.00	4,650.00	
7	คอนกรีตหยาบ	4	ลบ.ม.	1,950.00	7,800.00	450.00	1,800.00	9,600.00	
8	คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 210 ksc. Cy.)	100	ลบ.ม.	2,125.00	212,500.00	450.00	45,000.00	257,500.00	
9	ไม้แบบ	398	ตร.ม.	550.00	210,940.00	-	-	210,940.00	
	ไม้คร่า (30% ของไม้แบบ)	119	ตร.ม.	546.00	65,192.40	-	-	65,192.40	
	ค่าแรงไม้แบบ	398	ตร.ม.	-	-	133.00	52,934.00	52,934.00	
10	งานเหล็กเสริม				-		-		
	- RB 6 (SR 24)	0.0290	ต้น	17,275.14	500.98	4,100.00	118.90	619.88	
	- RB 9 (SR 24)	0.9620	ต้น	16,372.31	15,750.16	4,100.00	3,944.20	19,694.36	
	- DB12 (SD 40)	2.9820	ต้น	15,629.17	46,606.18	3,300.00	9,840.60	56,446.78	
	- DB16 (SD 40)	7.2560	ต้น	15,454.17	112,135.46	3,300.00	23,944.80	136,080.26	
	- RB 19 (SR 24)	0.3330	ต้น	15,454.17	5,146.24	2,900.00	965.70	6,111.94	
11	ลวดผูกเหล็ก	337	กก.	35.00	11,795.00		-	11,795.00	
12	ตะปู	100	กก.	35.00	3,500.00		-	3,500.00	
13	หินคลุก	59	ลบ.ม.	450.00	26,550.00	150.00	8,850.00	35,400.00	
14	NON-EXTRUDING JOINT FILLER	110	ม.	30.00	3,300.00		-	3,300.00	
15	MASTIC JOINT SEALER	110	ม.	50.00	5,500.00		-	5,500.00	
16	TUBE-50x50x3.2 (Wt. = 4.5 kg/m.)	1.693	กก.	22.00	37,246.00	15.00	25,395.00	62,641.00	

จำนวน

รวม



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 มิ.ย. 2559

หน่วยบาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 4

ลำดับ งาน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
17	TUBE-100x50x3.2 (Wt. = 7.01 kg/m.)	1,142	กก.	22.00	25,124.00	15.00	17,130.00	42,254.00	
18	WF-250x125x6x9 (Wt. = 29.6 kg/m.)	7,506	กก.	22.50	168,885.00	15.00	112,590.00	281,475.00	
19	C-200x80x7.5x11 (Wt. = 24.6 kg/m.)	1,516	กก.	22.50	34,110.00	15.00	22,740.00	56,850.00	
20	DB16 ANCHOR BOLTS (L = 0.50 M.)	32	ชุด	80.00	2,560.00	20.00	640.00	3,200.00	
21	CHEMICAL BOLTS M20	56	ชุด	120.00	6,720.00	20.00	1,120.00	7,840.00	
22	M25 Bolt	28	ชุด	150.00	4,200.00	20.00	560.00	4,760.00	
23	STEEL PLATE	267	กก.	22.50	6,007.50	15.00	4,005.00	10,012.50	
24	พาสติกกันสนิมเหล็ก	553	ตร.ม.	40.00	22,120.00	30.00	16,590.00	38,710.00	
	พาสติกจริง2รอบ	554	ตร.ม.	50.00	27,700.00	30.00	16,620.00	44,320.00	
รวมงานโครงสร้างภายในอาคาร								1,959,829.12	
Grand Total งานโครงสร้าง								6,155,639.99	

YWW

ฉบับร่าง

๗๐



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 ต.ค. 2557

หน่วย: บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	ผนังโครงเคร่าเหล็ก กรุแผ่นผนัง Metal sheet หนา 0.42 มม.	135	ตร.ม.	1,750.00	236,250.00	525.00	70,875.00	307,125.00	
	เสาเอ็น-ทับหลัง	2,624	ม.	90.00	236,160.00	44.00	115,456.00	351,616.00	
	เดือย	7,013	ม.	20.00	140,260.00	20.00	140,260.00	280,520.00	
	P0 - ผนังอาคารเดิม ซ่อมแซมและทำความสะอาด	2,815	ตร.ม.	10.00	28,150.00	10.00	28,150.00	56,300.00	
	P1 - ผนังฉาบปูนเรียบ	8,022	ตร.ม.	60.00	481,320.00	82.00	657,804.00	1,139,124.00	
	P2 - ผนังโครงเคร่าเหล็ก กรุวัสดุผนัง ตามแบบตกแต่ภายใน	968	ตร.ม.	100.00	96,800.00	100.00	96,800.00	193,600.00	
	รวมราคางานผนังและสิ่งของ							3,990,308.00	
3	งานฝ้าเพดานภายนอก				-		-	-	
	C0 - ฝ้าเพดาน, กันสาด ค.ส.ล. ของเดิม ซ่อมแซม ทำความสะอาด	1,730	ตร.ม.	20.00	34,600.00	20.00	34,600.00	69,200.00	
	C1 - ฝ้าเพดานแผ่นสกริปบอร์ด หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	164	ตร.ม.	260.00	42,640.00	92.00	15,088.00	57,728.00	
	รวมราคางานฝ้าเพดานภายนอก							126,928.00	
4	งานสี				-		-	-	
	สีผนังภายนอก TOA Supershield	615	ตร.ม.	65.00	39,975.00	34.00	20,910.00	60,885.00	
	สีฝ้าเพดานภายนอก, TOA Supershield	1,730	ตร.ม.	65.00	112,450.00	34.00	58,820.00	171,270.00	
	สีผนังภายใน, TOA Supershield (ห้องเครื่องปรับอากาศ)	130	ตร.ม.	57.00	7,410.00	30.00	3,900.00	11,310.00	
	สีผนังภายนอก สีพ่นฉนวนกันความร้อน-กันน้ำ ลวดลายชนบทใหญ่	2,200	ตร.ม.	200.00	440,000.00	130.00	286,000.00	726,000.00	
	รวมราคางานสี							969,465.00	
5	งานต่อเติมที่จอดรถด้านหลังกองอาคาร				-		-	-	
	งานหลังคา Asphalt shingle roof รุ่น 2 ชั้น สีจอร์จ ทาเวอร์	250	ตร.ม.	610.00	152,500.00	80.00	20,000.00	172,500.00	
	งานเสารั้วประตู่	13	ชุด	3,500.00	45,500.00	1,200.00	15,600.00	61,100.00	
	งานรั้วเหล็ก	6	ชุด	10,000.00	60,000.00	4,000.00	24,000.00	84,000.00	
	งานประตูเหล็กบานเปิด	1	ชุด	26,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง

หน้า 0
22



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

၆၁၆၆

แบบปร.4 แผ่นที่ 7

ร. 2 ก.ร. 2561 ทนาย:บาท

[illegible]



แบบแสดงรายการ การ ประมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

๒ ๒๒ ๖๕๖

หน้ากระดาษ


แบบปร.4

แผ่นที่ 8

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	SD6	2	ชุด	44,330.00	88,660.00	3,000.00	6,000.00	94,660.00	
	SD7	1	ชุด	47,430.00	47,430.00	3,000.00	3,000.00	50,430.00	
	SD8	1	ชุด	36,290.00	36,290.00	3,000.00	3,000.00	39,290.00	
	SD9	2	ชุด	23,080.00	46,160.00	1,500.00	3,000.00	49,160.00	
	SD10	1	ชุด	32,290.00	32,290.00	3,000.00	3,000.00	35,290.00	
	SD11	1	ชุด	19,130.00	19,130.00	1,500.00	1,500.00	20,630.00	
	SD12	1	ชุด	38,290.00	38,290.00	3,000.00	3,000.00	41,290.00	
	SD13 (บานห้องนิรภัย)	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	WD1	1	ชุด	51,130.00	51,130.00	6,000.00	6,000.00	57,130.00	
	AD1	1	ชุด	604,500.00	604,500.00	-	-	604,500.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	AD2	1	ชุด	604,500.00	604,500.00	-	-	604,500.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	AD3	1	ชุด	40,950.00	40,950.00	-	-	40,950.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	AD4	1	ชุด	164,940.00	164,940.00	-	-	164,940.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	AD5	2	ชุด	21,630.00	43,260.00	-	-	43,260.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	W01	1	ชุด	4,045.50	4,045.50	1,000.00	800.00	4,845.50	
	W02	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	1,000.00	800.00	1,800.00	
	W03	6	ชุด	4,350.00	26,100.00	1,000.00	6,000.00	32,100.00	
	W03A	6	ชุด	800.00	4,800.00	800.00	4,800.00	9,600.00	
	W03B	12	ชุด	7,375.00	88,500.00	1,600.00	19,200.00	107,700.00	
	W04	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	4,000.00	
	W04A	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	4,000.00	

หน้า ๘

๒๒



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

๙ ๘ ๖๖๓ ๒๕๖๖

แบบปร.4
แผ่นที่ ๑
หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
W04B		4	ชุด	9,700.00	38,800.00	2,000.00	8,000.00	46,800.00	
W05		2	ชุด	4,550.00	9,100.00	1,000.00	2,000.00	11,100.00	
W05A		2	ชุด	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	4,000.00	
W05B		2	ชุด	4,850.00	9,700.00	1,000.00	2,000.00	11,700.00	
W05C		2	ชุด	5,350.00	10,700.00	1,500.00	3,000.00	13,700.00	
W06A		2	ชุด	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	4,000.00	
W06B		2	ชุด	9,700.00	19,400.00	2,000.00	4,000.00	23,400.00	
W07		1	ชุด	9,300.00	9,300.00	1,600.00	1,600.00	10,900.00	
W07A		1	ชุด	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	
W07B		2	ชุด	9,700.00	19,400.00	2,000.00	4,000.00	23,400.00	
W08		0	ชุด	-	-	-	-	-	
W08A		2	ชุด	7,275.00	14,550.00	1,500.00	3,000.00	17,550.00	
W09		8	ชุด	2,000.00	16,000.00	2,000.00	16,000.00	32,000.00	
W09A		15	ชุด	15,670.00	235,050.00	4,000.00	60,000.00	295,050.00	
W010		3	ชุด	2,000.00	6,000.00	2,000.00	6,000.00	12,000.00	
W010A		8	ชุด	15,670.00	125,360.00	4,000.00	32,000.00	157,360.00	
W011		1	ชุด	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	
W011A		2	ชุด	9,700.00	19,400.00	2,000.00	4,000.00	23,400.00	
W012		3	ชุด	800.00	2,400.00	400.00	1,200.00	3,600.00	
W012A		4	ชุด	7,375.00	29,500.00	1,600.00	6,400.00	35,900.00	
W013		1	ชุด	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	

๑๔
๑๖
๑๗



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

27 ก.ย. 2559

หน่วย: บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 10

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
W013A		2	ชุด	15,670.00	31,340.00	4,000.00	8,000.00	39,340.00	
W014		1	ชุด	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	
W014A		6	ชุด	15,670.00	94,020.00	4,000.00	24,000.00	118,020.00	
W015		2	ชุด	2,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	8,000.00	
W016		2	ชุด	9,700.00	19,400.00	2,000.00	4,000.00	23,400.00	
W017		6	ชุด	14,550.00	87,300.00	3,000.00	18,000.00	105,300.00	
RSD.1		1	ชุด	47,290.50	47,290.50	-	-	47,290.50	
RSD.2		1	ชุด	47,290.50	47,290.50	-	-	47,290.50	
RSD.3		2	ชุด	47,290.50	94,581.00	-	-	94,581.00	
RSD.4		1	ชุด	47,290.50	47,290.50	-	-	47,290.50	
RSD.5		1	ชุด	47,290.50	47,290.50	-	-	47,290.50	
RSD.6		2	ชุด	47,290.50	94,581.00	-	-	94,581.00	
RSD.7		4	ชุด	47,290.50	189,162.00	-	-	189,162.00	
RSD.8		1	ชุด	47,290.50	47,290.50	-	-	47,290.50	
รวมราคางานระบุ หน้าที่ต่าง								5,155,133.00	
Grand Total งาน 1.8								12,412,808.00	

WV

หน้า 10

หน้า 10



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่

12 มิ.ย. 2560

หน่วย: บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 11

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ชั้นที่ 1. ส่วนบริการผู้โดยสารอัตโนมัติ 1								
	งานพื้น				-		-		
1	SUPER BLACK (6H001) SIZE 300x300 mm.	5.00	M ²	460.00	2,300.00	184.00	920.00	3,220.00	
2	NANO SUPER GLOSSY WHITE (N6F000) SIZE 300x300 mm.	5.00	M ²	390.00	1,950.00	184.00	920.00	2,870.00	
	Sub Total งานพื้น							6,090.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1	C1 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ +2.70ม.	7.00	M ²	260.00	1,820.00	75.00	525.00	2,345.00	
2	C1 ชุดฝ้าฉาบเรียบ ระดับความสูงที่ +2.70ม. (ห้องหลังATM)	11.50	M ²	260.00	2,990.00	75.00	862.50	3,852.50	
3	ท่อน้ำเหล็ก 100 มม. ที่ระดับ +2.80ม.	18.00	M	260.00	4,680.00	75.00	1,350.00	6,030.00	
4	คิ้วโพลิยูเรเทนขนาด 100 มม. ทำสีพ่น	11.50	M	630.00	7,245.00	200.00	2,300.00	9,545.00	
	Sub Total งานฝ้าเพดาน							21,712.50	
	งานผนังติดตาย								
1	ชุดผนังติดตาย 1 ตามรูปด้านที่ 2 แผ่นที่ IN-05-0103								
1.1	งานผนังไม้ตากแห้งขนาดโดยรวม 1.40x2.70 ม. ทำสีธรรมชาติ	4.00	M ²	1,940.00	7,760.00	780.00	3,120.00	10,880.00	
1.2	คิ้วไม้ขนาด 35 มม. ทำสีธรรมชาติ ทำสีทองบางส่วนตามแบบขยาย	12.00	M	160.00	1,920.00	100.00	1,200.00	3,120.00	
1.3	คิ้วไม้ขนาด 120 มม. และ 140 มม. ทำสีธรรมชาติ	6.26	M	420.00	2,629.20	100.00	626.00	3,255.20	
1.4	บัวไม้ตากแห้งผนังสูง 75 มม. ทำสีธรรมชาติ	1.70	M	265.00	450.50	100.00	170.00	620.50	
1.5	บัวพื้นไม้สักทำสีธรรมชาติ สูง 200 มม.	1.40	M	420.00	588.00	100.00	140.00	728.00	
1.6	ไม้สักประดับตกแต่งทำสีธรรมชาติลายดอกไม้ทำสีทอง	4	ชิ้น	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	Sub Total ชุดผนังติดตาย 1							19,603.70	

ส่ง
๑๒
๒๕



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 ต.ค. 2559

หน้าเย็บ

แบบปร.4

แผ่นที่ 12

ข้อ ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	ชุดผนังตกแต่ง 2 ตามรูปด้านที่ 4 แผ่นที่ IN-05-0103								
2.1	งานผนังไม้ตกแต่งขนาดโดยรวม 1.40x2.70 ม. ทำสีธรรมชาติ	3.78	M ²	1,940.00	7,333.20	780.00	2,948.40	10,281.60	
2.2	ตัวไม้เสกขนาด 35 มม. ทำสีธรรมชาติ ทำสีทองบางส่วนตามแบบขยาย	12.00	M	160.00	1,920.00	100.00	1,200.00	3,120.00	
2.3	ตัวไม้ขนาด 120 มม. และ 140 มม. ทำสีธรรมชาติ	6.26	M	420.00	2,629.20	100.00	626.00	3,255.20	
2.4	บัวไม้ตกแต่งผนังสูง 75 มม. ทำสีธรรมชาติ	1.70	M	265.00	450.50	100.00	170.00	620.50	
2.5	บัวพื้นไม้เสกทำสีธรรมชาติ สูง 200 มม.	1.40	M	420.00	588.00	100.00	140.00	728.00	
2.6	ไม้เสกประดับตกแต่งทำสีธรรมชาติลายดอกไม้ทำสีทอง	4	ชิ้น	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
Sub Total ชุดผนังตกแต่ง 2									19,005.30
3	ชุดผนังตกแต่ง 3 ตามรูปด้านที่ 3 แผ่นที่ IN-05-0103								
3.1	ไม้เสกประดับตกแต่งทำสีธรรมชาติลายดอกไม้ทำสีทอง	11.00	ชิ้น	250.00	2,750.00	-	-	2,750.00	
3.2	โครงสร้างซุ้มและเสาตกแต่งปีติด้วยไม้อัดสัก	15.00	M	1,520.00	22,800.00	600.00	9,000.00	31,800.00	
3.3	ตัวไม้ขนาด 120 มม. และ 140 มม. ทำสีธรรมชาติ	15.00	M	420.00	6,300.00	100.00	1,500.00	7,800.00	
3.4	บัวไม้ตกแต่งผนังสูง 75 มม. ทำสีธรรมชาติ	5.66	M	265.00	1,499.90	100.00	566.00	2,065.90	
3.5	บัวพื้นไม้เสกทำสีธรรมชาติ สูง 200 มม.	1.40	M	420.00	588.00	100.00	140.00	728.00	
3.6	โครงสร้างไม้โลหะบุแผ่นสกริปท์บอร์ดหนา 12 มม.	13.00	M ²	1,800.00	23,400.00	400.00	5,200.00	28,600.00	
3.7	กล่องไฟฟ้าตู้ ATM, ADM, PASS BOOK (ราคาไม่รวมไฟภายในกล่อง)	9	Set	4,500.00	40,500.00	-	-	40,500.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
Sub Total ชุดผนังตกแต่ง 3									114,243.90

ช่าง
12



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชมณเฑียร
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

๒๓.๐๕.๖๕

หน่วย:บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 14

ลำดับ งาน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนังติดตาย								
1	ชุดผนังติดตาย 1 ตามรูปด้านที่ 1 แผ่นที่ IN-05-0103								
	โครงสร้างผนังโลหะบุแผ่นสแตนเลสทาบอรัศนา 12มม.	10.40	M ²	1,800.00	18,720.00	400.00	4,160.00	22,880.00	
	กล่องไฟฟ้าด้านข้างตู้ ATM,ADM,PASS BOOK (ราคาไม่รวมไฟภายในกล่อง)	5	Set	4,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	Sub Total ชุดผนังติดตาย 1							45,380.00	
	งานผิวผนัง								
	งานผนัง ทำสี	15.50	M ²	57.00	883.50	34.00	527.00	1,410.50	
	Total ชั้นที่ 1. ส่วนบริการตู้อัตโนมัติ 2							58,141.00	
	Total ชั้นที่ 1. ส่วนบริการตู้อัตโนมัติ 1							333,693.40	
	Total ชั้นที่ 1. ส่วนบริการตู้อัตโนมัติ 2							58,141.00	
	Grand Total ส่วนบริการตู้อัตโนมัติ 1 และ 2							391,834.40	

ผู้เขียน

๑๕
๑๕



สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 15

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2550 หน่วยงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ชั้นที่ 1. ส่วนงานสาขาสีและลวดลาย งานพื้น				-	-	-	-	
1	CT 7 พื้นกระเบื้อง (Porcelain Tile) NEW CREMA MARFIL BLANCO SIZE 600 X600 mm.	228.00	M ²	1,035.00	235,980.00	250.00	57,000.00	292,980.00	ปูติดต่อลาย
2	CT 8 พื้นกระเบื้อง (Porcelain Tile) C12LJ56P SIZE 100 X100 mm.	5.00	M ²	1,210.00	6,050.00	250.00	1,250.00	7,300.00	ปูติดต่อลาย
3	ST 5 พื้นหินอ่อน พรีโพรแกรย์ ชัดมัน ขนาด 2 cm. SIZE ขนาดตามแบบ	47.00	M ²	3,800.00	178,600.00	220.00	10,340.00	188,940.00	
4	ST 6 พื้นหินอ่อน โอลิฟ บราวน์ ชัดมัน ขนาด 2 cm. SIZE ขนาดตามแบบ	15.00	M ²	3,000.00	45,000.00	220.00	3,300.00	48,300.00	
5	CP2 พรม ทอดตามรูปห้องแบบ wall to wall รุ่น AW 6579-4C	15.00	M ²	1,560.00	23,400.00	100.00	1,500.00	24,900.00	
6	CT1 พื้นกระเบื้อง(Porcelain Tile)Nano Beige J6055 SIZE 600 X600 mm.	6.00	M ²	412.00	2,472.00	222.00	1,332.00	3,804.00	
7	เส้นทองเหลือง 2 หุนขนาด 6 มม. สูง 12 มม.	147.00	M	150.00	22,050.00	10.00	1,470.00	23,520.00	
	Sub Total งานพื้น							589,744.00	
	งานฝ้าเพดาน				-				
1	C1 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 4.35 ม.และ 4.85 ม.				-				
1.1	งานฝ้าหลุม ขอบไฟ ทำสีพ่น ทรงกลม ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.28 ม.	68.00	M ²	680.00	46,240.00	-	-	46,240.00	วัสดุ+ค่าแรงงาน
1.2	หลุมฝ้า ขนาด 21.4 เมตร ลึก 0.5 เมตร ทำสีพ่น	10.70	M ²		-	500.00	5,350.00	5,350.00	วัสดุ+ค่าแรงงาน
1.3	บัวโพลีเอสเตอร์ +4.35 บัวสูง 200 มม ทำสีพ่นสีระยงลายหลัง	46.00	M	725.00	33,350.00	100.00	4,600.00	37,950.00	ค่าแรงงานทำสี
1.4	บัวโพลีเอสเตอร์ +4.35 บัวสูง 50 มม ทำสีพ่นสีระยงลายหลัง	46.00	M	300.00	13,800.00	100.00	4,600.00	18,400.00	ค่าแรงงานทำสี
1.5	บัวโพลีเอสเตอร์ +4.85 บัวสูง 200 มม ทำสีพ่นสีระยงลายหลัง	7.60	M	725.00	5,510.00	100.00	760.00	6,270.00	ค่าแรงงานทำสี
1.6	ติดบัวฝ้าไม้และสลักตกแต่งทำสีพ่นสีทองตามแบบ	55.00	M	2,700.00	148,500.00	900.00	49,500.00	198,000.00	
	รวมราคาฝ้าเพดาน C1							312,210.00	
									รวม

หน้า 1
หน้า 2
หน้า 3



สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 16

เมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 หน่วย: บาท

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	C2 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 4.85 ม.				-				
2.1	ฝ้า ที่ระดับ +4.85 ทำลิ้นไม้ส่วนโค้งตามแบบ พื้นขนาด 196.6 ตารางเมตร (เนื่องจากฝ้าโค้งมีเศษเหลือต้อง +30%) = 58.98 ตารางเมตร	255.58	M ²	260.00	66,450.80	75.00	19,168.50	85,619.30	
2.2	บัวฝ้าโพลีเอสเตอร์ บัวสูง 75 มม	195.24	M	335.00	65,405.40	105.00	20,500.20	85,905.60	ค่าแรงงานทำสี
	รวมราคาฝ้าเพดาน C2							171,524.90	
3	C3 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 4.30 ม.				-				
3.1	ฝ้า ที่ระดับ +4.30 ทำลิ้นไม้ส่วนโค้งตามแบบ	112.00	M ²	260.00	29,120.00	75.00	8,400.00	37,520.00	
3.2	บัวฝ้าโพลีเอสเตอร์ บัวสูง 75 มม	272.00	M	335.00	91,120.00	105.00	28,560.00	119,680.00	
	รวมราคาฝ้าเพดาน C3							157,200.00	
	Sub Total งานฝ้าเพดาน							640,934.90	
	งานผนังติดตาย				-				
1	ชุดผนังตกแต่ง 1 ตามรูปด้านที่ 2 ขนาด 0.765x3.435 ม.				-				
	งานผนังด้านล่างกรุไม้โอ๊คทำสีธรรมชาติ ติดผิวไม้สักทำสีธรรมชาติทำสีทองบางส่วน	2.65	M ²	2,950.00	7,817.50	1,200.00	3,180.00	10,997.50	
	ผนังด้านบนกรุไม้โอ๊คทำสีพื้น ติดผิวไม้เนื้อแข็งกับโพลีเอสเตอร์ทำสีพื้น				-		-	-	
2	ชุดผนังตกแต่ง 1 ตามรูปด้านที่ 3 ขนาด 3.2x2.575 ม.				-				
	งานผนังด้านล่างกรุไม้โอ๊คทำสีธรรมชาติ ติดผิวไม้สักทำสีธรรมชาติทำสีทองบางส่วน	8.20	M ²	2,900.00	23,780.00	1,100.00	9,020.00	32,800.00	
	ผนังด้านบนกรุไม้โอ๊คทำสีพื้น ติดผิวไม้เนื้อแข็งกับโพลีเอสเตอร์ทำสีพื้น ไม้สักตกแต่งผนังทำสีพื้น				-		-	-	
3	ชุดผนังตกแต่ง 1 ตามรูปด้านที่ 4 ขนาด 7.515x2.575 ม.				-				
	งานผนังด้านล่างกรุไม้โอ๊คทำสีธรรมชาติ ติดผิวไม้สักทำสีธรรมชาติทำสีทองบางส่วน	19.35	M ²	2,900.00	56,115.00	1,100.00	21,285.00	77,400.00	
	ผนังด้านบนกรุไม้โอ๊คทำสีพื้น ติดผิวไม้เนื้อแข็งกับโพลีเอสเตอร์ทำสีพื้น ไม้สักตกแต่งผนังทำสีพื้น				-		-	-	
4	ชุดผนังตกแต่ง 1 ตามรูปด้านที่ 5 ขนาด 0.95x2.575 ม.				-				
	งานผนังด้านล่างกรุไม้โอ๊คทำสีธรรมชาติ ติดผิวไม้สักทำสีธรรมชาติทำสีทองบางส่วน	2.50	M ²	2,900.00	7,250.00	1,100.00	2,750.00	10,000.00	
	ผนังด้านบนกรุไม้โอ๊คทำสีพื้น ติดผิวไม้เนื้อแข็งกับโพลีเอสเตอร์ทำสีพื้น ไม้สักตกแต่งผนังทำสีพื้น				-		-	-	

หน้า 60

หน้า 60



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

๖ ๒ ๖๖ ๖๖

หน่วยบาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 17

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	ชุดผนังตกแต่ง 1 ตามรูปด้านที่ 6 ขนาด 1.7x2.25x2.575 ม.				-		-	-	
	งานผนังด้านข้างรูไม้ฉลุลูกทำลือธรรมชาติ ติดคิ้วไม้สักทำลือธรรมชาติทำลือทองบางส่วน	44.35	M ²	2,900.00	128,615.00	1,100.00	48,785.00	177,400.00	
	ผนังด้านบนกรูไม้ฉลุลูกทำลือธรรมชาติ ติดคิ้วไม้สักทำลือธรรมชาติทำลือทองบางส่วน				-		-	-	
6	ชุดผนังตกแต่ง 1 ตามรูปด้านที่ 7 ขนาด 1.34x2.575 ม. และ 0.70x2.575 ม.				-		-	-	
	งานผนังด้านข้างรูไม้ฉลุลูกทำลือธรรมชาติ ติดคิ้วไม้สักทำลือธรรมชาติทำลือทองบางส่วน	5.50	M ²	2,900.00	15,950.00	1,100.00	6,050.00	22,000.00	
	ผนังด้านบนกรูไม้ฉลุลูกทำลือธรรมชาติ ติดคิ้วไม้สักทำลือธรรมชาติทำลือทองบางส่วน				-		-	-	
7	ชุดผนังตกแต่ง 1 ตามรูปด้านที่ 8 ขนาด 1.34x2.575 ม.				-		-	-	
	งานผนังด้านข้างรูไม้ฉลุลูกทำลือธรรมชาติ ติดคิ้วไม้สักทำลือธรรมชาติทำลือทองบางส่วน	3.50	M ²	2,900.00	10,150.00	1,100.00	3,850.00	14,000.00	
	ผนังด้านบนกรูไม้ฉลุลูกทำลือธรรมชาติ ติดคิ้วไม้สักทำลือธรรมชาติทำลือทองบางส่วน				-		-	-	
8	ชุดผนังตกแต่งตามรูปด้านที่ 9 ขนาด 0.49x4.60 ม. และ 0.95x4.60 ม. และ				-		-	-	
	ขนาด 0.95x4.60 ม. และ 0.67x4.60 ม. (แบบขยาย PA3) งานผนังโครงไม้กรูไม้ฉลุลูก 10 ม.	6.62	M ²	3,150.00	20,853.00	1,250.00	8,275.00	29,128.00	
	ติดคิ้วและบัวพื้นไม้เนื้อแข็งทำลือพื้น				-		-	-	
9	ชุดผนังตกแต่งตามรูปด้านที่ 10 ขนาด 2.25x2.575 ม. และ 2.25x0.695 ม. และ 1.525x2.375 ม.				-		-	-	
	งานผนังด้านข้างรูไม้ฉลุลูกทำลือธรรมชาติ ติดคิ้วไม้สักทำลือธรรมชาติทำลือทองบางส่วน	4.11	M ²	2,900.00	11,919.00	1,100.00	4,521.00	16,440.00	
	ผนังด้านบนกรูไม้ฉลุลูกทำลือพื้น ติดคิ้วไม้เนื้อแข็งกับโพธิ์ลูกลื่นทำลือพื้น มีไม้สักตกแต่งผนังทำลือพื้น				-		-	-	
10	ชุดผนังตกแต่ง 1 ตามรูปด้านที่ 11 ขนาด 5.815x3.60 ม.				-		-	-	
	งานผนังด้านข้างรูไม้ฉลุลูกทำลือธรรมชาติ ติดคิ้วไม้สักทำลือธรรมชาติทำลือทองบางส่วน	9.42	M ²	2,900.00	27,303.50	1,100.00	10,356.50	37,660.00	
	ผนังด้านบนกรูไม้ฉลุลูกทำลือพื้น ติดคิ้วไม้เนื้อแข็งกับโพธิ์ลูกลื่นทำลือพื้น มีไม้สักตกแต่งผนังทำลือพื้น				-		-	-	
11	ชุดผนังตกแต่ง 1 ตามรูปด้านที่ 12 ขนาด 2.57x1.50 ม. และ 2.195x2.575 ม.				-		-	-	
	งานผนังด้านข้างรูไม้ฉลุลูกทำลือธรรมชาติ ติดคิ้วไม้สักทำลือธรรมชาติทำลือทองบางส่วน	9.50	M ²	2,900.00	27,550.00	1,100.00	10,450.00	38,000.00	
	ผนังด้านบนกรูไม้ฉลุลูกทำลือพื้น ติดคิ้วไม้เนื้อแข็งกับโพธิ์ลูกลื่นทำลือพื้น มีไม้สักตกแต่งผนังทำลือพื้น				-		-	-	
Sub Total งานผนังติดตาย									465,825.50

หน่วย

๒๔ ๖๖



แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา
สถานที่ยี่สิบแปด อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่

12 มิ.ย. 2560

หน่วย: บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 18

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งาน JOINERY				-				
1 JOINERY 1 ชุดผนังใช้ด้านหลังเคาท์เตอร์				-				
1.1 งาน ผนังใช้ด้านหลังเคาท์เตอร์ ขนาด 16.20m x 4.050 ม. ฐานขยาย	65.00	M ²	3,000.00	195,000.00	1,250.00	81,250.00	276,250.00	
1.2 งาน เสาไม้ ขนาด 150 มม. สูง 4.475 ม. ฐานขยาย	9	set	32,100.00	288,900.00	13,000.00	117,000.00	405,900.00	
1.3 งาน เสาไม้ ขนาด 150 มม. สูง 4.050 ม. ฐานขยาย	3	set	30,200.00	90,600.00	12,100.00	36,300.00	126,900.00	
1.4 งาน ผนังไม้ ฐานสูง 1.740 ม. ฐานขยาย (3ชุด)	36.00	sq f	1,950.00	70,200.00	800.00	28,800.00	99,000.00	
1.5 งาน ผนังไม้ ฐานสูง 0.57 ม. ฐานขยาย (6ชุด)	24.00	sq f	1,950.00	46,800.00	800.00	19,200.00	66,000.00	
1.6 งาน ผนังไม้ ฐานสูง 1.680 ม. ฐานขยาย (2ชุด)	24.00	sq f	1,950.00	46,800.00	800.00	19,200.00	66,000.00	
1.7 งาน ผนังไม้ ฐานสูง 2.180 ม. ฐานขยาย	15.50	sq f	1,950.00	30,225.00	800.00	12,400.00	42,625.00	
1.8 งาน ผนังไม้ ฐานสูง 0.375 x 1.740 ม. ฐานขยาย (3ชุด)	2.00	M ²	4,750.00	9,500.00	3,000.00	6,000.00	15,500.00	
1.9 งาน ผนังไม้ ฐานสูง 0.375 x 0.57 ม. ฐานขยาย (6ชุด)	1.70	M ²	4,750.00	8,075.00	3,000.00	5,100.00	13,175.00	
Sub Total JOINERY 1							1,111,350.00	
2 JOINERY 2 ชุดเสาใช้พร้อมผนังPARTITION				-				
2.1 งาน เสาใช้พร้อมผนังPARTITION ยาว 5.475 ม. ฐานขยาย par1	5.50	M	12,850.00	70,675.00	5,150.00	28,325.00	99,000.00	
2.2 งาน เสาใช้พร้อมผนังPARTITION ยาว 3.075 ม. ฐานขยาย par2	3.00	M	12,850.00	38,550.00	5,150.00	15,450.00	54,000.00	
Sub Total JOINERY 2							153,000.00	
3 JOINERY 3 ชุดเสาใช้พร้อมผนังPARTITION				-				
3.1 ชุด เสาใช้พร้อมผนังPARTITION ยาว 6.895 ม. ฐานขยาย par3	7.00	M	12,850.00	89,950.00	5,150.00	36,050.00	126,000.00	
3.2 ชุด เสาใช้พร้อมผนังPARTITION ยาว 2.610 ม. ฐานขยาย par4 (2ชุด)	4.20	M	12,850.00	53,970.00	5,150.00	21,630.00	75,600.00	
Sub Total JOINERY 3							201,600.00	
4 JOINERY 4 ชุดเสาใช้พร้อมผนังPARTITION				-				
4.1 ชุด ผนังกระจกติดตายรอบบานไม้ ยาว 6.360 ม. ไม่รวมงานประตู ฐานขยาย par7	6.35	M	12,850.00	81,597.50	5,150.00	32,702.50	114,300.00	
4.2 ชุด ผนังกระจกติดตายรอบบานไม้ ยาว 2.230 ม. ฐานขยาย par8 (2ชุด)	4.60	M	16,100.00	74,060.00	6,400.00	29,440.00	103,500.00	
Sub Total JOINERY 4							217,800.00	

จำนวน

รวม



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 มิ.ย. 2564 หน่วยบาท

แบบปร.4 แผ่นที่ 19

รายการ ราคา	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	JOINERY 5 ชุดเคาน์เตอร์พร้อมงานPARTITION				-				
5.1	ชุดเคาน์เตอร์ไม้ ขนาดโดยรวมน 1093 x1324x1115 mm.	13.30	M	19,300.00	256,690.00	7,700.00	102,410.00	359,100.00	
5.2	งานผนังPARTITION ยาว 1030 มม. ตามแบบ par5 (2ชุด)	1.88	M	12,850.00	24,158.00	5,150.00	9,682.00	33,840.00	
5.3	งานผนังPARTITION ยาว 1330 มม.ตามแบบ par6	1.40	M	12,850.00	17,990.00	5,150.00	7,210.00	25,200.00	
5.4	งานผนังPARTITION ยาว 1800 มม.ตามแบบ par9	1.65	M	12,850.00	21,202.50	5,150.00	8,497.50	29,700.00	
5.5	งานเสาแกนไม้ขอบเคาน์เตอร์ขนาด 100 มม. ขนาดความสูง 1500 มม.	17.50	M	12,850.00	224,875.00	5,150.00	90,125.00	315,000.00	
Sub Total JOINERY 5								762,840.00	
6	JOINERY 6 งานตกแต่งเสา ภายใน				-				
6.1	งานตกแต่งเสา ภายใน ขนาด 0.40ม. x0.40 ม. สูง 4.850 ม. ตามแบบ	4.00	ต้น	43,650.00	174,600.00	17,400.00	69,600.00	244,200.00	
6.2	งานตกแต่งเสา ภายใน ขนาด 0.40ม. x0.20 ม. สูง 4.850 ม. ตามแบบ	3.00	ต้น	21,280.00	63,840.00	8,700.00	26,100.00	89,940.00	
Sub Total JOINERY 6								334,140.00	
7	JOINERY 7 งาน Grill plastwood				-				
7.1	Grill โพลีเอสเตอร์รีซิ่น ขนาด 0.375x2.20 ม. พร้อมทำสี (2ชุด)	1.70	M ²	4,750.00	8,075.00	3,000.00	5,100.00	13,175.00	
7.2	Grill โพลีเอสเตอร์รีซิ่น ขนาด 0.375x1.805 ม.พร้อมทำสี (3ชุด)	2.03	M ²	4,750.00	9,642.50	3,000.00	6,090.00	15,732.50	
7.3	Grill โพลีเอสเตอร์รีซิ่นขนาด 0.375x1.940 ม.พร้อมทำสี	0.73	M ²	4,750.00	3,467.50	3,000.00	2,190.00	5,657.50	
7.4	Grill โพลีเอสเตอร์รีซิ่น ขนาด 0.375x1.735 ม.พร้อมทำสี (3ชุด)	1.95	M ²	4,750.00	9,262.50	3,000.00	5,850.00	15,112.50	
7.5	Grill โพลีเอสเตอร์รีซิ่น ขนาด 0.375x1.010 ม.พร้อมทำสี (2ชุด)	0.76	M ²	4,750.00	3,610.00	3,000.00	2,280.00	5,890.00	
7.6	Grill โพลีเอสเตอร์รีซิ่น ขนาด 0.375x1.550 ม.พร้อมทำสี (5ชุด)	2.90	M	4,750.00	13,775.00	3,000.00	8,700.00	22,475.00	
7.7	Grill โพลีเอสเตอร์รีซิ่น ขนาด 0.375x2.030 ม.พร้อม ทำสี	0.76	M	4,750.00	3,610.00	3,000.00	2,280.00	5,890.00	
Sub Total JOINERY 7								83,932.50	
Sub Total งาน JOINERY								2,864,662.50	

9/10/2564
ร.อ.
ร.อ.



แบบแปลตงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

၁၆၆၂

12 G.R. 2560

พญางูขาว

แบบแปลน 5.4

แผ่นที่ 20

[illegible]



แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 มิ.ย. 2561 หน่วย:บาท

แบบปร.4 แผ่นที่ 21

รายการ

จำนวน

หน่วย

ราคาวัสดุสิ่งของ	ค่าแรงงาน
ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน

ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
-------------------	----------

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
ข้อ				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน

งานอื่น (งานเหล็ก)

1 ชุดแผงเหล็กโค้งชั้นทางเข้า ขนาด 16.00 x1.00 ม.

2 1 ชุดแบบขยายแผงระแนง งานเหล็ก แม่เหล็ก IN-02-0109

2 1 ชุดนำเหล็กโค้งติดตั้งdiometer 75cm.เริ่มและตัวเลขทำจากโลหะทำสี

Sub Total งานอื่นๆ

Sub Total งานอื่นๆ

Sub Total งานอื่นๆ

Sub Total งานอื่นๆ

Sub Total งานอื่นๆ

Sub Total งานอื่นๆ

Sub Total งานอื่นๆ

Sub Total งานอื่นๆ

Sub Total งานอื่นๆ

Sub Total งานอื่นๆ

Sub Total งานอื่นๆ

Sub Total งานอื่นๆ

Sub Total งานอื่นๆ

Sub Total งานอื่นๆ

Sub Total งานอื่นๆ

Sub Total งานอื่นๆ

Sub Total งานอื่นๆ

Sub Total งานอื่นๆ

Sub Total งานอื่นๆ

Sub Total งานอื่นๆ

Sub Total งานอื่นๆ

Sub Total งานอื่นๆ

Sub Total งานอื่นๆ

Sub Total งานอื่นๆ

Sub Total งานอื่นๆ

GRAND TOTAL ชั้นที่1. ส่วนงานสถาปัตย์และลิ้นชัก

5,723,005.90

หน้า ๑
หน้า ๒



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

ปี 2 014 วัสดุ

หน่วยบาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 22

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ชั้นที่ 1: ห้องสุขาชั้นล่าง								
	งานพื้น				-	-	-	-	
1	CT 7 พื้นกระเบื้อง(Porcelain Tile) NEW CREMA MARFIL BLANCO SIZE 600 X600 mm.	33.00	M ²	1,035.00	34,155.00	250.00	8,250.00	42,405.00	ตัดต่อลาย
					-		-	-	
2	CT 8 พื้นกระเบื้อง(Porcelain Tile) C12156P SIZE 100 X100 mm.	1.00	M ²	1,210.00	1,210.00	250.00	250.00	1,460.00	ตัดต่อลาย
					-		-	-	
3	ST 5 พื้นหินอ่อน ฟริเทรเกอรี่ ชัดมัน หนา 2 cm. SIZE ขนาดตามแบบ	11.00	M ²	3,800.00	41,800.00	220.00	2,420.00	44,220.00	
					-		-	-	
4	ST 6 พื้นหินอ่อน โอติฟ บรอนซ์ ชัดมัน หนา 2 cm.	4.00	M ²	3,000.00	12,000.00	220.00	880.00	12,880.00	
	Sub Total งานพื้น							100,965.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1	C1 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 4.30 งานฝ้าเพดาน กรวยปัดขอบรีดหนา 9มม. ตามแบบ ทำสี สีวอลล์รูมตามตกแต่งฝ้าทำสีพื้น ขนาด 70x40 mm	57.70	M ²	260.00	15,002.00	75.00	4,327.50	19,329.50	
		130.00	M	365.00	47,450.00	100.00	13,000.00	60,450.00	
	Sub Total งานฝ้าเพดาน							79,779.50	
	งานผนังติดตาย								
1	ชุดผนังตกแต่ง 1 ตามรูปด้านที่ 1 ขนาด 0.365 x3.305 ม. และ 2.92x3.305 ม. ผนังไม้ตกแต่งติดด้วยไม้เนื้อแข็งทำสีพื้นทำสีทองบางส่วน	11.00	M ²	2,900.00	31,900.00	1,100.00	12,100.00	44,000.00	
	เสาไม้สักตกแต่งทำสีธรรมชาติ กว90มม.	2.00	ต้น	3,120.00	6,240.00	1,360.00	2,720.00	8,960.00	
2	ชุดผนังตกแต่ง 2 ตามรูปด้านที่ 2 ขนาด 3.42x3.305 ม. ผนังไม้ตกแต่งติดด้วยไม้เนื้อแข็งทำสีพื้นทำสีทองบางส่วน	11.50	M ²	2,900.00	33,350.00	1,100.00	12,650.00	46,000.00	
	เสาไม้สักตกแต่งทำสีธรรมชาติ กว90มม.	2.00	ต้น	-	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	

หน้าจบ

CAAM



สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 23

เมื่อ วันที่

12 มิ.ย. 75

หน้า ๖ จาก ๗

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	ชุดผนังตึกแต่ง 3 ตามรูปด้านที่ 3 ขนาด 2.20x3.305 ม. ผนังไม้ตกแต่งติดไม้เนื้อแข็งทำลิ้นทำลิ้นของบางส่วน	7.50	M ²	-	21,750.00	1,100.00	8,250.00	30,000.00	-
4	ชุดผนังตึกแต่ง 4 ตามรูปด้านที่ 4 ขนาด 0.40x3.305 ม. (2ด้านที่อยู่ด้านข้างตู้) ผนังไม้ตกแต่งติดไม้เนื้อแข็งทำลิ้นทำลิ้นของบางส่วน	2.65	M ²	2,900.00	7,685.00	1,100.00	2,915.00	10,600.00	-
5	ชุดผนังตึกแต่ง 5 ตามรูปด้านที่ 5 ขนาด 5.28x3.305 ม. งานผนังไม้ตกแต่งติดไม้เนื้อแข็งทำลิ้นทำลิ้นของบางส่วนงานผนังไม้ตกแต่งติดไม้เนื้อแข็งทำลิ้นทำลิ้นของบางส่วน	17.50	M ²	2,900.00	50,750.00	1,100.00	19,250.00	70,000.00	-
	ผู้เขียนห้องหรือขนาด 15 มม. มีเสาไม้สักตกแต่งทำลิ้นทำลิ้นของบางส่วน กว. 90 ซม.	2.00	ตัน	3,200.00	6,400.00	1,400.00	2,800.00	9,200.00	-
6	ชุดผนังตึกแต่ง 6 ตามรูปด้านที่ 6 ขนาด 0.60x3.305 ม. (2ด้านที่อยู่ข้างตู้) ผนังไม้ตกแต่งติดไม้เนื้อแข็งทำลิ้นทำลิ้นของบางส่วน	4.00	M ²	2,900.00	11,600.00	1,100.00	4,400.00	16,000.00	-
7	ชุดผนังตึกแต่ง 7 ตามรูปด้านที่ 7 ขนาด 2.375x3.305 ม. ผนังไม้ตกแต่งติดไม้เนื้อแข็งทำลิ้นทำลิ้นของบางส่วน	7.85	M ²	-	22,765.00	1,100.00	8,635.00	31,400.00	-
8	ชุดผนังตึกแต่ง 8 ตามรูปด้านที่ 8 ขนาด 0.41x3.305 ม. (2ด้านที่อยู่ข้างตู้) ผนังไม้ตกแต่งติดไม้เนื้อแข็งทำลิ้นทำลิ้นของบางส่วน	2.70	M ²	2,900.00	7,830.00	1,100.00	2,970.00	10,800.00	-
9	ชุดผนังตึกแต่ง 9 ตามรูปด้านที่ 9 ขนาด 2.68x3.305 ม. ผนังไม้ตกแต่งติดไม้เนื้อแข็งทำลิ้นทำลิ้นของบางส่วน	9.00	M ²	2,900.00	26,100.00	1,100.00	9,900.00	36,000.00	-
10	ชุดผนังตึกแต่ง 10 ตามรูปด้านที่ 10 ขนาด 0.735x3.305 และ 0.40x3.305 ม. ผนังไม้ตกแต่งติดไม้เนื้อแข็งทำลิ้นทำลิ้นของบางส่วน	3.80	M ²	2,900.00	11,020.00	1,100.00	4,180.00	15,200.00	-
Sub Total งานผนังติดไม้								338,160.00	

ต้นฉบับ

๕๕

๗๗



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

27 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ย่อย

แบบปร.4

แผ่นที่ 24

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งาน JOINERY								
	JOINERY 1								
1	ชุดตู้ครัวชั้นวางของ ขนาดโดย รวม 0.548x2.70x3.305 ม.	2.70	M	25,700.00	69,390.00	10,500.00	28,350.00	97,740.00	
	JOINERY 2				-		-	-	
2	ชุดตู้ครัวชั้นวางของ ขนาดโดย รวม 0.56x4.90x3.305 ม.	4.90	M	25,700.00	125,930.00	10,500.00	51,450.00	177,380.00	
	JOINERY 3				-		-	-	
3	ชุดตู้ครัวชั้นวางของ ขนาดโดย รวม 0.575x2.10x3.305 ม.	2.10	M	25,700.00	53,970.00	10,500.00	22,050.00	76,020.00	
	Sub Total JOINERY							351,140.00	
	งานวัสดุอุปกรณ์								
1	งานผนัง กรุไม้โอ๊คสี(VE) ทำสีธรรมชาติ	10.00	M ²	1,800.00	18,000.00	1,300.00	13,000.00	31,000.00	
	Sub Total งาน วัสดุอุปกรณ์							31,000.00	
	งานบัวฝ้าเพดานและผนังส่วนบน								
1	งานบัวฝ้าเพดานโพลีเอทิลีนทำสีฟัน สูง205 มม(CM01)	44.00	M	840.00	36,960.00	100.00	4,400.00	41,360.00	
2	งานบัวฝ้าเพดานโพลีเอทิลีนทำสีฟัน สูง50 มม(CM02)	44.00	M	300.00	13,200.00	100.00	4,400.00	17,600.00	
3	งานบัวฝ้าเพดานโพลีเอทิลีนทำสีฟัน สูง120 มม(CM03)+บัวสูง 50 มม(CM04)	44.00	M	420.00	18,480.00	100.00	4,400.00	22,880.00	
4	ค่าจ้างคนช่างไม้และสีตามแบบทำสีธรรมชาติ (CB01)	38	ชิ้น	-	-	1,800.00	68,400.00	68,400.00	
5	บัวไม้และสีตามแบบทำสีธรรมชาติ สูง150 มม	32.50	M	2,500.00	81,250.00	1,600.00	52,000.00	133,250.00	
	Sub Total งานบัว							283,490.00	
	งานอื่นๆ								
	ชุดตู้ไม้ประตู 3950 x 4050 มม.ตามรูปด้านที่ 1 (คืออยู่ในราคาของห้องสำนักงานและลิ้นชัก)								
	ชุดตู้ไม้ประตู 1930 x 4050 มม.ตามรูปด้านที่ 6	1	Set	57,800.00	57,800.00	23,100.00	23,100.00	80,900.00	
	Total งานชิ้นที่ 1 ห้องสำนักงานลิ้นชัก							1,265,434.50	

หน้าที่ย่อย

รวม

รวม



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 Oct. 2560

แบบปร.4
แผ่นที่ 25
หน่วย:บาท

รายการ ราคา	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ชั้นใต้ดิน ห้องนั่งเล่นในศูนย์บริการผู้โดยสาร งานพื้น								
1	CP1 พรม ทอตามรูปห้องแบบ wall to wall รุ่น AW 5254-6Cหรือเทียบเท่า	36.00	M ²	1,560.00	56,160.00	100.00	3,600.00	59,760.00	
Sub Total งานพื้น								59,760.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1	C2 ชุดฝ้าเพดานคานต่ง ระดับความสูงที่ 3.85 ม.								
	งานฝ้าเพดาน กรูยิปชั้นบอร์ดหนา 12มม. ติดผิว ตามแบบ ทำสี	45.00	M ²	260.00	11,700.00	75.00	3,375.00	15,075.00	
	ทิวเพย์รูยิมตามแบบฝ้าทำสีพื้น ขนาด 70x40 มม	282.70	M	365.00	103,185.50	100.00	28,270.00	131,455.50	
2	C1 ชุดฝ้าเพดาน ระดับความสูงที่ 2.40 ม.				-		-	-	
	งานฝ้าเพดาน กรูยิปชั้นบอร์ดหนา 9มม. ตามแบบ ทำสี	10.00	M ²	260.00	2,600.00	75.00	750.00	3,350.00	
Sub Total งานฝ้าเพดาน								149,880.50	
	งานผนังติดตาย								
1	ผนังติดวอลเลย์บอร์ด(WC1)	42.00	M ²	1,500.00	63,000.00	100.00	4,200.00	67,200.00	
2	งานผนัง ทาสีน้ำอะคริลิก ภายใน	82.00	M ²	57.00	4,674.00	34.00	2,788.00	7,462.00	
3	ผนังกรุไม้อัดสักทำสีพื้น ติดผิวขนาด 3.5มม ทำสีพื้นทำสีทองบางส่วน				-		-	-	
	ผนังกรุไม้อัดสักทำสีพื้น	14.40	M ²	1,600.00	23,040.00	1,300.00	18,720.00	41,760.00	
	ตัวไม้สักทำสีธรรมชาติ 150 มม	33.00	M	220.00	7,260.00	180.00	5,940.00	13,200.00	
	ตัวไม้เนื้อแข็งทำสีพื้น ทำสีทองบางส่วน ขนาด 35 มม	66.30	M	160.00	10,608.00	100.00	6,630.00	17,238.00	
	ไม้ตกแต่งผนังทำสีพื้น	38	ชิ้น	-	-	200.00	7,600.00	7,600.00	
Sub Total งานผนังภายในห้อง								154,460.00	

หน้า
หน้า
หน้า



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 ต.ค. 2561

หน้าที่ย่อย

แบบปร.4 แผ่นที่ 26

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งานบัวฝ้าเพดาน								
งานบัวฝ้าเพดานโพลีเอทิลีนหนาทำสีพื้น สูง205 มม(CM01)	27.80	M	840.00	23,352.00	100.00	2,780.00	26,132.00	
งานบัวฝ้าเพดานโพลีเอทิลีนหนาทำสีพื้น สูง50 มม(CM02)	27.80	M	300.00	8,340.00	100.00	2,780.00	11,120.00	
งานบัวฝ้าเพดานไม้เนื้อแข็งทำสีพื้น สูง120 มม(CM03)+บัวสูง 50 มม(CM04)	27.80	M	420.00	11,676.00	100.00	2,780.00	14,456.00	
งานบัวฝ้าเพดานโพลีเอทิลีนหนาทำสีพื้น สูง100 มม(CM05)	18.00	M	490.00	8,820.00	100.00	1,800.00	10,620.00	
งานบัวฝ้าเพดานโพลีเอทิลีนหนาทำสีพื้น สูง105 มม(CM06)	18.00	M	490.00	8,820.00	100.00	1,800.00	10,620.00	
Sub Total งานบัวฝ้าเพดานภายในห้อง safe							72,948.00	
งานบัวพื้น								
งานบัวไม้สัก ทำสีธรรมชาติ ขนาดความสูง 200 มม.	46.00	M	420.00	19,320.00	100.00	4,600.00	23,920.00	
Sub Total งานบัวพื้นภายในห้อง safe							23,920.00	
งานช่างประตู่								
ตู้ประตู่ขนาด 1300x2900 มม. ที่รูปด้านที่ 11	2	Set	37600	75,200.00	15,000.00	30,000.00	105,200.00	
Total งานช่างประตู่							566,168.50	
GRAND TOTAL ช่างที่1 ห้องศูนย์บริการผู้โดยสาร								
Total งานช่างที่1 ห้องศูนย์บริการผู้โดยสาร							1,265,434.50	
Total งานช่างที่1 ห้องมั่นคงในศูนย์บริการผู้โดยสาร							566,168.50	
GRAND TOTAL ช่างที่1 ห้องศูนย์บริการผู้โดยสาร							1,831,603.00	

หน้าที่ย่อย
CAAM



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2557

หน่วย: บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 27

ชนิดวัสดุ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ชั้นที่ 1 ห้องสำนักงานฝ่ายเงินฝาก								
	งานพื้น								
1	VF 2 พื้นกระเบื้องยาง ชนิด ม้วน	129.00	M ²	1,000.00	129,000.00	100.00	12,900.00	141,900.00	
	งาน MARMOLEUM PIANO 3631 OTTER				-		-	-	
2	CT1 พื้นกระเบื้อง(Porcelain Tile) (ปูตรง)	15.00	M ²	412.00	6,180.00	222.00	3,330.00	9,510.00	
	SIZE 600X600 mm. รุ่น Nano beige								
	Sub Total งานพื้น							151,410.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าโชว์โครงสร้าง และ งาน M&E ระดับความสูงที่ + 2.35 ม.								
1	งานฝ้าโชว์โครงสร้าง และ งาน M&E ทาสี	144.00	M ²	150.00	21,600.00	100.00	14,400.00	36,000.00	
	Sub Total งานฝ้าเพดาน							36,000.00	
	งาน JOINERY								
1	ชุดผนังPARTITION ขนาดความยาว 5.8 ม.	1.00	Set	41,800.00	41,800.00	16,000.00	16,000.00	57,800.00	
	Sub Total งานผนังติดตาย							57,800.00	
	งานวัสดุบุผนัง								
1	งานผนัง ทาสี	127.00	M ²	57.00	7,239.00	34.00	4,318.00	11,557.00	
	Sub Total งานวัสดุบุผนัง							11,557.00	
	งานบัวพื้น								
1	งานบัว pvc ขนาดความสูง 100 มม. ทน 6 มม.(รวมในงานพื้นกระเบื้องยาง)	70.00	M	80.00	5,600.00	40.00	2,800.00	8,400.00	
	Sub Total งานบัวพื้น							8,400.00	
	Total งานห้องสำนักงานฝ่ายเงินฝาก							265,167.00	

หน้า

หน้า



แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 ต.ค. 2561

หน่วย:บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 28

ลำดับ งาน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ชั้นพื้น หอสมเด็จ (ฝ่ายเงินฝาก)								
	งานพื้น								
1	CT9 พื้นกระเบื้อง Porcelain Tile SIZE 600X600 มม. รุ่น Nano Crystal White	21.00	M ²	450.00	9,450.00	222.00	4,662.00	14,112.00	
	Sub Total งานพื้น							14,112.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	ชุดฝ้าเพดาน ระดับความสูงที่ + 2.35 ม.								
1	งานฉาบฉวยเรียบ (ชนิดทาบไฟ) ทนไฟ 15 มม. รุ่น พรีเมียมค คราซัง ทาสี	21.00	M ²	320.00	6,720.00	75.00	1,575.00	8,295.00	
	Sub Total งานฝ้าเพดาน							8,295.00	
	งานวัสดุอุดรูผนัง								
1	งานฉนวน พาสี	53.00	M ²	57.00	3,021.00	34.00	1,802.00	4,823.00	
	Sub Total งานวัสดุอุดผนัง							4,823.00	
	งานบัวพื้น								
1	งานบัว PVC ขนาดความสูง 100 มม. ทนไฟ 6 มม.	23.00	M	80.00	1,840.00	40.00	920.00	2,760.00	
	Sub Total งานบัวพื้น							2,760.00	
	Total งานห้องสมเด็จ (ฝ่ายเงินฝาก)							29,990.00	
	Grand Total ห้องสำนักงานฝ่ายเงินฝากและห้องสมเด็จ								
	Total งานห้องสำนักงานฝ่ายเงินฝาก							265,167.00	
	Total งานห้องสมเด็จ (ฝ่ายเงินฝาก)							29,990.00	
	Grand Total ห้องสำนักงานฝ่ายเงินฝากและห้องสมเด็จ							295,157.00	

ผู้ทำ

หน้า



สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 29

Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 ต.ค. 2559

หน่วย:บาท

รายการ และ บัญชี	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ชั้นที่ 1 โครงทางเข้า และ ห้องโถงนิทรรศการชั่วคราว งานพื้น				-		-		
1	CT 7 พื้นกระเบื้อง (Porcelain Tile) NEW CREMA MARFIL BLANCO SIZE 600 X600 mm.	52.00	M ²	1,035.00	53,820.00	250.00	13,000.00	66,820.00	ตัดต่อสาย
2	CT 8 พื้นกระเบื้อง (Porcelain Tile) C121U56P SIZE 100 X100 mm.	1.00	M ²	1,210.00	1,210.00	250.00	250.00	1,460.00	ตัดต่อสาย
3	ST 5 พื้นหินอ่อน หริโพรแกรย์ ชิคมัน ขนาด 2 cm. SIZE ขนาดตามแบบ	14.00	M ²	3,800.00	53,200.00	220.00	3,080.00	56,280.00	
4	ST 6 พื้นหินอ่อน โอเลิฟ บราวน์ ชิคมัน ขนาด 2 cm. SIZE ขนาดตามแบบ	4.50	M ²	3,000.00	13,500.00	220.00	990.00	14,490.00	
Sub Total งานพื้น								139,950.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1	C1 ชูฝ้าเพดานตามต่ง ระดับความสูงที่ 4.30 ม. งานฝ้าโครงสร้างฝ้ากรุยิปซัมหนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี หลุมฝ้า ลึก 0.05 เมตร ทำสี	39.26	M ²	260.00	10,207.60	75.00	2,944.50	13,152.10	
		116.20	M	-	-	1,800.00	209,160.00	209,160.00	วัสดุ+ค่าแรง

ผู้ทำบัญชี

CAAM



สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAM Architect

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 30

เมื่อ วันที่

12 ต.ค. 2561

หน่วยบาท

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
บัวโพลี บัวสูง 50 มม ทำสีพื้นสีระบุภายหลัง	116.20	M	300.00	34,860.00	100.00	11,620.00	46,480.00	
งานแต่งผิวแนวตั้ง ขนาดสูง 450 มม ทำสีพื้น ระบุภายหลัง	31.30	M ²	-	-	1,800.00	56,340.00	56,340.00	วัสดุ+ค่าแรง
งานทาสีภายนอกโพลีเอสเตอร์สีเงิน ขนาดสูง 800 มม ทำสีของเหลืงผสมดำ	25.04	M ²	4,750.00	118,940.00	3,000.00	75,120.00	194,060.00	
งานค้ำหน่วยไม้ ขนาด 1035x1315mm.	12	Set	-	-	16,200.00	194,400.00	194,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
งานค้ำหน่วยไม้ประดับ ขนาด 150x150x360 mm.	16	Set	-	-	4,500.00	72,000.00	72,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
งานค้ำหน่วยไม้เล็ก ขนาด 150x380 mm.	16	Set	-	-	2,700.00	43,200.00	43,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
Sub Total งานฝ้าเพดาน C1							828,792.10	
2 C2 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 5.00ม.								
งานฝ้าโครงสร้างฝ้ากรวยขึ้นหนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี	41.34	M ²	260.00	10,748.40	75.00	3,100.50	13,848.90	
หลุมฝ้า ลึก 0.05 เมตร ทาสี	120.00	M	-	-	1,800.00	216,000.00	216,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
บัวโพลี บัวสูง 50 มม ทำสีพื้นสีระบุภายหลัง	120.00	M	300.00	36,000.00	100.00	12,000.00	48,000.00	
คิ้วประดับ ทำสีพื้น ทุแบบหน้า IN-02-0503	18	SET	3,900.00	70,200.00	600.00	10,800.00	81,000.00	
Sub Total งานฝ้าเพดาน C2							358,848.90	
Sub Total งานฝ้าเพดาน							1,187,641.00	

หน้า
หน้า
หน้า



แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 มิ.ย. 2560

หน้ากระดาษที่

แบบปร.4

แผ่นที่ 31

ลำดับ ใต้	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนังติดตาย								
1	ชุดผนังติดแผ่น 1 ความหนา 1 นิ้ว								
	งานผนังไม้สักติดแผ่น ขนาดโดยรวม ความยาว 5.580 ม. สูง 4.90 ม. ทำสีธรรมชาติ	29.50	M ²	2,950.00	87,025.00	1,200.00	35,400.00	122,425.00	
	ติดไม้สัก ทำสีธรรมชาติ ทำสีทองบางส่วน ด้านล่างติดบัวพื้นไม้สูง 200 มม. ทำสีธรรมชาติ				-		-	-	
	โครงผนังไม้ ไม้สักติดผนัง ทำสีพิเศษ SP2 และ SP3	6.00	M ²	1,800.00	10,800.00	1,300.00	7,800.00	18,600.00	
	Sub Total ชุดผนังติดแผ่น 1							141,025.00	
2	ชุดผนังติดแผ่น 2 ความหนา 1 นิ้ว								
	งานผนังไม้สักติดแผ่น ขนาดโดยรวม ความยาว 15.20 ม. สูง 4.150 ม. ทำสีพิเศษ	62.67	M ²	2,900.00	181,743.00	1,100.00	68,937.00	250,680.00	
	ติดไม้สัก ทำสีพิเศษ ทำสีทองบางส่วน ด้านล่างติดบัวพื้นไม้สูง 200 มม. ทำสีพิเศษ				-		-	-	
	ชุดผนังไม้สักติดผนัง ทำสีพิเศษ สีธรรมชาติ ขนาด 0.655 ม. x 2.325 ม.	16.00	sqF	-	-	1,800.00	28,800.00	28,800.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ชุดผนังไม้สักติดผนัง ทำสีพิเศษ สีธรรมชาติ ขนาด 0.655 ม. x 2.120 ม. 2 ชุด	31.00	sqF	-	-	1,800.00	55,800.00	55,800.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ชุดผนังไม้สักติดผนัง ทำสีพิเศษ สีธรรมชาติ ขนาด 0.655 ม. x 1.450 ม.	10.50	sqF	-	-	1,800.00	18,900.00	18,900.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ชุดผนังไม้สักติดผนัง ทำสีพิเศษ สีธรรมชาติ ขนาด 0.655 ม. x 1.985 ม.	14.50	sqF	-	-	1,800.00	26,100.00	26,100.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ชุดผนังไม้สักติดผนัง ทำสีพิเศษ สีธรรมชาติ ขนาด 0.655 ม. x 0.745 ม.	5.50	sqF	-	-	1,800.00	9,900.00	9,900.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ชุดฐานประตูทางเข้าห้องรับรอง ขนาด 2.145 x 4.15 ม.	1	set	62,300.00	62,300.00	25,000.00	25,000.00	87,300.00	
	Sub Total ชุดผนังติดแผ่น 2							477,480.00	

หน้า

หน้า

หน้า

หน้า



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 32

สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 มิ.ย. 2559

หน่วย:บาท

ประเภท งาน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	ชุดผนังตกแต่ง 3 ตามรูปด้านที่ 4								
	งานผนังไม้ตกแต่ง ขนบดโดยรวม ความกว้าง 1400 มม. สูง 3380 มม. 2ชุดทำสีพื้น	10.00	M ²	2,900.00	29,000.00	1,100.00	11,000.00	40,000.00	
	ติดไม้เนื้อแข็งทำสีพื้นทำสีทองบางส่วน ด้านล่างติดบัวพื้นไม้สูง200มม.ทำสีพื้น				-		-	-	
	งานเลวดเหล็กทำสีพื้นขนบปูนประคูด ขนาดโดยรวม ความยาว 5520 มม. สูง 1530 มม.	70.00	sqf	-	-	1,800.00	126,000.00	126,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	(ราคารวมผนังด้านหลัง)				-		-	-	
	งานยอดประตูชั้น	1	Set	19,000.00	19,000.00	7,500.00	7,500.00	26,500.00	
	งานชั้นประตู	1	set	62,300.00	62,300.00	25,000.00	25,000.00	87,300.00	
	งานบัวด้านบนชั้น	7.00	M	-	-	1,800.00	12,600.00	12,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ทนายเหล็ก-ชุดประตู DI 2 ไม้ขีดราคางานอยู่ในหมวด ประตู				-		-	-	
Sub Total ชุดผนังตกแต่ง 3									
									292,400.00
4	ชุดผนังตกแต่ง 4 ตามรูปด้านที่ 5								
	งานผนังไม้ตกแต่ง ขนบดโดยรวม ความยาว 15,20 มม. สูง 4,150 มม.	54.00	M ²	-	-	4,500.00	243,000.00	243,000.00	
	ติดไม้เนื้อแข็งทำสีพื้นทำสีทองบางส่วน ด้านล่างติดบัวพื้นไม้สูง200มม.ทำสีพื้น				-		-	-	
	ชุดผนังไม้ทาสีอุดสีทำสีไม้สักเลียนสีธรรมชาติ ขนาด 0.655 ม. X 2.325 ม.	16.00	sqF	-	-	1,800.00	28,800.00	28,800.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ชุดผนังไม้ทาสีอุดสีทำสีไม้สักเลียนสีธรรมชาติ ขนาด 0.655 ม. X 2.120 ม. 2 ชุด	31.00	sqF	-	-	1,800.00	55,800.00	55,800.00	วัสดุ+ค่าแรง

ด้วย
๒๒



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 33

สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 ต.ค. 2561

หน่วยบาท

ข้อ ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ชุดผนังไม้พลาญติดผนังไม้สักเลียนสีธรรมชาติ ขนาด 0.655 ม. X 1.450 ม.	10.50	sqF	-	-	1,800.00	18,900.00	18,900.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ชุดผนังไม้พลาญติดผนังไม้สักเลียนสีธรรมชาติ ขนาด 0.655 ม. X 0.745 ม.	5.50	sqF	-	-	1,800.00	9,900.00	9,900.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ชุดผนังไม้พลาญติดผนังไม้สักเลียนสีธรรมชาติ ขนาด 2.00 ม. X 4.15 ม.	2	set	-	-	1,800.00	3,600.00	3,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ชุดชั้นประตูทางเข้าห้องรับรอง ขนาด 2.145x4.15ม.	1	set	62,300.00	62,300.00	25,000.00	25,000.00	87,300.00	
	หมายเหตุ-ชุดประตู DI 1 ให้คิดราคางานอยู่ในหมวด ประตู				-		-	-	
	-ชุดงานค้ำทวยไม้ ขนาด 1.035 ม. X 1.320 ม. 1.8 ชุด ให้คิดราคางานอยู่ในฝ้าเพดาน				-		-	-	
	-ชุดงานค้ำทวยไม้ ขนาด 0.15 ม. X 0.15 ม. X 0.360ม. 18 ชุดให้คิดราคางานอยู่ในฝ้าเพดาน				-		-	-	
Sub Total ชุดผนังทึบผนัง 4									447,300.00
5	ชุดผนังทึบผนัง 5 ตามรูปด้านที่ 6								
	งานผนังไม้สักทึบผนังทึบผนังทึบสีธรรมชาติ ขนาด 1.400 ม. X 3.380 ม. 2ชุด	10.00	M ²	2,900.00	29,000.00	1,100.00	11,000.00	40,000.00	
	งานบัวด้านบนชั้น	7.00	M	-	-	1,800.00	12,600.00	12,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
	งานชั้นประตู (คิดราคารวมไปกับหัวข้อที่ 3.4 ของชุดผนังทึบผนังทึบ3แล้ว)	-	-	-	-	-	-	-	
	งานเยื่อประตูชั้น	1	Set	19,000.00	19,000.00	7,500.00	7,500.00	26,500.00	
	หมายเหตุ-ชุดประตู DI 2 พร้อมชั้นประตู ให้คิดราคางานอยู่ในหมวด ประตู								
Sub Total ชุดผนังทึบผนัง 5									79,100.00
Sub Total งานผนังทึบผนัง									1,437,305.00

หน้า 33

หน้า 33



แบบแสดงรายการภาษี ประเมินงานและราคา

Appendix 4

မိမိ၏ 34

สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารราชนัดดาเนิน

Estimate by CAAM Architect

၆၆၆

2000

မင်းသားမင်းသမီး

[illegible]



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 35

สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 ต.ค. 2561

หน่วยบาท

ลำดับ อะไหล่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนังติดตาย								
1	ชุดผนังติดแท่ง 1 ตามรูปด้านที่ 6								
	งานผนังไม้ดกแท่ง ขนาดโดยรวม ความยาว 5.920 ม. สูง 3.750 ม.	23.00	M ²	2,900.00	66,700.00	1,100.00	25,300.00	92,000.00	
2	ชุดผนังติดแท่ง 2 ตามรูปด้านที่ 7								
	งานผนังไม้ดกแท่ง ขนาดโดยรวม ความยาว 9.625 ม. สูง 3.750 ม.	36.00	M ²	2,900.00	104,400.00	1,100.00	39,600.00	144,000.00	
	หมายเหตุ -ชุดชั้นประตูลิตรวมไปกับห้องโถงบริหารการชั่วคราวแล้ว				-		-	-	
	หมายเหตุ -ชุดประตู DI 1 ให้คิดในงานประตู				-		-	-	
3	ชุดผนังติดแท่ง 3 ตามรูปด้านที่ 8								
	ชุดผนังดกแท่ง ขนาดโดยรวม ความยาว 5.920 ม. สูง 3.750ม.	23.00	M ²	2,900.00	66,700.00	1,100.00	25,300.00	92,000.00	
	ชุดชั้นประตู ขนาด 2.15x3.75 ม. ตามรูปด้านที่8	1.00	Set	35,300.00	35,300.00	14,100.00	14,100.00	49,400.00	
	หมายเหตุ -ชุดประตู DI 1 ให้คิดในงานประตู				-		-	-	
4	ชุดผนังติดแท่ง 4 ตามรูปด้านที่ 9								
	งานผนังไม้ดกแท่ง ขนาดโดยรวม ความยาว 9.565 ม. สูง 3.750ม.	36.00	M ²	2,900.00	104,400.00	1,100.00	39,600.00	144,000.00	
	ชุดชั้นประตู ขนาด 2.15x3.75 ม. ตามรูปด้านที่9	1	Set	35,300.00	35,300.00	14,100.00	14,100.00	49,400.00	
	หมายเหตุ -ชุดประตู DI 1 ให้คิดในงานประตู								
Sub Total งานผนังติดตาย								570,800.00	

ผู้ทำ
หน้า



แบบแสดงรายการภาษี ประเมินงานและราคา

สถานการณ์ปัจจุบัน อาณาประชาราษฎร์

Estimate by CAAM Architect

မြို့ဝန်

200

អង្គការ

แบบแปลน 5.4

บทนิพนธ์ 36

[illegible]



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 มิ.ย. 2560

หน่วย: บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 37

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ชั้นที่ 1: ห้องพัสดุชั้นอาคารจอดรถอเนกนลิน									
	งานพื้น				-		-		
1	CT9 พื้นกระเบื้อง(Porcelain Tile) (ปูเรียง 45 องศา) SIZE 600X600 mm. รุ่น Nano Crystal White (16500)	200.00	M ²	450.00	90,000.00	222.00	44,400.00	134,400.00	
Sub Total งานพื้น					134,400.00				
	งานฝ้าเพดาน								
1	C1 ชุดฝ้าเพดานคกแต่ง1 พร้อมรวมงานโครงสร้าง ระดับความสูงที่ 4.15 ม. และ 3.85 ม. งานฝ้ายิปซัม 9 มม. พร้อมโครง ขนาด 4.00x3.30 m และ3.10x2.50 ทำสีฟัน งานฝ้าหลุมลึก 0.10 ทำสีฟัน บัวโพลียูรีเทน ขนาด 100x25 มม(CM14) ทำสีฟัน	21.00	M ²	260.00	5,460.00	75.00	1,575.00	7,035.00	วัสดุ+ค่าแรง
		38.00	M	-	-	1,800.00	68,400.00	68,400.00	
		11.50	M	430.00	4,945.00	100.00	1,150.00	6,095.00	
รวมงานฝ้า C1					81,530.00				
2	C2 ชุดฝ้าเพดานคกแต่ง1 พร้อมรวมงานโครงสร้าง ระดับความสูงที่ 4.15 ม. และ 3.85 ม. งานฝ้ายิปซัม 9 มม. พร้อมโครง ขนาด 3.50x3.00 m และ 3.10x2.50 ทำสีฟัน งานฝ้าหลุมลึก 0.10 ทำสีฟัน บัวโพลียูรีเทน ขนาด 100x25 มม(CM14) ทำสีฟัน	19.00	M ²	260.00	4,940.00	75.00	1,425.00	6,365.00	วัสดุ+ค่าแรง
		38.00	M	-	-	1,800.00	68,400.00	68,400.00	
		11.50	M	430.00	4,945.00	100.00	1,150.00	6,095.00	
รวมงานฝ้า C2					80,860.00				
3	C3 ชุดฝ้าเพดานคกแต่ง1 พร้อมรวมงานโครงสร้าง ระดับความสูงที่ 4.40ม. และ4.10 ม. งานฝ้ายิปซัม 9 มม. พร้อมโครง ขนาด 3.30x4.00 m และ 3.70x4.90 ทำสีฟัน งานฝ้าหลุมลึก 0.10 ทำสีฟัน บัวโพลียูรีเทน ขนาด 100x25 มม(CM14) ทำสีฟัน	33.00	M ²	260.00	8,580.00	75.00	2,475.00	11,055.00	วัสดุ+ค่าแรง
		51.00	M	-	-	1,800.00	91,800.00	91,800.00	
		42.00	M	430.00	18,060.00	100.00	4,200.00	22,260.00	
รวมงานฝ้า C3					125,115.00				

ส่ง

CA

ส่ง



แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2561

หน้าที่ย่อย

แบบปร.4

แผ่นที่ 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	C4 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ + 3.70 ม. และ +4.05 ม. งานฝ้าฉาบเรียบเรียบ เติมนระดับทาสีพื้น ตามแบบ ขนาด พื้นที่ 27 ตร.ม งานฝ้าทาสี 0.10 ทาสีพื้น	27.00	M ²	260.00	7,020.00	75.00	2,025.00	9,045.00	
		19.00	M	-	-	1,800.00	34,200.00	34,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
รวมงาน C4								43,245.00	
5	C5 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ + 4.45 ม. และ +4.075 ม. และ +4.35 ม. งานฝ้าฉาบเรียบ 9 มม. พร้อมโครง พื้นที่ 21 ตร.ม. ทาสีพื้น งานฝ้าทาสี 0.10 ทาสีพื้น บัวโพลีเอทิลีน ขนาด 100x25 มม.(CM14) ทาสีพื้น งานค้ำทวยประดับตกแต่ง หน้า 150 มม สูง 550 มม. ตามแบบ คิ้วโพลีเอทิลีน ขนาด 150x50 มม ทาสีพื้น ระดับความสูงที่ + 4.15 ม.	21.00	M ²	260.00	5,460.00	75.00	1,575.00	7,035.00	
		64.00	M	-	-	1,800.00	115,200.00	115,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
		64.00	M	430.00	27,520.00	100.00	6,400.00	33,920.00	
		8	Set	-	-	5,500.00	44,000.00	44,000.00	
		50.00	M	450.00	22,500.00	100.00	5,000.00	27,500.00	
รวมงาน C5								227,635.00	
6	C6 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ + 4.10 ม. และ +4.40 ม. งานฝ้าฉาบเรียบ 9 มม. พร้อมโครง ขนาด 4.25x3.55 ม และ 3.85x3.05 ทาสีพื้น งานฝ้าทาสี 0.10 ทาสีพื้น บัวโพลีเอทิลีน ขนาด 100x25 มม(CM14) ทาสีพื้น	27.00	M ²	260.00	7,020.00	75.00	2,025.00	9,045.00	
		51.00	M	-	-	1,800.00	91,800.00	91,800.00	วัสดุ+ค่าแรง
		20.00	M	430.00	8,600.00	100.00	2,000.00	10,600.00	
รวมงาน C6								111,445.00	
7	C7 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ + 3.00 ม. งานฝ้าฉาบเรียบ 9 มม. ฉาบเรียบพร้อมโครง ที่ระดับ +3.00 ขนาด 38.14 ตร.ม.	40.00	M ²	260.00	10,400.00	75.00	3,000.00	13,400.00	
รวมงาน C7								13,400.00	
Sub Total งานฝ้าเพดาน								683,250.00	
1	งานผนังติดตาย ชุดผนังตกแต่ง 1								
1.1	ชุดผนังทาสี 130 มม. ขนาด 4400x4400 มม. พื้นที่ 19.36 ตร.ม	19.50	M ²	675.00	13,162.50	270.00	5,265.00	18,427.50	

หน้าที่ย่อย
หน้าที่ย่อย
หน้าที่ย่อย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2561

หน้ากระดาษ

แบบปร.4

แผ่นที่ 39

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	ชุดผนังคกแต่ง 2				-		-	-	
2.1	ชุดผนังทหนา 130 มม. ขนาด 4060x4400 มม. พื้น 17.86 ตร.ม	18.00	M ²	675.00	12,150.00	270.00	4,860.00	17,010.00	
3	ชุดผนังคกแต่ง 3				-		-	-	
3.1	ชุดผนังทหนา 130 มม. ขนาด 11580 x 4400 มม. พื้น 50.95 ตร.ม	51.00	M ²	675.00	34,425.00	270.00	13,770.00	48,195.00	
4	ชุดผนังคกแต่ง 4				-		-	-	
4.1	ชุดผนังทหนา 130 มม. ขนาด 8800 x 4400 มม. พื้น 38.72 ตร.ม	39.00	M ²	675.00	26,325.00	270.00	10,530.00	36,855.00	
5	ชุดผนังคกแต่ง 5				-		-	-	
5.1	ชุดผนังทหนา 130 มม. ขนาด 6500 x 4400 มม. พื้น 38.72 ตร.ม	39.00	M ²	675.00	26,325.00	270.00	10,530.00	36,855.00	
6	ชุดผนังคกแต่ง 6				-		-	-	
6.1	ชุดผนังทหนา 130 มม. ขนาด 5500 x 4400 มม. พื้น 24.20 ตร.ม	24.00	M ²	675.00	16,200.00	270.00	6,480.00	22,680.00	
7	ชุดผนังคกแต่ง 7				-		-	-	
7.1	ชุดผนังทหนา 130 มม. ขนาด 1270 x 4400 มม. พื้น 5.58 ตร.ม	6.00	M ²	675.00	4,050.00	270.00	1,620.00	5,670.00	
8	ชุดผนังคกแต่ง 8				-		-	-	
8.1	ชุดผนังทหนา 130 มม. ขนาด 8000 x 4400 มม. พื้น 35.20 ตร.ม	35.00	M ²	675.00	23,625.00	270.00	9,450.00	33,075.00	
9	ชุดผนังคกแต่ง 9				-		-	-	
9.1	ชุดผนังทหนา 130 มม. ขนาด 2000 x 4400 มม. พื้น 8.80 ตร.ม	9.00	M ²	675.00	6,075.00	270.00	2,430.00	8,505.00	
10	ชุดผนังคกแต่ง 10				-		-	-	
10.1	ชุดผนังทหนา 130 มม. ขนาด 8700 x 4400 มม. พื้น 38.28 ตร.ม	38.50	M ²	675.00	25,987.50	270.00	10,395.00	36,382.50	
11	ชุดผนังคกแต่ง 11				-		-	-	
11.1	ชุดผนังทหนา 130 มม. ขนาด 5430 x 4400 มม. พื้น 23.89 ตร.ม	24.00	M ²	675.00	16,200.00	270.00	6,480.00	22,680.00	
12	ชุดผนังคกแต่ง 11				-		-	-	
12.1	ชุดผนังทหนา 130 มม. ขนาด 1100 x 4400 มม. พื้น 4.84 ตร.ม	5.00	M ²	675.00	3,375.00	270.00	1,350.00	4,725.00	
Sub Total งานผนังคกแต่ง								291,060.00	

21

กลุ่ม

22



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

แบบปร.4 แผ่นที่ 40
วันที่ 12 ต.ค. 2560
หน้า 1
หน้า 2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งาน JOINERY									
1	งาน JOINERY 1 ตู้แบบแผ่นที่ IN-02-0407								
	ชุดชั้นวางรองเท้าด้านหน้าทางเข้า พลิ้วกันหน้าอาคารอมลีน 2.47x4.00 ม.	1	Set	61,000.00	61,000.00	7,700.00	7,700.00	68,700.00	
	งานแผ่นไม้เนื้อสักทำลิ้นรางขาติ ติดตัวทำลิ้นรางขาติขนาด 2.24x3.00 มม.	2	Set	22,500.00	45,000.00	9,000.00	18,000.00	63,000.00	
	งานไม้ฉากไม้เนื้อสักทำลิ้นรางขาติ ติดตัวทำลิ้นรางขาติ ขนาด 2.24x3.00 มม.	1	Set	22,500.00	22,500.00	9,000.00	9,000.00	31,500.00	
2	งาน JOINERY 2 ตู้แบบแผ่นที่ IN-02-0407								
	ชุดชั้นวางรองเท้าด้านหน้าทางเข้า พลิ้วกันหน้าอาคารอมลีน 2.47x4.00 ม.	1	Set	61,000.00	61,000.00	7,700.00	7,700.00	68,700.00	
	งานแผ่นไม้เนื้อสักทำลิ้นรางขาติ ติดตัวทำลิ้นรางขาติขนาด 2.24x3.00 มม.	2	Set	22,500.00	45,000.00	9,000.00	18,000.00	63,000.00	
	งานไม้ฉากไม้เนื้อสักทำลิ้นรางขาติ ติดตัวทำลิ้นรางขาติ ขนาด 2.24x3.00 มม.	1	Set	22,500.00	22,500.00	9,000.00	9,000.00	31,500.00	
3	งาน JOINERY 3 ตู้แบบแผ่นที่ IN-02-0408								
	ชุดชั้นวางรองเท้าชั้นบอร์ดหนา 12 มม.กรุผิวด้วยลามิเนต LA2ชนิดทรีตการ	18.00	M ²	1,050.00	18,900.00	230.00	4,140.00	23,040.00	
4	งาน JOINERY 4 ตู้แบบแผ่นที่ IN-02-0409								
	ชุดชั้นวางรองเท้าชั้นบอร์ดหนา 12มม.ทาสีอะครีลิกสีเทา (0.50+1.245) x 4.40 ม.	7.70	M ²	815.00	6,275.50	370.00	2,849.00	9,124.50	
	ชุดชั้นวางรองเท้าชั้นบอร์ดหนา 12มม.ทาสีอะครีลิกสีเทา (0.90+1.695+0.69) x 4.40 ม.	12.70	M ²	815.00	10,350.50	370.00	4,699.00	15,049.50	
	ชุดชั้นวางรองเท้าชั้นบอร์ดหนา 12มม.ทาสีอะครีลิกสีเทา (0.80+2.64) x 4.40 ม.	9.30	M ²	815.00	7,579.50	370.00	3,441.00	11,020.50	
	ชุดชั้นวางรองเท้าชั้นบอร์ดหนา 12มม.ทาสีอะครีลิกสีเทา (0.90+1.695+0.69) x 4.40 ม.	12.70	M ²	815.00	10,350.50	370.00	4,699.00	15,049.50	
	ชุดชั้นวางรองเท้าชั้นบอร์ดหนา 12มม.ทาสีอะครีลิกสีเทา (0.50+1.245) x 4.40 ม.	7.70	M ²	815.00	6,275.50	370.00	2,849.00	9,124.50	
	ตู้โชว์กระจกขนาด 0.525 x 0.525 สูง 1.40 ม. พร้อมฐานยึด	2	Set	-	-	18,000.00	36,000.00	36,000.00	
	ตู้โชว์กระจกขนาด 0.45 x 0.90 สูง 0.55 ม. พร้อมฐานยึด	2	Set	-	-	13,000.00	26,000.00	26,000.00	
5	งาน JOINERY 5 ตู้แบบแผ่นที่ IN-02-0408								
	ชุดตู้โชว์กระจกไม้เนื้อสักขนาด 4 มม. ปิดผิวอะครีลิกสีเทา A2 หนาบานตู้กระจกใส ขนาด 0.55 x 1.74 ม. สูง 2.50 ม.	2.00	M	19,200.00	38,400.00	7,700.00	15,400.00	53,800.00	

หน้า 1
หน้า 2
หน้า 3



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2561 หน่วย:บาท

แบบปร.4 แผ่นที่ 41

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	งาน JOINERY 6 ตู้แบบแผ่นที่ IN-02-0410				-		-	-	
	ชุดผนังกรุไม้เนื้อแข็งทหนา 12 มม. ปิดผิวลามิเนต LA2 ติดลามิเนตแผ่นร่อง 10 มม. ขนาด 0.15 x (2.00 + 6.695) ม. สูง 2.40 ม.	20.86	M ²	-	-	3,500.00	73,010.00	73,010.00	
7	งาน JOINERY 7 ตู้แบบแผ่นที่ IN-02-0411				-		-	-	
	ชุดตู้หัวโครงไม้กรุไม้เนื้อแข็งทหนา 4 มม. ปิดผิวลามิเนต LA2 ทนทานสู่กระจกใส 10 มม. ขนาด 0.60 x 1.74 ม. สูง 3.00 ม.	2.00	M	19,200.00	38,400.00	7,700.00	15,400.00	53,800.00	
8	งาน JOINERY 8 ตู้แบบแผ่นที่ IN-02-0411				-		-	-	
	งานชุดผนังโครงสร้างเบากรุไม้เนื้อแข็งทหนา 12 มม. ทึบสี ขนาด 1.85 x 3.70 ม.	7.00	M ²	-	-	3,500.00	24,500.00	24,500.00	
9	งาน JOINERY 9 ตู้แบบแผ่นที่ IN-02-0412				-		-	-	
	ชุดตู้หัวโครงไม้กรุไม้เนื้อแข็งทหนา 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนต LA2 มีชั้นโชว์กล่องกระจกโชว์มี มีช่องเปิดด้านหลัง ขนาด 0.64 x 4.00 ม. สูง 3.70 ม.	4.00	M	19,200.00	76,800.00	7,700.00	30,800.00	107,600.00	
10	งาน JOINERY 10 ตู้แบบแผ่นที่ IN-02-0413				-		-	-	
	ชุดตู้หัวโครงไม้กรุไม้เนื้อแข็งทหนา 4 มม. ปิดผิวลามิเนต LA2 บานเปิดเบลิเยอร์กระจกใส ขนาด 0.535 x 1.00 ม. สูง 3.00 ม.	1.00	M	19,200.00	19,200.00	7,700.00	7,700.00	26,900.00	
11	งาน JOINERY 11 ตู้แบบแผ่นที่ IN-02-0414				-		-	-	
	ชุดตู้หัวโครงโครงไม้กรุไม้เนื้อแข็งทหนา 6 มม. ปิดผิวลามิเนต LA2 พื้นตู้โครงไม้กรุไม้เนื้อแข็งทหนา 8 มม. ปิดผิวลามิเนต LA2 ด้านบนตู้ซ่อนไฟ	2.50	M	25,700.00	64,250.00	10,500.00	26,250.00	90,500.00	
12	งาน JOINERY 12 ตู้แบบแผ่นที่ IN-02-0415				-		-	-	
	ชุดตู้หัวโครงโครงไม้กรุไม้เนื้อแข็งทหนา 6 มม. ปิดผิวลามิเนต LA2 พื้นตู้โครงไม้กรุไม้เนื้อแข็งทหนา 8 มม. ปิดผิวลามิเนต LA2 ด้านบนตู้ซ่อนไฟ	7.00	M	25,700.00	179,900.00	10,500.00	73,500.00	253,400.00	
13	งาน JOINERY 13 ตู้แบบแผ่นที่ IN-02-0416				-		-	-	
	ชุดตู้หัวโครงโครงไม้กรุไม้เนื้อแข็งทหนา 6 มม. ปิดผิวลามิเนต LA2 พื้นตู้โครงไม้กรุไม้เนื้อแข็งทหนา 8 มม. ปิดผิวลามิเนต LA2 ด้านบนตู้ซ่อนไฟ	3.00	M	16,100.00	48,300.00	6,400.00	19,200.00	67,500.00	
	ขนาด 0.6 x 5.49 ม. สูง 3.00 ม.				-		-	-	

หน้า 1
หน้า 2



แบบบป.4

6661927 42

[illegible]

ທ່ານ: ພະຍາຍາມ

[illegible]



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2561

หน้า 43

แบบปร.4

แผ่นที่ 43

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	Grand Total ห้องสำนักงานฝ่ายแผนกและห้องนั่งเล่น							21,143,388.50	
	Sub Total งานพื้น							134,400.00	
	Sub Total งานฝ้าเพดาน							683,250.00	
	Sub Total งานผนังติดผ้า							291,060.00	
	Sub Total งาน JOINERY							1,186,323.50	
	Sub Total งาน วัสดุตกแต่ง							96,355.00	
	Sub Total งานบัวผนัง							52,000.00	
	Grand Total ห้องสำนักงานฝ่ายแผนกและห้องนั่งเล่น							21,143,388.50	
	ข้อที่ 1. ห้อง พิธีอภิเษก ส่วนพระมหากษัตริย์และฐานาทรรอสมณิน								
	งานพื้น								
1	WD 1 พื้นไม้ใหม่เป็น พื้นปาร์เก้ไม้สักลายกว้างปลา ขนาด 20*115 มม ยาว450กม	40.00	M ²	2,000.00	80,000.00	450.00	18,000.00	98,000.00	
2	ST 5 พื้นหินอ่อน พริ้วทรายกรย ขัดมัน หน้า 2 cm.	16.00	M ²	3,800.00	60,800.00	220.00	3,520.00	64,320.00	
4	ST 6 พื้นหินอ่อน LM -254 สีครีม ขัดมัน หน้า 2 cm.	20.00	M ²	3,000.00	60,000.00	220.00	4,400.00	64,400.00	
5	CT1 พื้นกระเบื้อง (Porcelain Tile) (ปูตรง) SIZE 600X600 มม.	19.00	M ²	412.00	7,828.00	222.00	4,218.00	12,046.00	
6	เส้นทองเหลือง รุ่น 2 หน้า ขนาด 6 มม. สูง 12 มม.	12.00	M	150.00	1,800.00	10.00	120.00	1,920.00	
	Sub Total งานพื้น							240,686.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1	C1 ชุดฝ้าเพดานคกแต่ง ระดับความสูงที่ +4.20 ม. และ +4.40 ม. และ +4.50 ม. ทำลิฟท์	28.00	M ²	510.00	14,280.00	210.00	5,880.00	20,160.00	
	งานคลุมฝ้าขอบบนอลีก 0.20 ม. และ หลุมฝ้าขอบบนอลีก 0.30 ม.	24.84	M	-	-	500.00	12,420.00	12,420.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ตัวไม้เนื้อแข็งทกแต่งทำทำลิฟท์ หน้า 120 มม	37.80	M	420.00	15,876.00	100.00	3,780.00	19,656.00	
	บัวโพลีเอทิลีน ขนาด 100x25 มม.(CM14) ทำลิฟท์	47.65	M	430.00	20,489.50	100.00	4,765.00	25,254.50	
	Sub Total งานฝ้าเพดาน C1							77,490.50	

หน้า 43

หน้า 43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 ต.ค. 2560

หน่วย: บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 44

ข้อ ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	C2 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ + 4.20 ม. และ +4.40 ม. และ +4.50 ม. ทำสีพื้น	30.40	M ²	510.00	15,504.00	210.00	6,384.00	21,888.00	
	งานหลุมฝังขอบนอกถ้ำ 0.20 ม. และ หลุมฝังขอบในถ้ำ 0.30 ม.	36.50	M	-	-	500.00	18,250.00	18,250.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ตัวไม้เนื้อแข็งตกแต่งไม้ทำสีพื้น ขนาด 120 มม	60.00	M	420.00	25,200.00	100.00	6,000.00	31,200.00	
	บัวโพลียูรีเทน ขนาด 100x25 มม.(CM14) ทำสีพื้น	73.54	M	430.00	31,622.20	100.00	7,354.00	38,976.20	
	Sub Total งานฝ้าเพดาน C2							110,314.20	
3	C3 ชุดฝ้าเพดานวงกลมตกแต่ง ระดับความสูงที่ + 4.80 ม. และ +4.50 ม. ทำสีพื้น	50.00	M ²	510.00	25,500.00	210.00	10,500.00	36,000.00	
	งานหลุมฝังถ้ำ 0.30 ม.	32.10	M		-	500.00	16,050.00	16,050.00	วัสดุ+ค่าแรง
	บัวโพลียูรีเทน ขนาด 100x25 มม.(CM14) ทำสีพื้น	32.10	M	430.00	13,803.00	100.00	3,210.00	17,013.00	
	Sub Total งานฝ้าเพดาน C3							69,063.00	
4	ชุดผนังอิฐฉาบเรียบหนา 9 มม. ทาสี พร้อมโครง	27.00	M ²	260.00	7,020.00	75.00	2,025.00	9,045.00	
	Sub Total งานผนังภายนอก							265,912.70	
	งานผนังติดตาย								
1	ชุดผนังตกแต่ง 1 ตามรูปด้านที่ 7 และ 8								
	ชุดผนังबाटตกแต่ง โด่ง ทาสี หนา 130 มม. ยาว 18.72 ม. สูง 4.50 มม.	85.00	M ²	675.00	57,375.00	270.00	22,950.00	80,325.00	
	ชุดผนังबाटตกแต่งครีป ทาสี ขนาด 245 x 825 มม. สูง 4.50 มม.	40.00	M ²	675.00	27,000.00	270.00	10,800.00	37,800.00	
2	ชุดผนังตกแต่ง 2 ตามรูปด้านที่ 1								
	ผนังโครงไม้กรุฉนวนฉนวนทำสีธรรมชาติ ติดตัวไม้ฉนวนทำสีธรรมชาติทำสีทองบางส่วน	12.00	M ²	2,900.00	34,800.00	1,100.00	13,200.00	48,000.00	
	ตัวไม้ฉนวนติดตัวไม้ฉนวนสูง 200 มม. ทำสีธรรมชาติ (ไม่รวมชิ้นประกอบและ Joinery)				-		-	-	
3	ชุดผนังตกแต่ง 3 ตามรูปด้านที่ 2								
	ชุดผนังबाटทำสี หนา 100 มม. ยาว 3.53 ม. สูง 4.50 มม.	19.70	M ²	675.00	13,297.50	270.00	5,319.00	18,616.50	
	ผนังโครงไม้กรุฉนวนฉนวนทำสีธรรมชาติ ติดตัวไม้ฉนวนทำสีธรรมชาติทำสีทองบางส่วน	10.00	M ²	2,900.00	29,000.00	1,100.00	11,000.00	40,000.00	
	ตัวไม้ฉนวนติดตัวไม้ฉนวนสูง 200 มม. ทำสีธรรมชาติ				-		-	-	
	ชุดชั้นทางเข้าพร้อมงานเสาโชว์ ขนาด 1.80 x 3.88 ม.	1	Set	52,000.00	52,000.00	20,800.00	20,800.00	72,800.00	

หน้า 44



แบบแสดงรายการภาษี

ભાગ ૫.૪

မိမိ၏ ၄.၅

สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

นางสาว อรุณรัตน์

1200. 2561

หน้า ๒๒

ลำดับ อะไหล่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	ชุดผนังตกแต่ง 4 ตามรูปตัวที่ 3								
	ชุดผนังงบตกแต่ง ทาสี หน้า 100 มม. ยาว 4.95 ม. สูง 4.50 มม.	24.00	M ²	675.00	16,200.00	270.00	6,480.00	22,680.00	
	ผนังโครงไม้กระดานไม้สักทำสีธรรมชาติ ติดด้วยไม้สักทำสีธรรมชาติที่ลิ้นของบางส่วน	18.00	M ²	2,900.00	52,200.00	1,100.00	19,800.00	72,000.00	
	ตัวล่างติดบัวพื้นไม้สักสูง 200 มม. ทำสีธรรมชาติ				-		-	-	
5	ชุดชั้นทางเข้าพร้อมงานเสาโซว ขนาด 2.05 x 3.88 ม.	1	Set	59,700.00	59,700.00	23,850.00	23,850.00	83,550.00	
	ชุดผนังงบตกแต่ง ทาสี หน้า 100 มม. ยาว 3.50 ม. สูง 4.50 มม.	16.00	M ²	675.00	10,800.00	270.00	4,320.00	15,120.00	
	ผนังโครงไม้กระดานไม้สักทำสีธรรมชาติ ติดด้วยไม้สักทำสีธรรมชาติที่ลิ้นของบางส่วน	10.00	M ²	2,900.00	29,000.00	1,100.00	11,000.00	40,000.00	
	ตัวล่างติดบัวพื้นไม้สักสูง 200 มม. ทำสีธรรมชาติ								
Sub Total งานผนังติดด้วย									530,891.50
1	งาน JOINERY 1 ตู้แบบแผ่นที่ IN-02-0605 และ IN-02-0606								
	ชุดผนังตู้ตัว L โครงไม้กระดาน MDF หน้า 10 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนต LA2 ขนาดโดยรวม	38.80	M ²	2,250.00	87,300.00	650.00	25,220.00	112,520.00	
	ยาว 6.35 ม. และ 4.43 ม. สูง 3.60 ม. เติร์มโครงสร้างไม้สักทำสีติดด้วยโครงไม้				-		-	-	
	หมายเหตุ : โครงไม้ ติดตั้งและจัดหน้าโดยนักการออนไลน์				-		-	-	
2	งาน JOINERY 2 ตู้แบบแผ่นที่ IN-02-0607								
	ติดตั้งภายในงานชุดผนังตกแต่ง ข้อที่ 4	-	-	-	-	-	-	-	
3	งาน JOINERY 3 ตู้แบบแผ่นที่ IN-02-0608								
	ชุดผนังโครงไม้กระดานไม้สักหน้า 10 มม. ทำสีธรรมชาติ ติดด้วยไม้สักทำสีธรรมชาติ	8.50	M ²	3,800.00	32,300.00	1,500.00	12,750.00	45,050.00	
	ทำสีทองบางส่วนตามแบบ ด้านล่างติดบัวพื้นไม้สักสูง 200 มม. ทำสีธรรมชาติ				-		-	-	
	ยอดประดับตกแต่งชุดไม้สักทำสีธรรมชาติ	1	Set	12,850.00	12,850.00	5,100.00	5,100.00	17,950.00	
4	งาน JOINERY 4 ตู้แบบแผ่นที่ IN-02-0609								
	ชุดผนังโครงไม้กระดานไม้สักหน้า 10 มม. ทำสีธรรมชาติ ติดด้วยไม้สักทำสีธรรมชาติ	7.00	M ²	3,800.00	26,600.00	1,500.00	10,500.00	37,100.00	
	ทำสีทองบางส่วนตามแบบ ด้านล่างติดบัวพื้นไม้สักสูง 200 มม. ทำสีธรรมชาติ				-		-	-	
	ตรงกลางเตรียมพื้นที่ติดตั้งรูปภาพสำหรับจัดแสดง				-		-	-	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2564

หน้าที่ย่อยบาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 46

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งาน JOINERY 5 ตู้แบบแผ่นที่ IN-02-0609				-		-	-	
	ชุดผนังทึบสีเซอเนฟโคร่งไม้กรุ MDF ทหนา 10มม. ทำสีพ่นระบายยาสี	8	Set	4,200.00	33,600.00	1,650.00	13,200.00	46,800.00	
	ขนาดโดยรวม 1.00 x 4.50 ม. ลึก 0.22 ม. พื้นผิวรวม 6.5 ตร.ม.				-		-	-	
	ตรงกลางเตรียมพื้นที่ติดตั้งรูปภาพสำหรับจัดแสดง				-		-	-	
6	งาน JOINERY 6 ตู้แบบแผ่นที่ IN-02-0606				-		-	-	
	ผนังโครงไม้กรุไม้โอ๊คยางทหนา 10 มม. ปิดผิวลามิเนต LA2 ผนังสูง 3.00 ม.	14.20	M ²	1,600.00	22,720.00	650.00	9,230.00	31,950.00	
	ผนังด้านอื่นทาสี ยกพื้นส่วนจัดแสดงรูปชม CP5 พร้อมโครงสร้างพื้นยก	3.73	M ²	2,250.00	8,392.50	900.00	3,357.00	11,749.50	
	Sub Total งาน JOINERY							303,119.50	
	งานวัสดุอุดรูผนัง				-				
1	งานผนัง ทาสี	140.00	M ²	57.00	7,980.00	34.00	4,760.00	12,740.00	
	Sub Total งานวัสดุอุดรูผนัง							12,740.00	
	GRAND TOTAL ชั้นที่1. ห้องพิพิธภัณฑ์ส่วนพระมหากษัตริย์และชนาคราชออนไลน์								
	Total งานพนั							240,686.00	
	Total งานฝ้าเพดาน							265,912.70	
	Total งานผนังติดตาย							530,891.50	
	Total งาน JOINERY							303,119.50	
	Total งานวัสดุอุดรูผนัง							12,740.00	
	GRAND TOTAL ชั้นที่1. ห้องพิพิธภัณฑ์ส่วนพระมหากษัตริย์และชนาคราชออนไลน์							1,353,349.70	

๑๔

ลงนาม

CAAM

๑๔



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2558

แบบปร.4
แผ่นที่ 47
หน่วย:บาท

ลำดับ อะ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ชั้นที่ 1. MEZZ ห้องส่วนธุรกิจลิ้นสื่อ								
	งานพื้น				-		-		
1	WD1 พื้นไม้เก่า ที่รื้อจากชั้นที่ 2 มาปูใหม่พร้อมทำสี	77	M ²	250.00	19,250.00	450.00	34,650.00	53,900.00	
	SIZE ขนาดตามแบบ								
Sub Total งานพื้น									53,900.00
	งานฝ้าเพดาน								
1	C1 และ C2 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ + 2.50 ม. และ +2.35 ม.								
1.1	งานฝ้ายิปซัมหนา 12 มม. ฉาบเรียบ ทาสี	80	M ²	260.00	20,800.00	75.00	6,000.00	26,800.00	
1.2	ทาสีฝ้า ขนวด 50 เมตร สีสี 0.15 เมตร ทำสีพื้น เตรียมงานซ่อนไฟ LED	50	M	-	-	250.00	12,500.00	12,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
1.3	บัวโพลี บัวสูง 75 มม ทำสีพื้นสีระบุภายหลัง	50	M	335.00	16,750.00	100.00	5,000.00	21,750.00	
Sub Total งานฝ้าเพดาน									61,050.00
	งานผนังติดตาย								
1	ชุดผนังตกแต่ง 1 ตามรูปตัวที่ 1								
1.1	งานผนังไม้ตกแต่ง ขนวดโดยรวม 8100 x550 มม.	4.46	M ²		-	4,600.00	20,516.00	20,516.00	
1.2	งานทาสีผนัง สีระบุภายหลัง	8.10	M ²	57.00	461.70	34.00	275.40	737.10	
1.3	งานติดตั้งเหล็กฉากแต่ง ทำสีธรรมชาติ สีวสูง 85 มม.	8.10	M	250.00	2,025.00	100.00	810.00	2,835.00	
1.4	งานติดตั้งเหล็กฉากแต่ง ทำสีธรรมชาติ สีวสูง 35 มม.	8.10	M	160.00	1,296.00	100.00	810.00	2,106.00	
1.5	งานติดตั้งเหล็กฉากแต่ง ทำสีธรรมชาติ สีวสูง 30 มม.	8.10	M	160.00	1,296.00	100.00	810.00	2,106.00	
	หมายเหตุ ไม่รวมงานปูนและงานประตู ให้คิดราคาอยู่ในหมวด Joinery และประตู								
Sub Total ชุดผนังตกแต่ง 1									28,300.10

ลงมือ
12 มิ.ย. 2558



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

แบบปร.4
แก้ไขที่ 48

เมื่อวานนี้ ๕ ต.ค. ๒๕๐๐

မင်းဦးစီး

[illegible]



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2561

แบบปร.4 แผ่นที่ 49
หน่วย: บาท

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	ชุดผนังตบแต่ง 4 ตามรูปด้านที่ 4								
4.1	งานผนังไม้ตบแต่ง ขนาดโดยรวม 2685x550 มม.	1.48	M ²	2,950.00	4,366.00	1,200.00	1,776.00	6,142.00	
4.2	งานทาสีผนัง สีรองภายหลัง	1.60	M ²	57.00	91.20	34.00	54.40	145.60	
4.3	งานคิ้วไม้สักตกแต่ง ทำสีธรรมชาติ คิ้วสูง 85 มม.	2.70	M	300.00	810.00	100.00	270.00	1,080.00	
4.4	งานคิ้วไม้สักตกแต่ง ทำสีธรรมชาติ คิ้วสูง 35 มม.	2.70	M	160.00	432.00	100.00	270.00	702.00	
4.5	งานคิ้วไม้สักตกแต่ง ทำสีธรรมชาติ คิ้วสูง 30 มม.	2.70	M	160.00	432.00	100.00	270.00	702.00	
หมายเหตุ ไม่รวมงานเชื่อมไม้และงานรื้อถอน ให้คิดราคาอยู่ในหมวด Joinery									
Sub Total ชุดผนังตบแต่ง 4								8,771.60	
Sub Total งานผนังตบแต่ง								79,713.70	
งาน JOINERY									
1	JOINERY 1 ชุดเชื่อมทางเข้าหน้าบันไม้ชั้นลอย								
1.1	งานเชื่อมทางเข้าหน้าบันไม้ชั้นลอยความยาว 3.10 ม. สูง 2.35 ม. ดูแบบขยาย IN-02-0711	1	Set	64,200.00	64,200.00	27,500.00	27,500.00	91,700.00	
2	JOINERY 2 ชุดเชื่อมเสาโซ่วและผนังกรอบกระจกติดตาย								
2.1	งานเชื่อมเสาโซ่ว ตามรูปด้านที่ 2 และ รูปด้านที่ 7	1	Set	76,000.00	76,000.00	30,400.00	30,400.00	106,400.00	
2.2	ชุดผนังกระจกติดตายกรอบบานไม้ ตามรูปด้านที่ 2 และรูปด้านที่ 7	1	Set	12,800.00	12,800.00	5,000.00	5,000.00	17,800.00	
Sub Total ชุด JOINERY 1-2								215,900.00	

จำนวน

12



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 ต.ค. 2557

แบบปร.4
แผ่นที่ 50
หน่วย:บาท

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	JOINERY 3 ชุดชั้นเสาโซ่วและผนังกรอบกระจกติดตาย								
3.1	งานชั้นเสาโซ่ว ตามรูปด้านที่ 5 และ รูปด้านที่ 9	1	Set	59,000.00	59,000.00	23,000.00	23,000.00	82,000.00	
3.2	ชุดผนังกระจกติดตายกรอบบานไม้ ตามรูปด้านที่ 5 และรูปด้านที่ 9	1	Set	12,800.00	12,800.00	5,000.00	5,000.00	17,800.00	
	ความยาว 2.92 ม.สูง 2.35 ม.ดูแบบขยาย IN-02-0712								
	Sub Total ชุด JOINERY 3							99,800.00	
4	JOINERY 4 ชุดชั้นเสาโซ่วและผนังกรอบกระจกติดตาย								
4.1	งานชั้นเสาโซ่ว ตามรูปด้านที่ 5 และ รูปด้านที่ 9	1	Set	86,600.00	86,600.00	34,600.00	34,600.00	121,200.00	
4.2	ชุดผนังกระจกติดตายกรอบบานไม้ ตามรูปด้านที่ 5 และรูปด้านที่ 9	1	Set	25,600.00	25,600.00	10,200.00	10,200.00	35,800.00	
	ความยาว 4.47 ม.สูง 2.35 ม.ดูแบบขยาย IN-02-0713								
	Sub Total ชุด JOINERY 4							157,000.00	
5	JOINERY 5 ชุดชั้นเสาโซ่วและผนังPARTITION								
5.1	งานชั้นเสาโซ่ว ดูแบบขยาย ตามรูปด้านที่ 4	2	Set	45,700.00	91,400.00	18,200.00	36,400.00	127,800.00	
5.2	ชุดผนังPARTITION ขนาด 2.66 x 1.125 ม.ตามรูปด้านที่ 4	2	Set	30,800.00	61,600.00	12,300.00	24,600.00	86,200.00	
5.3	ชุดผนังPARTITION ขนาด 2.45 x 1.125 ม.ตามรูปด้านที่ 2 และ 7	1	Set	27,500.00	27,500.00	11,000.00	11,000.00	38,500.00	
5.4	ชุดผนังPARTITION ขนาด 1.30 x 1.125 ม.ตามรูปด้านที่ 4	2	Set	8,000.00	16,000.00	3,200.00	6,400.00	22,400.00	
	Sub Total ชุด JOINERY 5							274,900.00	

๑

หน้า ๑

๑๖



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2561

แบบปร.4
แผ่นที่ 51
หน่วยบาท

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6 JOINERY 6 ชุดเสาคมนั่ง								
6.1 เสาคมนั่งภายใน ขนาด 420 x 420 มม. สูง 2.35 ม. ดูแบบขยาย IN-02-0714	1	ต้น	11,000.00	11,000.00	44,500.00	44,500.00	55,500.00	
7 JOINERY 7 ชุดผนังชั้นไม้				-		-	-	
7.1 งานติดตั้งผนัง ตามรูปด้านที่ 3 ขนาด 1600x2350 ตามแบบขยาย IN-02-0713	2	Set	27,600.00	55,200.00	11,200.00	22,400.00	77,600.00	
8 JOINERY 8 ชุดผนังชั้นประตูไม้				-		-	-	
8.1 งานติดตั้งประตูไม้ ตามรูปด้านที่ 1 และ รูปด้านที่ 6 ตามแบบขยาย IN-02-0713	2	Set	21,400.00	42,800.00	7,600.00	15,200.00	58,000.00	
หมายเหตุ ไม่รวมงานประตู								
Sub Total JOINERY							998,700.00	
Total ชั้นที่ 1 MEZZ ห้องสำนักงานลิ้นจี่								
งานพื้น								
1 VF พื้นกระเบื้องยาง ลายไม้ รุ่น DC 103 classic oak	93	M ²	550.00	51,150.00	80.00	7,440.00	58,590.00	
SIZE 150 X900 มม. ทน 2 มม.								
Sub Total งานพื้น							58,590.00	
งานฝ้าเพดาน								
1 C4 ชุดฝ้า ที-บาร์ อะลูมิเนียม ระดับความสูงที่ + 2.50 ม.								
งานฝ้า โครงคร่าว ที-บาร์ ขนาด 60x120 มม. ใช้ แผ่นฝ้าอะลูมิเนียม	93	M ²	450.00	41,850.00	52.00	4,836.00	46,686.00	
Sub Total งานฝ้าเพดาน							46,686.00	

หน้า 12



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่

๒๕๖๕

หน้ากระดาษ


แบบปร.4

แผ่นที่ 52

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผนัง ทาสี	119	M ²	57.00	6,783.00	34.00	4,046.00	10,829.00	
	Sub Total งานวัสดุสิ่งของ							10,829.00	
	งานบัวพื้น								
1	งานบัว pvc ขนาดความสูง 100 มม.	47	M	80.00	3,760.00	40.00	1,880.00	5,640.00	
	Sub Total งานบัวพื้น							5,640.00	
	Total ชั้นที่ 1 MEZZ ห้องสำนักงานฝ่ายอื่นชื่อ								121,745.00
	ชั้นที่ 1 MEZZ ห้องเก็บของ								
	งานพื้น								
1	CT1 พื้นกระเบื้อง Nano beige (J6055)	13	M ²	412.00	5,356.00	222.00	2,886.00	8,242.00	
	SIZE ขนาด 600 x600 mm.								
	Sub Total งานพื้น							8,242.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1	งานฝ้าเดิม ทาสี	13	M ²	57.00	741.00	34.00	442.00	1,183.00	
	Sub Total งานฝ้า							1,183.00	

หน้า

หน้า



မေးခွန်း ၄.၄

661927 53

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อาคารถาวรดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

[illegible]

หน้ากระดาษ

ลำดับ อะไหล่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานวัสดุทุกรุ่น								
1	งานผนัง ทาสี	36	M ²	57.00	2,052.00	34.00	1,224.00	3,276.00	
	Sub Total งานวัสดุทุกรุ่น							3,276.00	
	งานบัวพื้น								
1	งานบัว PVC ขนาดความสูง 100 มม. ทน 65ม.	15	M	80.00	1,200.00	40.00	600.00	1,800.00	
	Sub Total งานบัวพื้น							1,800.00	
	Total งานที่1 MEZZ ห้องเก็บของ							14,501.00	
	Grand Total งานที่1 MEZZANINE							1,269,609.70	



21/11/2023

10



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

၆၆၆

120A. 2560

แบบปร.4 แผ่นที่ 54

หน้า: ๑๒๗

ประเภทวัสดุ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ชั้นที่ 2 ห้องรับรองลูกค้า Executive Lounge									
	งานพื้น								
1	ST 4 พื้นหินอ่อน นิวนาเกล ขนาด 2 cm. SIZE 34 x 60 cm. ขนาดตามแบบ	14.00	M ²	3,000.00	42,000.00	220.00	3,080.00	45,080.00	
2	ST 6 พื้นหินอ่อน โอเลฟ บราวน์ ขนาด 2 cm. SIZE 34 x 60 cm. ขนาดตามแบบ	14.00	M ²	3,000.00	42,000.00	220.00	3,080.00	45,080.00	
3	ST 5 พื้นหินอ่อน พรีเมียร์แกรย์ ขนาด 2 cm.	25.00	M ²	3,800.00	95,000.00	220.00	5,500.00	100,500.00	
4	CT1 พื้นกระเบื้อง (Porcelain Tile) SIZE 600 X600 mm.	7.00	M ²	412.00	2,884.00	220.00	1,540.00	4,424.00	
5	CP พร้ม ท่อตามรูปห้องแบบ wall to wall รุ่น SP 164540-01 DR01	95.00	M ²	3,800.00	361,000.00	100.00	9,500.00	370,500.00	
6	เส้นทองเหลือง รุ่น 2 หุ่น ขนาด 6 มม. สูง 12 มม.	78.00	M	150.00	11,700.00	10	780.00	12,480.00	
Sub Total งานพื้น								518,064.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1	C1 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ + 3.85 ม.								
	งานฝ้าเพดาน กรวยชิ้นหนา 12 มม. ติดผิว ตามแบบ ทำสีฟัน	173.70	M ²	510.00	88,587.00	210.00	36,477.00	125,064.00	
	ตัวโพลียูรีเทนตกแต่งฝ้าทำสีฟัน ขนาด 70 มม. (DT02)	267.00	M	450.00	120,150.00	230.00	61,410.00	181,560.00	
	ตัวโพลียูรีเทนตกแต่งฝ้าทำสีฟัน ขนาด 100 มม. (DT01)	118.00	M	-	-	600.00	70,800.00	70,800.00	
2	C2 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ + 3.95 ม.								
	งานฝ้าเพดาน กรวยชิ้นหนา 12 มม. ติดผิว ตามแบบ ทำสีฟัน	22.00	M ²	-	-	800.00	17,600.00	17,600.00	
	ตัวโพลียูรีเทนตกแต่งฝ้าทำสีฟัน ขนาด 70x40 มม.	65.70	M	450.00	29,565.00	230.00	15,111.00	44,676.00	
	ตัวโพลียูรีเทนตกแต่งฝ้าทำสีฟัน ขนาด 100 มม. (DT01)	35.00	M	-	-	-	-	-	
3	C3 ระดับความสูงที่ + 3.85 ม.								
	งานฝ้าเพดาน ทาสีขนาด พื้นที่ 7 ตร.ม. 1ชุด	7.00	M ²	317.00	2,219.00	189.00	1,323.00	3,542.00	ฝ้า+ทาสี
Sub Total งานฝ้าเพดาน								443,242.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 ต.ค. 2559

หน่วยบาท

แบบปร.4 แผ่นที่ 55

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนังติดตาย								
1	ชุดผนังตกแต่ง 1 ตามรูปด้านที่ 1								
1.1	ชุดผนังกระจกติดตายกรอบบานไม้ทำสีธรรมชาติ ขนาด 1.30 X3.60 ม.	4.68	M ²	2,900.00	13,572.00	1,100.00	5,148.00	18,720.00	
1.2	ชุดผนังกระจกติดตายกรอบบานไม้ทำสีธรรมชาติ ขนาด 1.70 X3.60 ม.	6.12	M ²	2,900.00	17,748.00	1,100.00	6,732.00	24,480.00	
1.3	ชุดผนังไม้ตกแต่งทำสีทึบสีดำไม้เนื้อแข็งทำสีทึบ 0.50 X3.60 ม.	1.80	M ²	2,900.00	5,220.00	1,100.00	1,980.00	7,200.00	
	ประดับด้วยไม้สักและลายดอกไม้ทำสีทอง				-		-	-	
1.4	ชุดชุมโครงกำแพงพร้อมเสาตกแต่ง ขนาด 2.15X3.85 ม. และโครงสร้างสีชุดผนัง	1	Set	117,000.00	117,000.00	46,800.00	46,800.00	163,800.00	
	หมายเหตุ. -ชุดประตู ให้พิจารณางานอยู่ในหมวด ประตู								
	Sub Total ชุดผนังตกแต่ง 1							214,200.00	
2	ชุดผนังตกแต่ง 2 ตามรูปด้านที่ 2								
2.1	ชุดโครงผนังไม้กรุ MDF หน้า 10 มม. ทำสีทึบ ติดด้วยไม้เนื้อแข็งทำสีทึบ	13.88	M ²	2,950.00	40,946.00	1,100.00	15,268.00	56,214.00	
	ทำสีทองบางส่วนตามแบบ ไม้เนื้อสักและลายทำสีธรรมชาติลายดอกไม้ทำสีทอง				-		-	-	
2.2	ด้านล่างติดบัวพื้นไม้สักทำสีธรรมชาติ สูง 200มม.				-		-	-	
	Grp(1 โพลีเอสเตอร์เส้นขนาด 0.30X0.30 ม.พร้อมทำสี (5ชุด)	0.45	M ²	4,750.00	2,137.50	3,000.00	1,350.00	3,487.50	
	Sub Total ชุดผนังตกแต่ง 2							59,701.50	
3	ชุดผนังตกแต่ง 3 ตามรูปด้านที่ 3								
3.1	ชุดโครงผนังไม้กรุ MDF หน้า 10 มม. ทำสีทึบ ติดด้วยไม้เนื้อแข็งทำสีทึบ	9.18	M ²	2,900.00	26,622.00	1,100.00	10,098.00	36,720.00	
	ทำสีทองบางส่วนตามแบบ ไม้เนื้อสักและลายทำสีธรรมชาติลายดอกไม้ทำสีทอง				-		-	-	
	ด้านล่างติดบัวพื้นไม้สักทำสีธรรมชาติ สูง 200มม. (ไม้บัวรวมชั้นประตูหรือชั้นทางเข้า)				-		-	-	
	Sub Total ชุดผนังตกแต่ง 3							36,720.00	
4	ชุดผนังตกแต่ง 4 ตามรูปด้านที่ 4								
4.1	ชุดโครงผนังไม้กรุ MDF หน้า 10 มม. ทำสีทึบ ติดด้วยไม้เนื้อแข็งทำสีทึบ	13.88	M ²	2,900.00	40,252.00	1,100.00	15,268.00	55,520.00	
	ทำสีทองบางส่วนตามแบบ ไม้เนื้อสักและลายทำสีธรรมชาติลายดอกไม้ทำสีทอง				-		-	-	
	ด้านล่างติดบัวพื้นไม้สักทำสีธรรมชาติ สูง 200มม.				-		-	-	

หน้า 1
CAAM



แบบแสดงรายการฯ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่

14 มิ.ย. 2560

หน้าเย็บ

แบบปร.4 แผ่นที่ 56

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	ชุดผนังตกแต่ง 5 ตามรูปด้านที่ 5								
5.1	ชุดโครงสร้างผนัง MDF หนา 10 มม. ทำสีพ่น ทึบสีน้ำตาลเข้มเนื้อแข็งทำสีพ่น	15.00	M ²	2,900.00	43,500.00	1,100.00	16,500.00	60,000.00	
	ทำสีพ่นบางส่วนตามแบบ มีไม้สักและลายทำสีธรรมชาติลายดอกไม้ทำสีพ่น						-	-	
	ด้านข้างติดบัวพื้นไม้สักทำสีธรรมชาติ สูง 200 มม.						-	-	
	หมายเหตุ: ไม่รวมงานเชื่อมประตู่ ให้คิดราคางานอยู่ในหมวด joinery								
	Sub Total ชุดผนังตกแต่ง 4 และ 5							115,520.00	
6	ชุดผนังตกแต่ง 6 ตามรูปด้านที่ 7								
6.1	ชุดโครงสร้างผนัง MDF หนา 10 มม. ทำสีพ่น ทึบสีน้ำตาลเข้มเนื้อแข็งทำสีพ่น	5.00	M ²	2,900.00	14,500.00	1,100.00	5,500.00	20,000.00	
	ทำสีพ่นบางส่วนตามแบบ มีไม้สักและลายทำสีธรรมชาติลายดอกไม้ทำสีพ่น						-	-	
	ด้านข้างติดบัวพื้นไม้สักทำสีธรรมชาติ สูง 200 มม.						-	-	
7	ชุดผนังตกแต่ง 7 ตามรูปด้านที่ 8								
7.1	ชุดโครงสร้างผนัง MDF หนา 10 มม. ทำสีพ่น ทึบสีน้ำตาลเข้มเนื้อแข็งทำสีพ่น	5.97	M ²	2,900.00	17,313.00	1,100.00	6,567.00	23,880.00	
	ทำสีพ่นบางส่วนตามแบบ มีไม้สักและลายทำสีธรรมชาติลายดอกไม้ทำสีพ่น						-	-	
	ด้านข้างติดบัวพื้นไม้สักทำสีธรรมชาติ สูง 200 มม.						-	-	
	หมายเหตุ: ชุดประตู่ พร้อมชุดประตู่ ให้คิดราคาอยู่ในหมวด ประตู								
	Sub Total ชุดผนังตกแต่ง 6 และ 7							43,880.00	
8	ชุดผนังตกแต่ง 8 ตามรูปด้านที่ 9								
8.1	ชุดโครงสร้างผนัง MDF หนา 10 มม. ทำสีพ่น ทึบสีน้ำตาลเข้มเนื้อแข็งทำสีพ่น	10.70	M ²	2,900.00	31,030.00	1,100.00	11,770.00	42,800.00	
	ทำสีพ่นบางส่วนตามแบบ มีไม้สักและลายทำสีธรรมชาติลายดอกไม้ทำสีพ่น						-	-	
	ด้านข้างติดบัวพื้นไม้สักทำสีธรรมชาติ สูง 200 มม. ทั้ง 2 มุมข้างตู้						-	-	
	Sub Total ชุดผนังตกแต่ง 8							42,800.00	
9	ชุดผนังตกแต่ง 9 ตามรูปด้านที่ 10								
9.1	ชุดโครงสร้างผนัง MDF หนา 10 มม. ทำสีพ่น ทึบสีน้ำตาลเข้มเนื้อแข็งทำสีพ่น	11.60	M ²	2,900.00	33,640.00	1,100.00	12,760.00	46,400.00	
	ทำสีพ่นบางส่วนตามแบบ มีไม้สักและลายทำสีธรรมชาติลายดอกไม้ทำสีพ่น						-	-	
	ด้านข้างติดบัวพื้นไม้สักทำสีธรรมชาติ สูง 200 มม.						-	-	
9.2	ชุดตกแต่งหน้าต่างและผนัง MDF 10 มม. ทำสีพ่น ทึบสีน้ำตาลเข้มเนื้อแข็งทำสีพ่น	1.00	Set	25,600.00	25,600.00	10,200.00	10,200.00	35,800.00	
	Sub Total ชุดผนังตกแต่ง 9							82,200.00	

รวม 82,200.00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ยปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2560

หน่วย:บาท

แบบปร.4 แผ่นที่ 57

รายการ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10	ชุดผนังตกแต่ง 10 ตามรูปด้านที่ 11								
	ชุดโครงผนังไม้กรุ MDF ทหนา 10 มม. ทำสีพ่น ติดตัวไม้เนื้อแข็งทำสีพ่น	6.50	M ²	2,900.00	18,850.00	1,100.00	7,150.00	26,000.00	
	ทำสีพ่นของบางส่วนตามแบบ มีไม้สักกลายทำสีธรรมชาติลายดอกไม้ทำสีพ่น				-		-	-	
	ด้านล่างติดบัวพื้นไม้สักทำสีธรรมชาติ สูง 200มม.				-		-	-	
11	ชุดผนังตกแต่ง 11 ตามรูปด้านที่ 12				-		-	-	
	ชุดผนังหน้าเสาโครงผนังไม้กรุ MDF 10 มม. ทำสีพ่น ติดตัวไม้ทำสีพ่น	12.50	M ²	2,900.00	36,250.00	1,100.00	13,750.00	50,000.00	
	หมายเหตุ: ไม่รวมงานหน้าต่าง ของเดิม								
	Sub Total ชุดผนังตกแต่ง 10 และ 11							76,000.00	
Sub Total งานผนังติดลาย									671,021.50
งาน JOINERY									
1	JOINERY 1								
1.1	ชุดผนังไม้กรุพื้นไม้ปูขนาด 0.635x4.50x3.60 ม. ดุนแบบแผ่นที่ IN-02-0808	4.50	M	16,100.00	72,450.00	6,400.00	28,800.00	101,250.00	
1.2	งานแผงGlass โพลีเอสเตอร์ชั้นทำสีพ่น ขนาด 0.37 x 0.925 x 4 ชุด	1.40	M ²	4,750.00	6,650.00	3,000.00	4,200.00	10,850.00	
1.3	ชุดตู้โชว์ชั้นวางของไม้กรุ ขนาด 0.50x2.40x3.60x2ชุด ดุนแบบแผ่นที่ IN-02-0808	4.80	M		-		-	-	
1.4	งานแผงGlass โพลีเอสเตอร์ชั้นทำสีพ่น ขนาด0.346 x 0.432 x 6 ชุด	0.90	M ²	4,750.00	4,275.00	3,000.00	2,700.00	6,975.00	
	หมายเหตุ : ไม่รวมราคาของกรอบรูปที่อยู่ในรูปด้านที่6								
	Sub Total ชุด JOINERY 1							119,075.00	
2	JOINERY 2								
2.1	ชุดตู้โชว์ชั้นวางของไม้กรุ ขนาด 0.935x3.50x3.40 ม. ดุนแบบแผ่นที่ IN-02-0810	3.50	M	22,500.00	78,750.00	9,000.00	31,500.00	110,250.00	
2.2	งานแผงGlass โพลีเอสเตอร์ชั้นทำสีพ่น ขนาด0.136 x 0.256 x 2 ชุด	0.07	M ²	4,750.00	332.50	3,000.00	210.00	542.50	
2.3	งานแผงGlass โพลีเอสเตอร์ชั้นทำสีพ่น ขนาด1.368 x 0.256 ม.	0.35	M ²	4,750.00	1,662.50	3,000.00	1,050.00	2,712.50	
	Sub Total ชุด JOINERY 2							113,505.00	

หน้า 6

PA



สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 58

เมื่อ วันที่ 12 ต.ค. 2557

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	JOINERY 3								
3.1	ชุดบานประตู ขนาด 0.925x4.20x1.15 ม. ตู้แบบแผ่นที่ IN-02-0811	4.20	M	2,100.00	8,820.00	8,000.00	33,600.00	42,420.00	
3.2	หินแกรนิต ค่าเงิน	4.40	M ²	3,000.00	13,200.00	220.00	968.00	14,168.00	
	รวม Sub Total JOINERY 3							56,588.00	
4	JOINERY 4 ตู้แบบแผ่นที่ IN-02-0812								
	งานตกแต่งเสาถล่ม ภายใน ขนาด 0.60 ม. สูง 4.56 ม. ตู้แบบขยาย	2	ต้น	23,000.00	46,000.00	9,200.00	18,400.00	64,400.00	
5	JOINERY 5 ตู้แบบแผ่นที่ IN-02-0812								
	งานตู้ทางเข้า ขนาด กว้าง 1.60 ม. สูง 3.55 ม. ตู้แบบขยาย	2	Set	48,200.00	96,400.00	12,800.00	25,600.00	122,000.00	
	Sub Total งาน JOINERY							475,568.00	
	งาน บัวฝ้าเพดาน								
	งานบัวฝ้าเพดาน ทำสีพ่น ตามแบบ ขนาดความสูง 1.70 มม. ติดรอบห้อง	37.00	M	750.00	27,750.00	100.00	3,700.00	31,450.00	
	งานบัวฝ้าเพดาน ทำสีพ่น ตามแบบ ขนาดความสูง 50 มม. ติดรอบห้อง	37.00	M	300.00	11,100.00	100.00	3,700.00	14,800.00	
	งานบัวฝ้าเพดาน ทำสีธรรมชาติ สูง 170 มม. ติดบนชั้นและเฟอร์นิเจอร์ติดตาย	37.23	M	420.00	15,636.60	100.00	3,723.00	19,359.60	
	งานบัวฝ้าเพดาน ทำสีธรรมชาติ สูง 170 มม. ติดบนชั้นและเฟอร์นิเจอร์ติดตาย								
	Sub Total งานบัวฝ้าเพดาน							65,609.60	
	Grand Total งานห้องรับรองลูกค้าชั้น 2							2,223,505.10	

ผู้ทำ

หน้า

๕

หน้า



สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2561

หน่วย: บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 59

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ชั้นที่ 2 โถงห้องจัดเลี้ยง				-		-	-	
งานพื้น	220	M ²	250.00	55,000.00	450.00	99,000.00	154,000.00	
WDO พื้นไม้เก่า ที่รื้อจากชั้นที่ 2 มาปูใหม่พร้อมทำสี	75	M ²	3,200.00	240,000.00	220.00	16,500.00	256,500.00	
1 พื้นหินอ่อน ทน 2 ซม.				-		-	-	
2 ST 1 พื้นหินอ่อน ทน 2 ซม.	21	M ²	3,800.00	79,800.00	220.00	4,620.00	84,420.00	
SIZE ตามแบบ รุ่น มาร์คิวน่า ชัดมัน				-		-	-	
3 ST 5 พื้นหินอ่อน ทน 2 ซม.				-	10.00	2,340.00	37,440.00	
SIZE ตามแบบ รุ่น พรินเซอร์เลย์ ชัดมัน	234	M	150.00	35,100.00			532,360.00	
4 แล้วยางของเครื่อง รุ่น 2 ทน ขนาด 6 มม. สูง 12 มม.				-			-	
Sub Total งานพื้น							80,835.50	
งานฝ้าเพดาน	241.3	M ²	260.00	62,738.00	75.00	18,097.50	72,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
1 C1 งานฝ้าหลุม ช่องไฟ ติดผิว ทำสีพ่น ที่ระดับ +4.00 ม.	144	M		-	500.00	72,000.00	79,200.00	
หลุมลึก 0.30 ม.	144	M	450.00	64,800.00	100.00	14,400.00	56,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
บัวโพลีเอธิลีนตกแต่งฝ้าทำสีพ่น 150 มม.	188	ชิ้น		-	300.00	56,400.00	56,400.00	
ลายดอกไม้โพลีเอธิลีนตกแต่งฝ้าทำสีพ่น ขนาด 70x70 มม.	59.4	M ²		-	480.00	28,512.00	28,512.00	วัสดุ+ค่าแรง
2 C1 ชุดฝ้าเพดานตกแต่งทำสีพ่น ที่ระดับ +3.60ม. และที่ความสูง +3.825ม.	97	M	430.00	41,710.00	100.00	9,700.00	51,410.00	
บัวโพลีเอธิลีนตกแต่งฝ้าทำสีพ่น 100 มม.	13.4	M ²		-	480.00	6,432.00	6,432.00	วัสดุ+ค่าแรง
3 C1 ชุดฝ้าเพดานตกแต่งทำสีพ่น ที่ระดับ +3.75ม.	33.3	M		-	500.00	16,650.00	16,650.00	วัสดุ+ค่าแรง
หลุมลึก 0.10 ม.	15	M	430.00	6,450.00	100.00	1,500.00	7,950.00	
บัวโพลีเอธิลีนตกแต่งฝ้าทำสีพ่น 100 มม.				-			399,389.50	
Sub Total งานฝ้าเพดาน								

หน้า 1

หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4



สถานทีปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 60

เมื่อ วันที่ 12 ต.ค. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนังติดตาย								
1	ชุดผนังติดแบบ 1 ตามรูปด้านที่ 1 แผ่นที่ IN-02-1001								
	ผนังโครงไม้กรุยิปซัมบอร์ดหนา 10มม. ทำสีพ่นตกแต่งหน้าเสา 3.60x1.13 ม. 6ชุด	24.5	M ²	530.00	12,985.00	130.00	3,185.00	16,170.00	
	ผนังโครงไม้กรุยิปซัมบอร์ดหนา 10มม. ทำสีพ่นตกแต่งหน้าเสา 3.60x0.67 ม. 3ชุด	7.24	M ²	530.00	3,837.20	130.00	941.20	4,778.40	
	งานผนังทาสี สีอะลูมิเนียม	65.44	M ²	57.00	3,730.08	34.00	2,224.96	5,955.04	
	ทาสีผนังชุด พร้อมขึ้นประตู่ ให้คิดราคางานอยู่ในหมวด ประตู่								
	Sub Total งาน ผนังติดตาย 1							26,903.44	
2	ชุดผนังติดแบบ 2 ตามรูปด้านที่ 2 แผ่นที่ IN-02-1002								
	ผนังโครงไม้กรุยิปซัมบอร์ดหนา 10มม. ทำสีพ่นตกแต่งหน้าเสา 3.60 x 1.13 ม. 6ชุด	24.5	M ²	530.00	12,985.00	130.00	3,185.00	16,170.00	
	งานผนังทาสี สีอะลูมิเนียม	55.3	M ²	57.00	3,152.10	34.00	1,880.20	5,032.30	
	งานบัวผนังไม้ยิปซัมบอร์ดตกแต่ง สูง 100 มม. ทำสีพ่น ติดตั้งดังภาพหน้าต่าง	32	M	430.00	13,760.00	100.00	3,200.00	16,960.00	
	หมายเหตุ -ไม่รวมงานหน้าต่าง								
	Sub Total งาน ผนังติดตาย 2							38,162.30	
3	ชุดผนังติดแบบ 3 ตามรูปด้านที่ 3 แผ่นที่ IN-02-1003								
	งานผนังโครงไม้กรุยิปซัมบอร์ดหนา 10มม. ขนาด 1.47 x 3.60 ม.	5.3	M ²	530.00	2,809.00	130.00	689.00	3,498.00	
	งานผนังทาสี สีอะลูมิเนียม	5.3	M ²	57.00	302.10	34.00	180.20	482.30	
	Sub Total งาน ผนังติดตาย 3							3,980.30	
4	ชุดผนังติดแบบ 4 ตามรูปด้านที่ 4 แผ่นที่ IN-02-1003								
	ผนังโครงไม้กรุยิปซัมบอร์ดหนา 10มม. ทำสีพ่นตกแต่งหน้าเสา 3.60x0.64 ม. และ 0.537 ม.	4.25	M ²	1,950.00	8,287.50	800.00	3,400.00	11,687.50	
	ผนังโครงไม้กรุยิปซัมบอร์ดทำสีอะลูมิเนียม ติดตั้งไม้กรุยิปซัมบอร์ดทำสีอะลูมิเนียมบางส่วน	15.14	M ²	2,900.00	43,906.00	1,100.00	16,654.00	60,560.00	
	ด้านล่างติดบัวพื้นไม้สักสูง 200 มม. ทำสีอะลูมิเนียม								
	เสาไม้สักตกแต่งสีอะลูมิเนียม หัวเสาไม้เนื้อแข็งทำสีพ่นและบัวไม้สักทำสีอะลูมิเนียม	2	ต้น	3,100.00	6,200.00	1,400.00	2,800.00	9,000.00	
	งานผนังทาสี สีอะลูมิเนียม	8.65	M ²	57.00	493.05	34.00	294.10	787.15	
	Sub Total งาน ผนังติดตาย 4							82,034.65	

หน้า 60



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 ต.ค. 2560

หน่วยบาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 61

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	ชุดผนังตกแต่ง 5 ตามรูปด้านที่ 5 แผ่นที่ IN-02-1004								
	ผนังโครงไม้กั้นไม้ฉลุลูกทำสีธรรมชาติ ติดตั้งไม้ฉลุลูกทำสีธรรมชาติทำสีทองบางส่วน	26.54	M ²	2,900.00	76,966.00	1,100.00	29,194.00	106,160.00	
	ด้านข้างติดบัวพื้นไม้ฉลุลูกสูง200มม.ทำสีธรรมชาติ				-		-	-	
	งานผนังทาสี สีระยงภายหลัง	5.6	M ²	57.00	319.20	34.00	190.40	509.60	
	Sub Total งาน ผนังติดตาย 5							106,669.60	
6	ชุดผนังตกแต่ง 6 ตามรูปด้านที่ 6 แผ่นที่ IN-02-1004								
	ผนังโครงไม้กั้นไม้ฉลุลูกทำสีธรรมชาติ ติดตั้งไม้ฉลุลูกทำสีธรรมชาติทำสีทองบางส่วน	7.7	M ²	2,900.00	22,330.00	1,100.00	8,470.00	30,800.00	
	ด้านข้างติดบัวพื้นไม้ฉลุลูกสูง200มม.ทำสีธรรมชาติ				-		-	-	
	Sub Total งาน ผนังติดตาย 6							30,800.00	
7	ชุดผนังตกแต่ง 7 ตามรูปด้านที่ 7 แผ่นที่ IN-02-1004								
	ผนังโครงไม้กั้นไม้ฉลุลูกทำสีธรรมชาติ ติดตั้งไม้ฉลุลูกทำสีธรรมชาติทำสีทองบางส่วน	7.7	M ²	2,900.00	22,330.00	1,100.00	8,470.00	30,800.00	
	ด้านข้างติดบัวพื้นไม้ฉลุลูกสูง200มม.ทำสีธรรมชาติ				-		-	-	
	Sub Total งาน ผนังติดตาย 7							30,800.00	
8	ชุดผนังตกแต่ง 8 ตามรูปด้านที่ 8 แผ่นที่ IN-02-1004								
	ผนังโครงไม้กั้นไม้ฉลุลูกทำสีธรรมชาติ ติดตั้งไม้ฉลุลูกทำสีธรรมชาติทำสีทองบางส่วน	7.7	M ²	2,900.00	22,330.00	1,100.00	8,470.00	30,800.00	
	ด้านข้างติดบัวพื้นไม้ฉลุลูกสูง200มม.ทำสีธรรมชาติ				-		-	-	
	Sub Total งาน ผนังติดตาย 8							30,800.00	
9	ชุดผนังตกแต่ง 9 ตามรูปด้านที่ 9 แผ่นที่ IN-02-1004								
	ผนังโครงไม้กั้นไม้ฉลุลูกทำสีธรรมชาติ ติดตั้งไม้ฉลุลูกทำสีธรรมชาติทำสีทองบางส่วน	14.65	M ²	2,900.00	42,485.00	1,100.00	16,115.00	58,600.00	
	ด้านข้างติดบัวพื้นไม้ฉลุลูกสูง200มม.ทำสีธรรมชาติ								
	Sub Total งาน ผนังติดตาย 9							58,600.00	
10	ชุดผนังตกแต่ง 10 ตามรูปด้านที่ 10 แผ่นที่ IN-02-1005								
	งานผนังทาสี สีระยงภายหลัง	26.72	M ²	57.00	1,523.04	34.00	908.48	2,431.52	
	Sub Total งาน ผนังติดตาย 10							2,431.52	

ผู้เสนอ

16/10/60



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 ต.ค. 2561

หน่วย: บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 62

ลำดับ เลข	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
11	ชุดผนังตกแต่ง 11 ตามรูปด้านที่ 11 แผ่นที่ IN-02-1005								
	งานชุดผนังตั้งไม้ตกแต่งพร้อมเสาโครงทำสี ขนาดยาว 13.85 ม. สูง 3.60 ม.	1	Set	133,000.00	133,000.00	53,320.00	53,320.00	186,320.00	
	เสาน้ำหนักทำสีธรรมชาติตกแต่ง กว 90 มม. สูง 3.60 ม.	9	Set	6,420.00	57,780.00	2,570.00	23,130.00	80,910.00	
	งานผนังทำสี	2.50	M ²	57.00	142.50	34.00	85.00	227.50	
	หมายเหตุ ไม่รวมงานหน้าต่าง								
	Sub Total งาน ผนังติดตาย 11							267,457.50	
	Sub Total งาน ผนังติดตาย							678,639.31	
	งาน JOINERY								
1	JOINERY 1								
	ชุดโครงสร้างชั้นทางเข้า ประตูอัลูมิเนียมทำสีธรรมชาติสีไม้สักทำสีธรรมชาติ								
	ขนาดชุดไม้โดยรวม 2.565 x 3.10 ม.	2	Set	73900.0	147,800.00	29,600.00	59,200.00	207,000.00	
	ขนาดชุดไม้โดยรวม 1.80 x 3.10 ม.	1	Set	52000.0	52,000.00	20,800.00	20,800.00	72,800.00	
	ขนาดชุดไม้โดยรวม 5.25 x 3.10 ม.	1	Set	151800.0	151,800.00	60,750.00	60,750.00	212,550.00	
	เสาไม้สักตกแต่งทำสีธรรมชาติ หัวเสานี้มน้อยแต่ทำสีพื้นฐานและบัวไม้สักทำสีธรรมชาติ	16	ต้น	1200.0	19,200.00	1,200.00	19,200.00	38,400.00	
2	JOINERY 2								
	งานตกแต่งเสาโครงพร้อมกันหยาบระดับ ขนาด 400x400 มม. สูง 3.620 มม.	2	Set	28,900.00	57,800.00	11,600.00	23,200.00	81,000.00	
	งานตกแต่งเสาโครงพร้อมกันหยาบระดับ ขนาด 400x200 มม. สูง 3.620 มม.	1	Set	14,400.00	14,400.00	5,876.00	5,876.00	20,276.00	
	Sub Total งาน JOINERY							639,026.00	
	งานบัวฝ้าเพดาน								
1	บัวฝ้าเพดานโพลีเอทิลีน ทำสีพื้น ขนาด 100 มม.	217	M	430.00	93,310.00	100.00	21,700.00	115,010.00	
	Sub Total งาน บัวฝ้าเพดาน							115,010.00	
	งานบัวพื้น								
1	บัวพื้นไม้ ทำสี ขนาด 200 มม.	125	M	420.00	52,500.00	100.00	12,500.00	65,000.00	
	Sub Total งาน บัวพื้น							65,000.00	
	Grand Total งานโครงสร้างหลังคา							2,422,424.81	

หน้า 62

CAAM



สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

แบบแสดงรายการการ ประมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 63

เมื่อ วันที่

12 ต.ค. 2559

หน่วยบาท

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ชั้นที่ 2 ห้องจัดเลี้ยง Banquet Room									
	งานพื้น				-		-		
1	WD 1 พื้นไม้ใหม่เป็น พื้นปาร์เก้ไม้สังเคราะห์ยางปลา ขนาด 20*115 mm ยาว 450 มม ตามแบบขยาย	358.00	M ²	2,000.00	716,000.00	450.00	161,100.00	877,100.00	
2	CT1 พื้นกระเบื้อง (Porcelain Tile) SIZE 600X600 mm.	68.00	M ²	412.00	28,016.00	222.00	15,096.00	43,112.00	
Sub Total งานพื้น								920,212.00	
งานฝ้าเพดาน									
1	C1 ชุดฝ้าเพดานแบบต่าง1 พร้อมรวมงานโครงสร้าง ระดับความสูงที่ 4.15 ม. ตามแบบ								
1.1	งานฝ้าหลุมพร้อมโครงสร้าง ขนาด 29.4x26 m. ทำสีพื้น	176.50	M ²	260.00	45,890.00	75.00	13,237.50	59,127.50	
1.2	หลุมฝ้าลึก 0.37m	139.20	M			1,890.00	263,088.00	263,088.00	
1.3	บัวโพลีเอสเตอร์ ขนาด 35x20 mm(PM10) ทำสีพื้น	125.34	M	255.00	31,961.70	100.00	12,534.00	44,495.70	
1.4	งานบัวโพลีเอสเตอร์ทำสีพื้น สูง120mm(CM08) ทำสีพื้น	72.70	M	450.00	32,715.00	100.00	7,270.00	39,985.00	
1.5	งาน Grlt. plastwood ทำสี ขนาด 400x1340mm.	1.35	M	4,500.00	6,075.00	-	-	6,075.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
1.6	งาน Grlt. plastwood ทำสี ขนาด 475x2540 mm.4ชุด	10.16	M	4,500.00	45,720.00	-	-	45,720.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
1.7	งาน Grlt. plastwood ทำสี ขนาด 475x2840 mm.2ชุด	5.60	M	4,500.00	25,200.00	-	-	25,200.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
1.8	งาน Grlt. plastwood ทำสี ขนาด 475x1740 mm.	1.75	M	4,500.00	7,875.00	-	-	7,875.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
1.9	งานคันทวยไม้ประดับ ขนาด 360x475x130 mm.	7	Set		-	6,000.00	42,000.00	42,000.00	
1.10	งานบัวโพลีเอสเตอร์ทำสีพื้น สูง120mm(CM08) ทำสีพื้น	22.00	M	450.00	9,900.00	100.00	2,200.00	12,100.00	
1.11	งานบัวโพลีเอสเตอร์ทำสีพื้น สูง180mm(CM09) ทำสีพื้น	22.00	M	800.00	17,600.00	100.00	2,200.00	19,800.00	
1.12	งานบัวโพลีเอสเตอร์ทำสีพื้น สูง100mm(CM11) ทำสีพื้น	22.00	M	430.00	9,460.00	100.00	2,200.00	11,660.00	
1.13	งานบัวโพลีเอสเตอร์ทำสีพื้น สูง50mm(PM09) ทำสีพื้น	22.00	M	300.00	6,600.00	100.00	2,200.00	8,800.00	

รวม
รวม
รวม



แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2557

หน่วย: บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 64

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.14	งานติดตั้งฝ้าสีพื้น สูง200กกม	22.00	M	420.00	9,240.00	100.00	2,200.00	11,440.00	
1.15	งาน MDF หนา 10กกม ทำสีพื้น ขนาด 0.135x22กม ,0.11x22กม	5.40	M ²	850.00	4,590.00	300.00	1,620.00	6,210.00	
Sub Total C1 ชุดฝ้าผาด้านบนคอง 1								603,516.20	
	C1 ชุดฝ้าผาด้านบนคอง 2 พร้อมรวมงานโครงสร้าง ระดับความสูงที่ 4.15 ม. ตามแบบ								
1	งานฝ้าหลุมพร้อมโครง ขนาด 26.6x4.85 ม ทำสีพื้น	129.23	M ²	260.00	33,599.80	75.00	9,692.25	43,292.05	
2	หลุมฝังเหล็ก 0.37 ม	85.00	M			1,800.00	153,000.00	153,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
3	บัวโพลียูรีเทน ขนาด 35x20 กกม(PM10) ทำสีพื้น	92.30	M	225.00	20,767.50	100.00	9,230.00	29,997.50	
4	งานบัวโพลียูรีเทนทำสีพื้น สูง 120กกม(CM08) ทำสีพื้น	63.00	M	450.00	28,350.00	100.00	6,300.00	34,650.00	
5	งาน Grlt. plasterwood ทำสี ขนาด 475x1340กกม.	1.35	M	4,500.00	6,075.00	-	-	6,075.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
6	งาน Grlt. plasterwood ทำสี ขนาด 475x2540 กกม.4ชุด	10.16	M	4,500.00	45,720.00	-	-	45,720.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
7	งาน Grlt. plasterwood ทำสี ขนาด 475x2840 กกม.2ชุด	5.60	M	4,500.00	25,200.00	-	-	25,200.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
8	งาน Grlt. plasterwood ทำสี ขนาด 475x1740 กกม.	1.75	M	4,500.00	7,875.00	-	-	7,875.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
9	งานคั่นทวยไม้ระดับ ขนาด 360x475x130 กกม.	7.00	Set		-	6,000.00	42,000.00	42,000.00	
10	งานบัวโพลียูรีเทนทำสีพื้น สูง120กกม(CM08) ทำสีพื้น	22.00	M	450.00	9,900.00	100.00	2,200.00	12,100.00	
11	งานบัวโพลียูรีเทนทำสีพื้น สูง180กกม(CM09) ทำสีพื้น	22.00	M	800.00	17,600.00	100.00	2,200.00	19,800.00	
12	งานบัวโพลียูรีเทนทำสีพื้น สูง100กกม(CM11) ทำสีพื้น	22.00	M	430.00	9,460.00	100.00	2,200.00	11,660.00	
13	งานบัวโพลียูรีเทนทำสีพื้น สูง50กกม(PM09) ทำสีพื้น	22.00	M	300.00	6,600.00	100.00	2,200.00	8,800.00	
14	งานบัวไม้ทำสีพื้น สูง200กกม	22.00	M	420.00	9,240.00	100.00	2,200.00	11,440.00	
15	งาน MDF หนา 10กกม ทำสีพื้น ขนาด 0.135x22กม ,0.11x22กม	5.40	M ²	850.00	4,590.00	300.00	1,620.00	6,210.00	
Sub Total C1 ชุดฝ้าผาด้านบนคอง 2								457,819.55	

ผู้เสนอ

PA



แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 ต.ค. 2561

หน้ากระดาษที่ 65

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	C1 ชุดฝ้าเพดานคดโค้ง 3 พร้อมรณงานโครงสร้าง ระดับความสูงที่ 4.15 ม. ตามแบบ								
1	งานฝ้าหลุมพร้อมโครง ขนาด 4.3x4.6 ม ทำสีพื้น	20.00	M ²	260.00	5,200.00	75.00	1,500.00	6,700.00	
2	หลุมฝ้าลึก 0.37ม	15.40	M		-	1,800.00	27,720.00	27,720.00	วัสดุ+ค่าแรง
3	บัวโพล์ยูรีเทน ขนาด 35x20 มม(PM10) ทำสีพื้น	10.00	M	225.00	2,250.00	100.00	1,000.00	3,250.00	
4	งานบัวโพล์ยูรีเทนทำสีพื้น สูง120กม(CM08) ทำสีพื้น	17.80	M	450.00	8,010.00	100.00	1,780.00	9,790.00	
5	งาน Grit plastwood ทำสี ขนาด 400x4765กม.	4.80	M		-	4,500.00	21,600.00	21,600.00	
6	งานบัวโพล์ยูรีเทนทำสีพื้น สูง120กม(CM08) ทำสีพื้น	4.80	M	450.00	2,160.00	100.00	480.00	2,640.00	
7	งานบัวโพล์ยูรีเทนทำสีพื้น สูง180กม(CM09) ทำสีพื้น	4.80	M	800.00	3,840.00	100.00	480.00	4,320.00	
8	งานบัวโพล์ยูรีเทนทำสีพื้น สูง100กม(CM11) ทำสีพื้น	4.80	M	430.00	2,064.00	100.00	480.00	2,544.00	
9	งานบัวโพล์ยูรีเทนทำสีพื้น สูง50กม(PM09) ทำสีพื้น	4.80	M	300.00	1,440.00	100.00	480.00	1,920.00	
10	งานคิ้วไม้ทำสีพื้น สูง200กม	4.80	M	420.00	2,016.00	100.00	480.00	2,496.00	
11	งาน MDF หนา 10กม ทำสีพื้น ขนาด 0.135x22ม ,0.11x22ม	4.80	M ²	850.00	4,080.00	300.00	1,440.00	5,520.00	
	Sub Total C1 ชุดฝ้าเพดานคดโค้ง 3							88,500.00	
	C0 ชุดฝ้าเพดาน 4 ระดับความสูงที่ 4.75 ม. (ท้องควบคุม , ท้องเก็บเฟอร์นิเจอร์)								
1	งานฝ้าเพดาน ฉาบเรียบ ทาสี	68.00	M ²	260.00	17,680.00	75.00	5,100.00	22,780.00	
	Sub Total C0 ชุดฝ้าเพดาน 4							22,780.00	
	Sub Total งานฝ้าเพดานทั้งหมด 4.15 ม. (จากการคำนวณห้องทั้งหมดชั้น 2)							1,172,675.75	
	งานผนังติดตาย								
1	ชุดผนังคดโค้ง 1 ตามรูปด้านที่ 1 แผ่นที่ IN-02-0908				-				
1.1	ชุดผนังโครงไม้คดโค้งทำไม้ฉีกทำสีธรรมชาติ ติดผิวไม้สักทำสีธรรมชาติ	4	Set	43,200.00	172,800.00	17,280.00	69,120.00	241,920.00	
	4.65 x 3.78 ม.ตามแบบขยายที่ IN-02-0913				-			-	
1.2	ชุดผนังโครงไม้คดโค้งทำไม้ฉีกทำสีธรรมชาติ ติดผิวไม้สักทำสีธรรมชาติ	1	Set	23,400.00	23,400.00	9,350.00	9,350.00	32,750.00	
	2.50 x 3.78 ม.ตามแบบขยายที่ IN-02-0913				-			-	

หน้า 65
รวม
รวม



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ยปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

หมายเลข

แบบปร.4

แผ่นที่ 66

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	ชุดผนังโครงไม้เนื้อสักทำสีธรรมชาติ ติดคิ้วไม้สักทำสีธรรมชาติเป็นรูปตามแบบ พร้อมเสาโชว์ 1.65 x 3.78 ม. ตามรูปด้านที่ 1	6.24	M ²	3,500.00	21,840.00	1,400.00	8,736.00	30,576.00	
1.4	ชุดผนังโครงไม้เนื้อสักทำสีธรรมชาติ ติดคิ้วไม้สักทำสีธรรมชาติเป็นรูปตามแบบ พร้อมเสาโชว์ 3.56 x 3.78 ม. ตามรูปด้านที่ 1	13.50	M ²	3,500.00	47,250.00	1,400.00	18,900.00	66,150.00	
1.5	ชุดผนังโครงไม้เนื้อสักทำสีธรรมชาติ ติดคิ้วไม้สักทำสีธรรมชาติเป็นรูปตามแบบ พร้อมเสาโชว์ 1.90 x 3.78 ม. ตามรูปด้านที่ 1 (ชุด)	14.50	M ²	3,500.00	50,750.00	1,400.00	20,300.00	71,050.00	
Sub Total งานผนังตกแต่ง 1								442,446.00	
2	ชุดผนังโครงไม้เนื้อสักทำสีธรรมชาติ ติดคิ้วไม้สักทำสีธรรมชาติเป็นรูปตามแบบ พร้อมเสาโชว์ 2.55 x 3.78 ม. ตามรูปด้านที่ 3	10.00	M ²	3,500.00	35,000.00	1,400.00	14,000.00	49,000.00	
2.2	ชุดผนังโครงไม้เนื้อสักทำสีธรรมชาติ ติดคิ้วไม้สักทำสีธรรมชาติเป็นรูปตามแบบ พร้อมเสาโชว์ 3.80 x 3.78 ม. ตามรูปด้านที่ 3 (ชุด)	28.73	M ²	3,500.00	100,555.00	1,400.00	40,222.00	140,777.00	
2.3	ชุดผนังโครงไม้เนื้อสักทำสีธรรมชาติ ติดคิ้วไม้สักทำสีธรรมชาติเป็นรูปตามแบบ พร้อมเสาโชว์ 3.50 x 3.78 ม. ตามรูปด้านที่ 3	13.23	M ²	3,500.00	46,305.00	1,400.00	18,522.00	64,827.00	
2.4	ชุดผนังโครงไม้เนื้อสักทำสีธรรมชาติ ติดคิ้วไม้สักทำสีธรรมชาติเป็นรูปตามแบบ พร้อมเสาโชว์ 3.46 x 3.78 ม. ตามรูปด้านที่ 3	13.00	M ²	3,500.00	45,500.00	1,400.00	18,200.00	63,700.00	
2.5	ชุดผนังโครงไม้เนื้อสักทำสีธรรมชาติ ติดคิ้วไม้สักทำสีธรรมชาติเป็นรูปตามแบบ พร้อมเสาโชว์ 2.50 x 3.78 ม. ตามรูปด้านที่ 2	4	Set	35,400.00	141,600.00	14,100.00	56,400.00	198,000.00	
Sub Total งานผนังตกแต่ง 2								516,304.00	
3	ชุดผนังโครงไม้เนื้อสักทำสีธรรมชาติ ติดคิ้วไม้สักทำสีธรรมชาติเป็นรูปตามแบบ พร้อมเสาโชว์ 2.00 ม. และ 1.595 ม. x 3.78 ม. ตามรูปด้านที่ 5	2	Set	35,350.00	70,700.00	14,100.00	28,200.00	98,900.00	
3.2	ชุดผนังโครงไม้เนื้อสักทำสีธรรมชาติ ติดคิ้วไม้สักทำสีธรรมชาติเป็นรูปตามแบบ พร้อมเสาโชว์ 2.00 ม. และ 1.595 ม. x 3.78 ม. ตามรูปด้านที่ 5	13.60	M ²	3,500.00	47,600.00	1,400.00	19,040.00	66,640.00	
3.3	ชุดผนังโครงไม้เนื้อสักทำสีธรรมชาติ ติดคิ้วไม้สักทำสีธรรมชาติเป็นรูปตามแบบ พร้อมเสาโชว์ 1.285 x 3.78 ม. ตามรูปด้านที่ 5	5.00	M ²	3,500.00	17,500.00	1,400.00	7,000.00	24,500.00	
Sub Total งานผนังตกแต่ง 3								190,040.00	

งานนี้
โดย
นาย
นาย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAM Architect

แบบปร.4 แผ่นที่ 67

เมื่อ วันที่ 12 ต.ค. 2558

หน่วย:บาท

ลำดับ เลข	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	ชุดผนังตกแต่ง 4 ตามรูปด้านที่ 7 แผ่นที่ IN-02-0910								
4.1	ชุดผนังโครงไม้ไผ่ติดสักทำลือธรรมชาติ ติดด้วยไม้สักทำลือธรรมชาติเป็นรูปแบบ พร้อมเสาโซ่ว 16.165 x 3.78 ม. ตามรูปด้านที่ 7	61.10	M ²	3,500.00	213,850.00	1,400.00	85,540.00	299,390.00	
Sub Total งานผนังตกแต่ง 4								299,390.00	
Sub Total งานผนังตกแต่ง								1,448,180.00	
	งาน JOINERY								
1	JOINERY 1								
	ชุดเวทีพร้อมโครงสร้างและงานตกแต่งเวที ขนาด3.09x8.96x0.80 ม. ตู้แบบ IN-02-0917	1	Set	89,300.00	89,300.00	35,700.00	35,700.00	125,000.00	
2	JOINERY 2								
	ชุดผนังตกแต่งจากด้านหลังเวทีและม่าน ขนาด0.76x5.18x5.20 ม. ตู้แบบ IN-02-0919	1	Set	102,800.00	102,800.00	41,100.00	41,100.00	143,900.00	
3	JOINERY 3 และ 4								
	งานตกแต่งเสากรูไม้ไผ่อย่างทำลือพื้น ติดด้วยไม้สักตกแต่งทำลือพื้น	16	ต้น	35,000.00	560,000.00	14,000.00	224,000.00	784,000.00	
	ขนาด 600 มม x 600 มม. สูง 3.850 ม. ตู้แบบขยาย IN-02-0920								
Sub Total งาน JOINERY								1,052,900.00	
	งานบัว								
1	งานบัวไม้ฝาเพดาน ทำลือพื้น ตามแบบ งานความสูง 10 ซม. ที่ระดับ CH 3.78	105.00	M	300.00	31,500.00	100.00	10,500.00	42,000.00	
2	งานบัวพื้น PVC ทำลือ ตามแบบ งานความสูง 10 ซม. หน้า 6 มม	75.00	M	80.00	6,000.00	40.00	3,000.00	9,000.00	
Sub Total งานบัว								51,000.00	
	งานพื้น								
	งานพื้น 3 ห้องจัดเลี้ยง Banquet Room								
	งานพื้น								
1	CT1 พื้นกระเบื้อง (Porcelain Tile) SIZE 600X600 mm.	77.00	M ²	412.00	31,724.00	222.00	17,094.00	48,818.00	
Sub Total งานพื้นอื่นที่ 3 ห้องจัดเลี้ยง								48,818.00	
Sub Total งานพื้นอื่นที่ 3 ห้องจัดเลี้ยง								48,818.00	

ผู้เสนอ

Red

21



แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่

12 ต.ค. 2561

แบบบร.4 แผ่นที่ 68
หน่วย:บาท

ลำดับ เลข	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
1	C1 ชุดฝ้าเพดานคดโค้ง 1 พร้อมรวมงานโครงสร้าง ระดับความสูงที่ +9.10 ม. ตามแบบ								
1.1	งานฝ้าหลุมพร้อมโครง ขนาด 24.5x2.8m ทำสีฟัน	69.00	M ²	-	-	800.00	55,200.00	55,200.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
1.2	หลุมฝ้าลึก 0.20 m	90.00	M	-	-	500.00	45,000.00	45,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
1.3	บัวเพ็ญฐาน ขนาด 2.5x2.5 มม ทำสีฟัน	171.20	M	225.00	38,520.00	100.00	17,120.00	55,640.00	
1.4	ของตกแต่งบัวเพ็ญฐานขนาด 70x70 มม ทำสีฟันลายดอกไม้ทำสีทอง	272.00	ชิ้น	-	-	300.00	81,600.00	81,600.00	
1.5	ฐานบัวเพ็ญฐาน คดโค้ง กว้าง 900x117 มม ทำสีฟัน	8	ชิ้น	9,500.00	76,000.00	1,600.00	12,800.00	88,800.00	
1.6	บัวไม้แกะสลักประดับฝ้าทำสีทองตามแบบ กว้าง 175mm	46.50	M	2,500.00	116,250.00	1,600.00	74,400.00	190,650.00	
Sub Total C1 งานฝ้าเพดานคดโค้ง 1								516,890.00	
2	C1 ชุดฝ้าเพดานคดโค้ง 2 พร้อมรวมงานโครงสร้าง ระดับความสูงที่ +8.60 ม.และ +3.70 ม. ตามแบบ								
2.1	งานฝ้าหลุมพร้อมโครง ขนาด 25x2.6 m ทำสีฟัน	65.00	M ²	-	-	800.00	52,000.00	52,000.00	
2.2	หลุมฝ้าลึก 0.20 m	178.60	M	-	-	500.00	89,300.00	89,300.00	
2.3	บัวเพ็ญฐาน ขนาด 50x50 มม ทำสีฟัน	163.20	M	255.00	41,616.00	100.00	16,320.00	57,936.00	
2.4	งาน Grill plastwood ทำสี ขนาด 400x2595mm.	2.60	M	3,215.00	8,359.00	1,285.00	3,341.00	11,700.00	
2.5	งาน Grill plastwood ทำสี ขนาด 400x2800 มม. 4 ชุด	11.20	M	3,215.00	36,008.00	1,285.00	14,392.00	50,400.00	
2.6	งาน Grill plastwood ทำสี ขนาด 400x3100 มม. 2 ชุด	6.20	M	3,215.00	19,933.00	1,285.00	7,967.00	27,900.00	
2.7	งาน Grill plastwood ทำสี ขนาด 400x2690 มม.	2.70	M	3,215.00	8,680.50	1,285.00	3,469.50	12,150.00	
2.8	งานคั่นทวยไม้ประดับ ขนาด 610x710x150 มม.	7	Set	2,643.00	18,501.00	3,857.00	26,999.00	45,500.00	
Sub Total C1 ชุดฝ้าเพดานคดโค้ง 2								346,886.00	
3	C1 ชุดฝ้าเพดานคดโค้ง 3 พร้อมรวมงานโครงสร้าง ระดับความสูงที่ +5.60 ม. ตามแบบ								
3.1	งานฝ้าหลุมพร้อมโครง ขนาด 25x2.6 m ทำสีฟัน	65.00	M ²	-	-	800.00	52,000.00	52,000.00	
3.2	หลุมฝ้าลึก 0.20 m	178.60	M	-	-	500.00	89,300.00	89,300.00	
3.3	บัวเพ็ญฐาน ขนาด 50x50 มม ทำสีฟัน	163.20	M	255.00	41,616.00	100.00	16,320.00	57,936.00	

ผู้ทำ

หน้า



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2561

หน่วยบาท

แบบปร.4 แผ่นที่ 69

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	งาน Grill plastwood ทำสี ขนาด 400x2595 มม.	2.60	M	3,215.00	8,359.00	1,285.00	3,341.00	11,700.00	
3.5	งาน Grill plastwood ทำสี ขนาด 400x2800 มม. 4 ชุด	11.20	M	3,215.00	36,008.00	1,285.00	14,392.00	50,400.00	
3.6	งาน Grill plastwood ทำสี ขนาด 400x3100 มม. 2 ชุด	6.20	M	3,215.00	19,933.00	1,285.00	7,967.00	27,900.00	
3.7	งาน Grill plastwood ทำสี ขนาด 400x2690 มม.	2.70	M	3,215.00	8,680.50	1,285.00	3,469.50	12,150.00	
3.8	งานค้ำพวยไม้ประดับ ขนาด 610x710x150 มม.	7	Set	2,643.00	18,501.00	3,857.00	26,999.00	45,500.00	
Sub Total C1 ชุดไม้พาดขนาด 3								346,886.00	
Sub Total งานไม้พาด								1,210,662.00	
งานผนังติดตาย									
1	ชุดผนังติดกบแต่ง 1 ตามรูปด้านที่ 1 ความยาว 24.56 ม. สูง 3.60 ม. ผนังโครงไม้กรุไม้ฉลวยางหนา 10 มม. ผนัง Acoustic ด้านล่างทาสีอะลูมิเนียมหลัง ช่วงบนเป็นผนังโครงไม้กรุไม้ฉลวยางหนา 10 มม. ทาสีพ่น ประดับไม้ตกแต่งทาสีพ่น	88.42	M ²	2,250.00	198,945.00	900.00	79,578.00	278,523.00	
Sub Total งานผนังติดกบ 1								278,523.00	
2	ชุดผนังติดกบแต่ง 2 ตามรูปด้านที่ 3 ความยาว 24.56 ม. สูง 3.60 ม. ผนังโครงไม้กรุไม้ฉลวยางหนา 10 มม. ผนัง Acoustic ด้านล่างทาสีอะลูมิเนียมหลัง ช่วงบนเป็นผนังโครงไม้กรุไม้ฉลวยางหนา 10 มม. ทาสีพ่น ประดับไม้ตกแต่งทาสีพ่น	88.42	M ²	2,250.00	198,945.00	900.00	79,578.00	278,523.00	
Sub Total งานผนังติดกบ 2								278,523.00	
3	ชุดผนังติดกบแต่ง 3 ตามรูปด้านที่ 6 กว้าง 8 คูณแบบแผ่นที่ IN-02-0910								
3.1	ชุดผนังโครงไม้กรุไม้ฉลวยางหนา 10 มม. ผนัง Acoustic ด้านล่างทาสีอะลูมิเนียมหลัง ขนาดโดยรวมผนัง 1.05 x 3.00 ม. ช่วงล่างติดบัวพื้นไม้ทาสีอะลูมิเนียมหลัง	6.30	M ²	2,250.00	14,175.00	900.00	5,670.00	19,845.00	
3.2	ชุดผนังโครงไม้กรุไม้ฉลวยางหนา 10 มม. ผนัง Acoustic ด้านล่างทาสีอะลูมิเนียมหลัง ขนาดโดยรวมผนัง 1.25 x 3.00 ม. ช่วงล่างติดบัวพื้นไม้ทาสีอะลูมิเนียมหลัง	7.60	M ²	2,250.00	17,100.00	900.00	6,840.00	23,940.00	
Sub Total งานผนังติดกบชั้นลอยในห้องจัดเลี้ยง								600,831.00	

หน้า ๑

๐๘



แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แบบแปลน 5.4

แผ่นที่ 70

Estimate by CAAM Architect

2025-01-25

พม่า: 33.4%

[illegible]



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 ก.ค. 2560

หน่วย:บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 71

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งานรื้อถอน (งานเหล็กค้ำ) ดูแบบขยายแผนที่ IN-02-0925									
1	รื้อถอนคานเหล็กค้ำพร้อมเสาประดับความยาว 2.560 ม.สูง 0.725 ม.	8	Set	16,458.00	131,664.00	6,582.00	52,656.00	184,320.00	
2	รื้อถอนคานเหล็กค้ำพร้อมเสาประดับ ความยาว 2.860 ม.สูง 0.725 ม.	4	Set	18,386.00	73,544.00	7,314.00	29,256.00	102,800.00	
3	รื้อถอนคานเหล็กค้ำพร้อมเสาประดับ ความยาว 1.720 ม.สูง 0.725 ม.	2	Set	11,058.00	22,116.00	4,422.00	8,844.00	30,960.00	
4	รื้อถอนคานเหล็กค้ำพร้อมเสาประดับ ความยาว 0.95 ม.สูง 0.725 ม.	2	Set	6,429.00	12,858.00	2,581.00	5,162.00	18,020.00	
5	รื้อถอนคานเหล็กค้ำพร้อมเสาประดับ ความยาว 1.320 ม.สูง 0.725 ม.	3	Set	8,486.00	25,458.00	3,394.00	10,182.00	35,640.00	
6	เสาคานค้ำ ยี่ตรารื้อถอน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. สูง 0.90 ม.	4	ต้น	6,429.00	25,716.00	2,581.00	10,324.00	36,040.00	
Sub Total งานรื้อถอน								407,780.00	
GRAND TOTAL ห้องจัดเลี้ยง									
Sub Total งานพื้นที่ชั้นที่ 2 ห้องจัดเลี้ยง									
Sub Total งานฝ้าเพดานที่ระดับ 4.15 ม.(จากการจัดแบบห้องจัดเลี้ยง)									
Sub Total งานผนังติดด้วย ชั้น 2									
Sub Total งานบัว ชั้น 2									
Sub Total งานพื้นที่ชั้นที่ 3 ห้องจัดเลี้ยง									
Sub Total งานฝ้าเพดาน ชั้น 3									
Sub Total งานผนังติดด้วย ชั้น 3									
Sub Total งาน JOINERY ชั้น 3									
Sub Total งาน ค้ำยัน ชั้น 3									
Sub Total งาน บัวฝ้าเพดาน ชั้น 3									
Sub Total งาน รื้อถอน ชั้น 3									
GRAND TOTAL ห้องจัดเลี้ยง								8,552,018.75	

ผู้คำนวณ

ผู้ตรวจ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 ต.ค. 2560

หน่วย:บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 72

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	พื้นที่2 ห้องครัวมอาหาร								
	งานพื้น								
1	CT 4 พื้นกระเบื้อง (Porcelain Tile)	88	M ²	480.00	42,240.00	222.00	19,536.00	61,776.00	
	SIZE 600X600 mm. รุ่น Silver Grey (CR 6008)								
	Sub Total งานพื้น							61,776.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	ชุดฝ้าเพดาน ระดับความสูงที่ + 3.00 ม.								
1	งานฝ้ายิปซัมเรียบ (ชนิดกันชื้น) ทน 9 มม. ทาสี	88	M ²	280.00	24,640.00	75.00	6,600.00	31,240.00	
	ขนาด พื้นที่ 88 ตร.ม ตามแบบ								
	Sub Total งานฝ้าเพดาน							31,240.00	
	งานวัสดุอุดรูผนัง								
1	งานผนัง ทาสี	105	M ²	57.00	5,985.00	34.00	3,570.00	9,555.00	
2	งาน กรูกระเบื้องผนัง	15	M ²	320.00	4,800.00	166.00	2,490.00	7,290.00	
	SIZE 600X600 mm. รุ่น Nano beige (J6055)								
	Sub Total งานวัสดุอุดรูผนัง							16,845.00	
	งานบัวพื้น								
1	งานบัว pvc ขนาดความสูง 100 มม. ทน 6 มม.	40	M	80.00	3,200.00	40.00	1,600.00	4,800.00	
	Sub Total งานบัวพื้น							4,800.00	
	พื้นที่2 โถงทางเดินบัวห้องรับแขก								
	งานพื้น								
1	CT 1 พื้นกระเบื้อง (Porcelain Tile)	34	M ²	370.00	12,580.00	222.00	7,548.00	20,128.00	
	SIZE 600X600 mm. รุ่น Nano beige (J6055)								
2	CT 3 พื้นกระเบื้อง (Porcelain Tile)	16	M ²	500.00	8,000.00	222.00	3,552.00	11,552.00	
	SIZE 600X600 mm. รุ่น Super Black (6H001)								
	Sub Total งานพื้น							31,680.00	

หน้า 12
หน้า 13



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 ต.ค. 2561

แบบบร.4 แผ่นที่ 73
หน่วย:บาท

ลำดับ งาน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝังหลอด								
	ชุดฝ้าเพดาน ระดับความสูงที่ + 3.00 ม.								
1	งานฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ ทหนา 9 มม. ทาสี ขนาด พื้นที่ 35 ตร.ม ตามแบบ	35	M ²	260.00	9,100.00	75.00	2,625.00	11,725.00	
	Sub Total งานฝ้าเพดาน							11,725.00	
	งานวัสดุกรุผนัง								
1	งานผนัง ทาสี	222	M ²	57.00	12,654.00	34.00	7,548.00	20,202.00	
	Sub Total งานวัสดุกรุผนัง							20,202.00	
	งานบัวพื้น								
1	งานบัวไม้พื้น ทาสี ตามแบบ ขนาดความสูง 20 ซม.	55	M	80.00	4,400.00	40.00	2,200.00	6,600.00	
	Sub Total งานบัวพื้น							6,600.00	
	รวมราคาค่าจ้างเตรียมอาคาร ชั้น 2							114,661.00	
	รวมราคาค่าจ้างติดตั้งผนังห้องรับรองลูกค้า ชั้น 2							70,207.00	
	รวมราคางานห้องเตรียมอาหารและโถงทางเข้าห้องประชุม ชั้น 2							184,968.00	

20/1

ผู้เสนอ
20/1



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 ต.ค. 2560

แบบปร.4 แผ่นที่ 74
หน่วย:บาท

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ชั้นที่ 1. ส่วนโถงบันไดพื่นถึงงาน งานพื่น								
1	CT3 SUPER BLACK (6H001)	12	M ²	460.00	5,520.00	222.00	2,664.00	8,184.00	
2	CT4 CROWN SUPER GLOSS SILVER GREY (CR6008)	12	M ²	580.00	6,960.00	222.00	2,664.00	9,624.00	
3	CT3 NANO SUPER GLOSSY WHITE (N6F000)	12	M ²	412.00	4,944.00	222.00	2,664.00	7,608.00	
	งานฝ้าเพดาน							25,416.00	
	Sub Total งานฝ้าเพดาน							12,060.00	
1	C1 ขุดฝ้าเพดานตามเค้ง ระดับความสูงที่ +4.30 และ +2.60 ขนาด พื้นที่ 36 ตร.ม ตามแบบ	36	M ²	260.00	9,360.00	75.00	2,700.00	12,060.00	
	งานฉัลดุกรผนัง								
	Sub Total งานฉัลดุกรผนัง							7,689.50	
1	งานผนัง ทำสี ขนาดสูง 4.30	55.5	M ²	57.00	3,163.50	34.00	1,187.00	5,050.50	
2	งานผนัง ทำสี ขนาดสูง 2.60	29	M ²	57.00	1,653.00	34.00	986.00	2,639.00	
	งานบัวฝ้าเพดาน								
1	งานบัวไม้ฝ้าเพดาน ทำสีพ่น ขนาดความสูง 250 มม. งานบัวพื่น	26	M	530.00	13,780.00	120.00	3,120.00	16,900.00	
1	งานบัวไม้ ทำสีพ่น ขนาดความสูง 200 มม.	31	M	430.00	13,115.00	100.00	3,050.00	16,165.00	
	Sub Total งานบัวผนัง							33,065.00	
	Total ชั้นที่ 1. ส่วนโถงบันไดพื่นถึงงาน							78,230.50	

หน้า 1
ของ 1
๑๑



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 2 มิ.ย. 2561

แบบปร.4
แผ่นที่ 75
หน่วย:บาท

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ชั้นที่ 2 ส่วนโถงบันไดพนักงาน								
	งานพื้น								
1	CT3 SUPER BLACK (6H001)	2.8	M ²	460.00	1,288.00	222.00	621.60	1,909.60	
2	CT4 CROWN SUPER GLOSS SILVER GREY (CR6008)	4.5	M ²	580.00	2,610.00	222.00	999.00	3,609.00	
3	CT3 NANO SUPER GLOSSY WHITE (N6F000)	2.75	M ²	412.00	1,133.00	222.00	610.50	1,743.50	
	Sub Total งานพื้น							7,262.10	
	งานฝ้าเพดาน								
1	C1 ชุดฝ้าเพดานคกแต่ง ระดับความสูงที่ +3.85	12.5	M ²	260.00	3,250.00	75.00	937.50	4,187.50	
	ขนาด พื้นที่ 12.5 ตร.ม ตามแบบ								
	Sub Total งานฝ้าเพดาน							4,187.50	
	งานอิฐก่อรูม้ง								
1	งานผนัง ทำสี ขนาด สูง3.85	45	M ²	57.00	2,565.00	34.00	1,530.00	4,095.00	
	Sub Total งานอิฐก่อรูม้ง							4,095.00	
	งานบัวฝ้าเพดาน								
1	งานบัวไม้ฝ้าเพดาน ทำสีพื้น ขนาดความสูง 250 มม.	18	M	450.00	8,100.00	100.00	1,800.00	9,900.00	
	งานบัวพื้น								
1	งานบัวไม้ ทำสีพื้น ขนาดความสูง 200 มม.	12	M	430.00	5,160.00	100.00	1,200.00	6,360.00	
	Sub Total งานบัว							16,260.00	
	Total ชั้นที่ 2 ส่วนโถงบันไดพนักงาน							31,804.60	

31 มิ.ย. 2561
CAAM



สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 76

เมื่อ วันที่

12 ต.ค. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับ อัตรา	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ชั้นที่3 ส่วนโถงบันไดพนักงาน								
	งานพื้น								
1	CT3 SUPER BLACK (6H001)	16.8	M ²	460.00	7,728.00	222.00	3,729.60	11,457.60	
2	CT4 CROWN SUPER GLOSS SILVER GREY (CR6008)	43.2	M ²	580.00	25,056.00	222.00	9,590.40	34,646.40	
3	CT3 NANO SUPER GLOSSY WHITE (N6F000)	43.5	M ²	412.00	17,922.00	222.00	9,657.00	27,579.00	
	Sub Total งานพื้น							73,683.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1	CT1 ชุดฝ้าเพดานตามแต่ง ระดับความสูงที่ +3.85	12.5	M ²	260.00	3,250.00	75.00	937.50	4,187.50	
	ขนาด พื้นที่ 12.5 ตร.ม ตามแบบ								
	Sub Total งานฝ้าเพดาน							4,187.50	
	งานอีตากรุ่นนั่ง								
1	งานผนัง ทำสี ขนาด สูง3.85	75	M ²	57.00	4,275.00	34.00	2,550.00	6,825.00	
	Sub Total งานอีตากรุ่นนั่ง							6,825.00	
	งานบัวพื้น								
1	งานบัวไม้ ทำสีพื้น ขนาดความสูง 200 มม.	12	M	430.00	5,160.00	100.00	1,200.00	6,360.00	
	Sub Total งานบัวพื้น							6,360.00	
	Total ชั้นที่3 ส่วนโถงบันไดพนักงาน							91,055.50	
	ชั้นที่3 ส่วนโถงบันไดพนักงาน								
	บันไดและลิฟท์พนักงาน ชั้น 1-3								
1	ชุดผนังตกแต่งลิฟท์	165	m ²	1,620.00	267,300.00	-	-	267,300.00	ราคาประเมินค่าแรง
	กรอบเหล็กกล่อง ขนาด 25x25 มม. ทาสีกันสนิมทาทันด้วยสีน้ำมัน 138 ม.							-	
	ตะแกรงเหล็กฉีกทรงไดมอนด์ ขนาด12x30.5 มม. ทนฯ1.2 มม.ทำสีพาวเดอร์โค้ท							-	
	ชุดตกแต่งประตูลิฟท์	3	set					-	

ส่งมอบ

CAAM



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAM Architect

แบบปร.4

แผ่นที่ 77

เมื่อ วันที่

12 มิ.ย. 2560

หน้ากระดาษ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	ผนังตอกแต่งกรอบไม้ฉลุลายบานกระจกเงา ขนาด 1.40x4.00ม	1	set	15,500.00	15,500.00		-	15,500.00	ราคารวมค่าแรง
3	ผนังตอกแต่งกรอบไม้ฉลุลายบานกระจกเงา ขนาด 1.40x3.20ม	2	set	12,500.00	25,000.00		-	25,000.00	ราคารวมค่าแรง
4	ราวบันไดสเตนเลส เกรด 304 ผิวลายขนแมว หน้า 1 มม. ขนาด 022"	37	m	800.00	29,600.00	100.00	3,700.00	33,300.00	
5	ผนังราวกันตกของเดิมขนาดผิวเรียบด้วยปูนฉาบบางสำหรับรูป	51	m ²	35.00	1,785.00	40.00	2,040.00	3,825.00	
	LANKO 110 ทาสีพลาสติก								
6	ผนังของเดิมฉาบแต่งผิวเรียบด้วยปูนฉาบบางสำหรับรูป	368	m ²	35.00	12,880.00	40.00	14,720.00	27,600.00	
	LANKO 110 ทาสีพลาสติก								
7	ท่อน้ำดินเดิมฉาบแต่งผิวเรียบด้วยปูนฉาบบางสำหรับรูป	148	m ²	35.00	5,180.00	50.00	7,400.00	12,580.00	
	LANKO 110 ทาสีพลาสติก								
13	พื้นหินขัด(ตามที่ระบุในแบบ)	86	m ²	450.00	38,700.00	198.00	17,028.00	55,728.00	
14	พื้นปูกระเบื้อง 0.60x0.60 ม. รุ่น Nano beige บริเวณทางเดิน หน้าห้องน้ำชั้น 3	31	m ²	370.00	11,581.00	222.00	6,948.60	18,529.60	
รวมราคางานชั้นบนและลิฟท์ยกงาน ชั้น 1-3								459,362.60	
Grand Total ชั้นที่ 1 ชั้น 2 และ ชั้น 3 ส่วนล่างยังได้พบงานบันไดและผนังค้ำลิฟท์ ผนังกำแพง								660,453.20	

๑๗

๑๗



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2559

แบบปร.4 แผ่นที่ 78
หน่วยบาท

ลำดับ เลข	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	อื่นที่... ส่วนนอกติด VIP								
	งานพื้น								
1	CT 7 พื้นกระเบื้อง (Porcelain Tile) NEW CREMA MARFIL BLANCO	47.5	M ²	1,035.00	49,162.50	250.00	11,875.00	61,037.50	
2	CT 8 พื้นกระเบื้อง (Porcelain Tile) PT014	1.5	M ²	1,210.00	1,815.00	250.00	375.00	2,190.00	
3	ST 5 พื้นหินอ่อน พรีเมียมกรีย์ ชัดมัน ขนาด 2 ซม.	9	M ²	3,800.00	34,200.00	220.00	1,980.00	36,180.00	
4	ST 6 พื้นหินอ่อน โอเลฟ บราวน์ ชัดมัน ขนาด 2 ซม.	5	M ²	3,000.00	15,000.00	220.00	1,100.00	16,100.00	
5	CT 1 พื้นกระเบื้อง Nano beige (16055)	7	M ³	370.00	2,405.00	222.00	1,443.00	3,848.00	
	Sub Total งานพื้น							119,355.50	
	งานฝ้าเพดาน								
1	C1 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ +4.30 และ +3.275 และ 2.895	74	M ²	260.00	19,240.00	75.00	5,550.00	24,790.00	
	ขนาด พื้นที่ 74 ตร.ม ตามแบบ								
	Sub Total งานฝ้าเพดาน							24,790.00	
	งานผนังติดตาย								
1	งานผนังไม้ตกแต่ง ขนาดโดยรวม 29.5x2.575 ม.	76	M ²	2,950.00	224,200.00	1,200.00	91,200.00	315,400.00	
	Sub Total งานผนังติดตาย							315,400.00	
	งาน JOINERY								
	JOINERY 1 ตู้แบบหน้า IN-04-0103 รูปด้าน 6								
1	ชุดชั้นโครงไม้เนื้อแข็ง ทุกลูกไม้ขัดสีหนา 0.6 มม	1.6	m	2,950.00	4,720.00	1,200.00	1,920.00	6,640.00	
	ขนาดสูง 4.00 เมตร กว้าง 1.60 เมตร								
	JOINERY 2 ตู้แบบหน้า IN-04-0103 รูปด้าน 10								
2	ชุดชั้นโครงไม้เนื้อแข็ง ทุกลูกไม้ขัดสีหนา 0.6 มม	1.5	m	2,950.00	4,425.00	1,200.00	1,800.00	6,225.00	
	ขนาดสูง 3.00 เมตร กว้าง 1.50 เมตร								
	Sub Total งาน JOINERY							12,865.00	

หน้า 1
หน้า 2



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 ต.ค. 2559

หน่วย: บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 79

ลำดับ ตัวเลข	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานวัสดุกรุผนัง								
1	งานผนัง ทำสี ขนาด 29.5x1m.	29.5	M ²	57.00	1,684.50	34.00	1,003.00	2,684.50	
2	งานผนัง ทำสีห้องแม่บ้าน ขนาด 11.8x3.85m.	45	M ²	57.00	2,565.00	34.00	1,530.00	4,095.00	
	Sub Total งาน วัสดุกรุผนัง							6,779.50	
	งานบัวฝ้าเพดาน								
1	งานบัวไม้ฝ้าเพดาน ทำสีพื้น ขนาด 250 มม.	44	M	430.00	18,920.00	100.00	4,400.00	23,320.00	
2	งานบัวไม้ฝ้าเพดาน ทำสีพื้น ขนาด 500 มม.	34.5	M	530.00	18,285.00	100.00	3,450.00	21,735.00	
3	งานบัวไม้ฝ้าเพดาน ทำสีพื้น ขนาด 200 มม.	15.5	M	430.00	6,665.00	100.00	1,550.00	8,215.00	
	Sub Total งาน บัวผนัง							53,270.00	
	Total งาน ฝ้า วัสดุกรุผนัง							53,270.00	
	งานพื้น								
1	CT 7 พื้นกระเบื้อง (Porcelain Tile) NEW CREMA MARFIL BLANCO	10	M ²	1,035.00	10,350.00	250.00	2,500.00	12,850.00	ปูติดโดย
2	CT 8 พื้นกระเบื้อง (Porcelain Tile) C12L56P	0.3	M ²	1,210.00	363.00	250.00	75.00	438.00	ปูติดโดย
3	ST 5 พื้นหินอ่อน พรีเทเกรย์ ชัดมัน ขนาด 2 ซม.	6	M ²	3,800.00	20,900.00	220.00	1,210.00	22,110.00	
4	ST 6 พื้นหินอ่อน โอเลฟ บราวน์ ชัดมัน ขนาด 2 ซม.	2	M ²	3,000.00	6,000.00	220.00	440.00	6,440.00	
	Sub Total งาน พื้น							41,838.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1	C1 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ +3.85	18	M ²	260.00	4,550.00	75.00	1,312.50	5,862.50	
	Sub Total งาน ฝ้าเพดาน							5,862.50	
	งานผนังติดตาย								
1	งานผนังไม้ตกแต่ง ขนาดโดยรวม 9.60x1.00 m.	9.6	M ²	2,900.00	27,840.00	1,100.00	10,560.00	38,400.00	
	Sub Total งาน ผนังติดตาย							38,400.00	

ลงนาม

Handwritten signature

Handwritten signature



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถาปัตย์ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 ต.ค. 2561

หน่วย:บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 80

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวัสดุกรุผนัง								
1	งานผนัง ทำสี ขนาด 29.5x1.00ม.	29.5	M ²	57.00	1,681.50	34.00	1,003.00	2,684.50	
Sub Total งาน วัสดุกรุผนัง								2,684.50	
	งานบัวฝ้าเพดาน								
1	งานบัวฝ้าเพดาน ทำสีทึบ ขนาด 250 มม.	20.5	M	430.00	8,815.00	100.00	2,050.00	10,865.00	
Sub Total งานบัวฝ้าเพดาน								10,865.00	
Total ชั้นที่ 2, ส่วนโถงลิฟต์ VIP								99,650.00	
โถงลิฟต์และทางเดินส่วนกลางหน้าห้องพักรับรอง VIP ชั้น 3									
	งานพื้น								
1	พื้นหินขัด(ตามกระเบื้องปูในแบบ)	30.85	m ²	450.00	13,882.50	198.00	6,108.30	19,990.80	ราคารวมค่าแรง
2	พื้นปูกระเบื้อง 0.60x0.60 ม. และ 0.10x0.10 ม.(ตามกระเบื้องปูในแบบ)	45.00	m ²	1,035.00	46,575.00	250.00	11,250.00	57,825.00	
	ติดตั้งพร้อม Boarder ทึบอ่อน				-		-	-	
3	เส้นทองเหลือง รุ่น 2 ทูบ ขนาด 6 มม. สูง 12 มม.	36	m	150.00	5,400.00	10.00	360.00	5,760.00	รวมค่าแรง
Sub Total งานพื้น								83,575.80	
	งานฝ้าเพดาน								
1	งานฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีแผ่นยิปซัมบอร์ด ความหนา 9 มม.ทำสี	135.0	m ²	260.00	35,100.00	75.00	10,125.00	45,225.00	
2	งานฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีแผ่นยิปซัมบอร์ดความหนา 9 มม.ตกแต่งผิวไม้	42.6	m ²	260.00	11,076.00	75.00	3,195.00	14,271.00	
	ความแบบ ทำสีทึบยาว 45.00 ม.โถงลิฟท์พร้อมลิฟต์ภาพ							-	
Sub Total งานฝ้าเพดาน								59,496.00	
	งานผนัง								
6	งานผนังทาสีพอลิเอทิก	324	m ²	57.00	18,439.50	34.00	10,999.00	29,438.50	ราคารวมค่าแรง
7	ตกแต่งบัวเสี้ยนและลวดลายแบบ	1	set		-		-	-	
8	บัวเชิงผนังไม้สัก ขนาด 1"x8" ย้อมสีธรรมชาติ	29	m	650.00	18,850.00	200.00	5,800.00	24,650.00	รวมค่าแรง
Sub Total งานผนังเพดาน								54,088.50	
รวมราคางานโถงลิฟท์และทางเดินส่วนกลางหน้าห้องพักรับรอง VIP ชั้น 3								197,160.30	
รวมชั้นที่ 2 และ ชั้น 3 ส่วนโถงลิฟต์ VIP								829,270.30	

หน้า 1

หน้า 2



แบบแสดงรายการ การ ประมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 17 มิ.ย. 2559

หน่วย: บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 81

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
บันไดและลิฟท์ต่อรับ ชั้น 1-3									
1	การอบเหล็กกล่อง ขนาด 25x25มม. ทาสีกันสนิมทาทั่วตัวลิฟท์	40.0	m ²	3,500.00	140,000.00			140,000.00	ราคาประเมิน
2	ตะแกรงเหล็กฉีกทรงลอน ขนาด12x30.5 มม. ทน1.2มม.ทาสีพ่นอีพ็อกซี่								ดูราคาข้อ 1
3	ผนังตกแต่งรอบบันไดและลิฟท์อลูมิเนียม ขนาด0.65x0.90mX10	64	sq.f	2,000.00	128,000.00			128,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
4	ผนังตกแต่งรอบบันไดและลิฟท์อลูมิเนียม ขนาด0.68x0.98mX6	43	sq.f	2,000.00	86,000.00			86,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
5	ชั้นตกแต่งประตูลิฟท์	3	set	44,000.00	132,000.00			132,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
6	บันไดและลิฟท์ตกแต่งประตูลิฟท์ ขนาด 1.40x0.55 ม.	26	sq.f	2,000.00	52,000.00			52,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
7	ราวจับบันไดและลิฟท์ขนาด 0.5" ยึดด้วยสกรู	37	m	1,500.00	55,500.00			55,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
8	ผนังของลิฟท์ตกแต่งด้วยปูนฉาบเรียบ	215	m ²	35.00	7,525.00	40.00	8,600.00	16,125.00	
LANKO 110 ทาสีพลาสติก									
9	ห้องบันไดและลิฟท์ตกแต่งด้วยปูนฉาบเรียบ	36.20	m ²	35.00	1,267.00	40.00	1,448.00	2,715.00	
LANKO 110 ทาสีพลาสติก									
10	ผนังราวกันตกของลิฟท์ตกแต่งด้วยปูนฉาบเรียบ	51	m ²	35.00	1,785.00	40.00	2,040.00	3,825.00	
LANKO 110 ทาสีพลาสติก									
11	ผนังตกแต่งช่วงล่าง ความสูง 1.00 ม. ยึดด้วยสกรู(ฝั่งชั้น1-3)	37.8	m ²	2,900.00	109,620.00	1,100.00	41,580.00	151,200.00	
12	ผนังตกแต่ง ความสูง 2.57 ม. ยึดด้วยสกรู(ฝั่งชั้น1)	28.32	m ²	2,900.00	82,128.00	1,100.00	31,152.00	113,280.00	
13	บันไดอลูมิเนียม 11" ความยาว 1.45 ม.	62	แผ่น	2,400.00	148,800.00	900.00	55,800.00	204,600.00	
14	บันไดอลูมิเนียม 4" ความยาว 1.45 ม.	68	แผ่น						ดูข้อ14
15	เสาบันไดและลิฟท์ 5"x5"	3	เสา	3,500.00	10,500.00	2,500.00	7,500.00	18,000.00	
16	ลูกกรงบันไดและลิฟท์ ยึดด้วยสกรู	24	อัน	1,000.00	24,000.00	1,000.00	24,000.00	48,000.00	
17	ฐานรองลูกกรงบันไดและลิฟท์ 2"พร้อมแปะสลักลายตามแบบ 0.30 ม.	8	set						ดูข้อ19
18	ฐานรองลูกกรงบันไดและลิฟท์ 2"พร้อมแปะสลักลายตามแบบ 1.55 ม.	1	set						ดูข้อ19
19	ราวบันไดและลิฟท์ 5" ยึดด้วยสกรู	4.5	m	1,200.00	5,400.00			5,400.00	วัสดุ+ค่าแรง

หน้า 1

CAAM



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

แบบปร.4

แผนที่ 82

Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2558

หน้ากระดาษ

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
20	คาน้ำเหล็กเสาอาคาร	3	set	33,950.00	101,850.00		-	101,850.00	วัสดุ+ค่าแรง
21	ชั้นตึกแต่ง ขนาด 3.85x3.65 ม.	1	set	154,000.00	154,000.00		-	154,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
22	ชั้นตึกแต่ง ขนาด 2.00x4.05 ม.	2	set	88,000.00	176,000.00		-	176,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
23	ชั้นตึกแต่ง ขนาด 1.60x4.05 ม.	1	set	70,000.00	70,000.00		-	70,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
24	ชั้นตึกแต่ง ขนาด 1.60x3.20 ม.	1	set	70,000.00	70,000.00		-	70,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
25	งานฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบซีเมนต์ยิปซัมบอร์ด ความหนา 9 มม.ทาสี	86.3	m ²	260.00	22,438.00	75.00	6,472.50	28,910.50	
26	บัวฝ้าเพดาน ความสูง 0.725 ม. ย้อมสีธรรมชาติ	65.5	m	240.00	15,720.00	100.00	6,550.00	22,270.00	
27	บัวฝ้าเพดาน ความสูง 8 ซม. ย้อมสีธรรมชาติ (เงาด้านหน้าห้องน้ำ)	15.3	m	240.00	3,672.00	100.00	1,530.00	5,202.00	
รวมรายการนี้และสิทธิ์ยอมรับ ชั้น 1-3									1,784,877.50
Grand total ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และ ชั้น 3 ถวายสิทธิ์ VIP รวม บัณฑิตและคณาจารย์ VIP									2,614,147.80

lmw

ผ่านแล้ว

lmw



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2563

แบบปร.4 แผ่นที่ 83
หน่วยบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ห้องน้ำสำนักงานเลขานุการชั้นที่ 1								
1	พื้นกระเบื้องพอร์ซเลน (Porcelain Tile) Nano beige ขนาด 60X60 ซม. ปูติด	15.00	m ²	412.00	6,180.00	222.00	3,330.00	9,510.00	
2	ผนังกระเบื้องพอร์ซเลน (Porcelain Tile) Nano beige ขนาด 60X60 ซม. ข้างบนทาสี	47.00	m ²	412.00	19,364.00	222.00	10,434.00	29,798.00	
3	ผนังก่ออิฐฉาบปูนกระเบื้อง TOP หินแกรนิตกว้าง 0.25 ความสูงรวม 0.90 ม.	2.70	m	2,000.00	5,400.00	500.00	1,350.00	6,750.00	
4	ผนังก่ออิฐฉาบปูนกระเบื้อง TOP หินแกรนิตกว้าง 0.25 ความสูงรวม 1.50 ม.	1.35	m	2,500.00	3,375.00	500.00	675.00	4,050.00	
5	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ขนาด 0.60x1.50 ม. ปูกระเบื้องพอร์ซเลน	1	set	2,250.00	2,250.00	-	-	2,250.00	วัสดุ+ค่าแรง
6	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ขนาด 0.60x1.20 ม. ปูกระเบื้องพอร์ซเลน	1	set	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	วัสดุ+ค่าแรง
7	กระเบื้องกา หิน 6 มม.ขนาด 1.20x1.20 ม.	1	set	1,920.00	1,920.00	-	-	1,920.00	วัสดุ+ค่าแรง
8	กระเบื้องกา หิน 6 มม.ขนาด 1.20x1.50 ม.	1	set	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
9	ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีกรุแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบเรียบทาสี	15.00	m ²	280.00	4,200.00	75.00	1,125.00	5,325.00	
	Sub Total ห้องน้ำสำนักงานเลขานุการชั้นที่ 1							63,803.00	
	ห้องน้ำรีลัทธิรับลูกต้านและผู้พิการ ชั้นที่ 1								
1	SUPER BLACK (6H001) SIZE 300x300 mm.	14.00	m ²	460.00	6,440.00	184.00	2,576.00	9,016.00	
2	NANO SUPER GLOSSY WHITE (N6F000) SIZE 300x300 mm.	16.00	m ²	390.00	6,240.00	184.00	2,944.00	9,184.00	
3	ผนังกระเบื้อง NANO SUPER GLOSSY WHITE (N6F000) SIZE 300x300 mm.	10.00	m ²	390.00	3,900.00	166.00	1,660.00	5,560.00	
4	ผนังก่ออิฐฉาบปูนกระเบื้อง TOP หินแกรนิตกว้าง 0.25 ความสูงรวม 0.90 ม.	4.50	m	2,000.00	9,000.00	500.00	2,250.00	11,250.00	
5	ผนังก่ออิฐฉาบปูนกระเบื้อง TOP หินแกรนิตกว้าง 0.25 ความสูงรวม 1.50 ม.	1.95	m	2,500.00	4,875.00	500.00	975.00	5,850.00	
6	พื้นผิวตกแต่งอ่างล้างมือ ขนาด 2.50x1.47 ม. ตามรูปด้านในแบบขยายห้องน้ำ	1	set	46,000.00	46,000.00	-	-	46,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
7	เคาน์เตอร์อ่างล้างมือกระเบื้อง ขนาด 1.22x0.275 ม. รูปด้านในแบบขยายห้องน้ำ	1	set	14,300.00	14,300.00	-	-	14,300.00	วัสดุ+ค่าแรง
8	Top หินอ่อนนิวมาเฟลชิตมัน ขนาด 1.22x0.55ม.	0.70	m ²	3,800.00	2,660.00	220.00	154.00	2,814.00	
9	บัวหิน ตามแบบ	2.30	M	1,250.00	2,875.00	200.00	460.00	3,335.00	
10	ชุดตกแต่งอ่างล้างมือ ขนาด 2.50x2.10 ม. ตามรูปด้านในแบบขยายห้องน้ำ	1	set	-	-	55,033.00	55,033.00	55,033.00	
11	เคาน์เตอร์อ่างล้างมือกระเบื้อง ขนาด 2.00x0.275 ม. รูปด้านในแบบขยายห้องน้ำ	1	set	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
12	Top หินอ่อนนิวมาเฟลชิตมัน ขนาด 1.85x0.55ม.	1.10	m ²	3,800.00	4,180.00	220.00	242.00	4,422.00	

หน้า 1
ของ 1



สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

แบบแสดงรายการการ ประมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 84

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2557

หน่วยบาท

รายการ วัสดุ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
13	บัวหิน ตามแบบ	2.35	M	1,250.00	2,937.50	200.00	470.00	3,407.50	
14	กระเบื้องเงา หน้า 6 มม.ขนาด 1.20x1.20 ม.	1	set	1,920.00	1,920.00	-	-	1,920.00	วัสดุ+ค่าแรง
15	กระเบื้องเงา หน้า 6 มม.ขนาด 1.20x2.10 ม.	1	set	2,520.00	2,520.00	-	-	2,520.00	วัสดุ+ค่าแรง
16	ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบเรียบทาสี	32.50	m ²	280.00	9,100.00	75.00	2,437.50	11,537.50	
18	แผงกั้นไม้ปัดสวาทายาล้ำรูป	1	set	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
21	กระเบื้องเงา หน้า 6 มม.ขนาด 1.20x0.80 ม. ภายในห้องน้ำผู้พิการ	1	set	1,440.00	1,440.00	-	-	1,440.00	วัสดุ+ค่าแรง
Sub Total ห้องน้ำผู้พิการและห้องน้ำ								208,589.00	
	ห้องน้ำ VIP ชั้น 1								
1	เคาน์เตอร์อ่างล้างมือกรวดตกแต่ง ขนาด 0.60x1.90x0.85 ม.ตามแบบ	1	set	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
2	เคาน์เตอร์อ่างล้างมือกรวดตกแต่ง ขนาด 0.60x1.20x0.85 ม.ตามแบบ	1	set	22,700.00	22,700.00	-	-	22,700.00	
	Topหินอ่อนนิมาฟลัดขัดมันขนาด 1.9x0.7 ม.และ 1.2x0.7 ม. พร้อมบิลละผนังหิน	3.00	m ²	3,800.00	11,400.00	220.00	660.00	12,060.00	
4	บัวฝ้าพาดานไม้เนื้อแข็งวาลีนุช ขนาด 0.20 ม.	42.00	m	420.00	17,640.00	100.00	4,200.00	21,840.00	
5	กระเบื้องเงาและส่วนตกแต่งผนังพร้อมเคาน์เตอร์ยิปซัมย้อมสีธรรมชาติ	7.00	m ²	4,100.00	28,700.00	-	-	28,700.00	
6	ปูนประตูปูนซีเมนต์ ขนาด 0.95x2.40 ม. ย้อมสีธรรมชาติ	2	set	18,000.00	36,000.00	7,200.00	14,400.00	50,400.00	
	หมายเหตุ : ประตูให้ติดตั้งอยู่ในงานราคาประตู				-		-	-	
7	พื้นหินอ่อน นิมาฟลัด ขัดมัน 2 cm.	12.00	m ²	3,800.00	45,600.00	220.00	2,640.00	48,240.00	
	หินอ่อน แบล็คมาควีน่า ขนาด 2" x 2"	0.50	m ²	3,200.00	1,600.00	220.00	110.00	1,710.00	
	border หินอ่อน แบล็คมาควีน่า ขัดมัน หน้า 2 cm.	9.31	m ²	3,200.00	29,792.00	220.00	2,048.20	31,840.20	
8	ผนังกระเบื้องเงา ขนาด 4"x4" ปูนลึบความสูง 1.50 ม.ปิดขอบคิ้วไม้สัก 4.5 ซม.	18.00	m ²	550.00	9,900.00	200.00	3,600.00	13,500.00	
9	บัวเชิงผนังหินอ่อน ขนาด 4" ยาว 4.20 ม.	4.20	m ²	1,250.00	5,250.00	200.00	840.00	6,090.00	
10	ประตูบานเปิดพร้อมผนังหินอ่อนหน้าโครงไม้เนื้อแข็งทาสีดำเคลือบเงาตามแบบ	2	set	9,700.00	19,400.00	9,200.00	18,400.00	37,800.00	
	ย้อมสีธรรมชาติ ขนาด 0.65x1.70 ม.				-		-	-	
11	ผนังกระเบื้องเงาต่างกรอบ พื้นไม้ย้อมสีธรรมชาติขนาด 1.00x2.40x0.20ม.	1	set	19,300.00	19,300.00	7,700.00	7,700.00	27,000.00	
12	ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบเรียบทาสี	19.60	m ²	280.00	5,488.00	75.00	1,470.00	6,958.00	

หน้า 1
ของ 1
หน้า 1



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

17 June 2018

หน่วยบาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 85

ลำดับ เลข	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
13	ผนังทาสีขาวเงา 1.25x2.00 ม.	2.50	m ²	2,900.00	7,250.00	1,100.00	2,750.00	10,000.00	
	ขนาด 0.60x2.00 ม.	1.20	m ²	2,900.00	3,480.00	1,100.00	1,320.00	4,800.00	
	ขนาด 1.20x2.00 ม.	2.40	m ²	2,900.00	6,960.00	1,100.00	2,640.00	9,600.00	
	ขนาด 0.75x2.00 ม.	1.50	m ²	2,900.00	4,350.00	1,100.00	1,650.00	6,000.00	
	ขนาด 1.25x2.00 ม.	2.50	m ²	2,900.00	7,250.00	1,100.00	2,750.00	10,000.00	
	ขนาด 2.10x2.00 ม.	4.20	m ²	2,900.00	12,180.00	1,100.00	4,620.00	16,800.00	
	ขนาด 1.40x2.00 ม.	2.80	m ²	2,900.00	8,120.00	1,100.00	3,080.00	11,200.00	
	ขนาด 0.35x2.00 ม.	0.70	m ²	2,900.00	2,030.00	1,100.00	770.00	2,800.00	
	ขนาด 1.00x2.00 ม.	2.00	m ²	2,900.00	5,800.00	1,100.00	2,200.00	8,000.00	
	ขนาด 1.00x2.00 ม.	2.00	m ²	2,900.00	5,800.00	1,100.00	2,200.00	8,000.00	
	ขนาด 0.75x2.00 ม.	1.50	m ²	2,900.00	4,350.00	1,100.00	1,650.00	6,000.00	
	ขนาด 0.15x2.00 ม.	3.00	m ²	2,900.00	8,700.00	1,100.00	3,300.00	12,000.00	
	ขนาด 1.90x2.00 ม.	3.80	m ²	2,900.00	11,020.00	1,100.00	4,180.00	15,200.00	
Sub Total ห้อง VIP ชั้น 1								465,238.20	
ห้องนี้ถูกหักในห้องใหญ่ ชั้น 2									
1	พื้นกระเบื้องพอร์ซเลน รุ่น Nano super glossy white ขนาด 30X30 ซม. ปูติดลายตามแบบ	62.00	m ²	390.00	24,180.00	184.00	11,408.00	35,588.00	
2	พื้นกระเบื้องพอร์ซเลน รุ่น Super black ขนาด 30X30 ซม. ปูติดลายตามแบบ	62.00	m ³	460.00	28,520.00	184.00	11,408.00	39,928.00	
2	Border กระเบื้อง SUPER BLACK (6H001) ขนาด 30x30 ซม.	48.00	m ²	460.00	22,080.00	184.00	8,832.00	30,912.00	
3	ผนังกระเบื้องพอร์ซเลน (Porcelain Tile) รุ่น New crema marfil blanco ขนาด 60X60 ซม. ข้างบนทาสี	27.50	m ²	600.00	16,500.00	184.00	5,060.00	21,560.00	
					-		-	-	

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.



แบบแสดงรายการการ ประมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

17 2 ปี 2561

หน่วย: บาท

แบบปร. 4

แผ่นที่ 86

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	ผนังก่ออิฐฉาบปูนระบอบ้อง 0.25 ความสูงรวม 0.90 ม.	16.57	m	590.00	9,776.30	250.00	4,142.50	13,918.80	
5	ผนังก่ออิฐฉาบปูนระบอบ้อง 0.25 ความสูงรวม 1.50 ม.	8.00	m	590.00	4,720.00	250.00	2,000.00	6,720.00	
6	TOP หินแกรนิตกว้าง 0.25 ความสูงรวม 0.90 ม.	4.30	m ²	1,300.00	5,590.00	200.00	860.00	6,450.00	
7	TOP หินแกรนิตกว้าง 0.25 ความสูงรวม 1.50 ม.	2.30	m ³	1,300.00	2,990.00	200.00	460.00	3,450.00	
6	ขั้วประตูไม้สัก ขนาด 0.90x2.75 ม. ยึดเสริมเหล็ก	2	set	18,000.00	36,000.00	7,200.00	14,400.00	50,400.00	
	หมายเหตุ : ประตูไม้สักติดอยู่ในงานราคาประตู				-		-	-	
7	เคาน์เตอร์อ่างล้างมือกระจกแต่ง ขนาด 0.60x3.23 ม.	1	set	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
8	เคาน์เตอร์อ่างล้างมือกระจกแต่ง ขนาด 0.60x4.66 ม.	1	set	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
9	เคาน์เตอร์อ่างล้างมือกระจกแต่ง ขนาด 0.60x1.70 ม.	1	set	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
10	เคาน์เตอร์อ่างล้างมือกระจกแต่ง ขนาด 0.60x3.55 ม.	1	set	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
11	เคาน์เตอร์อ่างล้างมือกระจกแต่ง ขนาด 0.60x5.63 ม.	1	set	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
12	เคาน์เตอร์อ่างล้างมือกระจกแต่ง ขนาด 0.60x2.45 ม.	1	set	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
13	ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีแผ่นยิปซัมเบอร์ตาขั้น หน้า 9 มม.เรียบทาสี	123.80	m ²	280.00	34,664.00	75.00	9,285.00	43,949.00	
14	ชักขอบทำเหล็กขอบไฟ ความสูง 0.20 ม.	21.20	m	250.00	5,300.00	100.00	2,120.00	7,420.00	
15	แผงกั้นเปิดส้วมชายสำเร็จรูป	8	set	1,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
16	ผนังตากแต่งพร้อมกระจกเงา หน้า 6 มม.ขนาด 1.20x3.23 ม.	3.90	m ²	8,000.00	31,200.00	-	-	31,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
17	ผนังตากแต่งพร้อมกระจกเงา หน้า 6 มม.ขนาด 1.20x4.66 ม.	5.60	m ²	11,000.00	61,600.00	-	-	61,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
18	ผนังตากแต่งพร้อมกระจกเงา หน้า 6 มม.ขนาด 1.20x1.70 ม.	2.00	m ²	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
19	ผนังตากแต่งพร้อมกระจกเงา หน้า 6 มม.ขนาด 1.20x3.55 ม.	4.25	m ²	9,000.00	38,250.00	-	-	38,250.00	วัสดุ+ค่าแรง
20	ผนังตากแต่งพร้อมกระจกเงา หน้า 6 มม.ขนาด 1.20x5.63 ม.	6.76	m ²	15,000.00	101,400.00	-	-	101,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
21	ผนังตากแต่งพร้อมกระจกเงา หน้า 6 มม.ขนาด 1.20x2.45 ม.	2.95	m ²	13,000.00	38,350.00	-	-	38,350.00	วัสดุ+ค่าแรง
22	บ่ออิฐฉาบปูนระบอบ้อง 1.2x1.2" ขนาด 0.50x1.65 ม.	1	set	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
23	บ่ออิฐฉาบปูนระบอบ้อง 1.2x1.2" ขนาด 0.50x0.65 ม.	1	set	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	วัสดุ+ค่าแรง
Sub Total หอน้ำชายหญิง ชั้น 2								639,895.80	

หน้า 1
หน้า 2



แบบแสดงรายการ การ ประมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

17/05/2567

หน่วย:บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 87

ข้อ ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ห้องน้ำคนพิการ ชั้น 2									
1	พื้นกระเบื้องพอร์ซเลน (Porcelain Tile) ขนาด 30X30 ซม. ปูติดลายตามแบบ Nano super glossy white และ Super black	5.22	m ²	450.00	2,349.00	184.00	960.48	3,309.48	ปูติดแผ่น
2	ผนังกระเบื้องพอร์ซเลน New crema marfil blanco ขนาด 60X60 ซม. ช่วงบนทาสี	18.15	m ²	600.00	10,890.00	222.00	4,029.30	14,919.30	
3	กระเบื้องกา หินา 6 มม.ขนาด 1.20x0.80 ม.	1	set	1,440.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
4	ฝ้าพาดานโครงเหล็กชุบสังกะสีแผ่นยิปซัมบอร์ดทาสีขึ้น หินา 9 มม.ฉาบเรียบทาสี	5.20	m ²	280.00	1,456.00	75.00	390.00	1,846.00	
5	ยกขอบทำเหล็กขอบไฟ ความสูง 0.20 ม.	1.70	m	250.00	425.00	100.00	170.00	595.00	
Sub Total ห้องน้ำคนพิการ ชั้น 2								22,109.78	
ห้องน้ำห้องส้วมคนพิการ ชั้น 2									
1	พื้นกระเบื้องพอร์ซเลน รุ่น Crown silver grey matte ขนาด 60X60 ซม. ปูติด	4.00	m ²	600.00	2,400.00	222.00	888.00	3,288.00	
2	ผนังกระเบื้องพอร์ซเลน (Porcelain Tile) Nano beigeขนาด 60X60 ซม. ช่วงบนทาสี	27.00	m ²	412.00	11,124.00	222.00	5,994.00	17,118.00	
3	กระเบื้องกา หินา 6 มม.ขนาด 1.20x0.80 ม.	2	set	1,650.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
4	ฝ้าพาดานโครงเหล็กชุบสังกะสีแผ่นยิปซัมบอร์ดทาสีขึ้น หินา 9 มม.ฉาบเรียบทาสี	4.00	m ²	280.00	1,120.00	75.00	300.00	1,420.00	
Sub Total ห้องน้ำห้องส้วมคนพิการ ชั้น 2								25,126.00	
ห้องน้ำ VIP ชั้น 2									
1	เคาน์เตอร์อ่างล้างมือกรวดแต่ง ขนาด 0.60x1.50x0.85 ม.ตามแบบ	1	set	27,700.00	27,700.00	-	-	27,700.00	วัสดุ+ค่าแรง
2	เคาน์เตอร์อ่างล้างมือกรวดแต่ง ขนาด 0.60x2.30x0.85 ม.ตามแบบ	1	set	47,500.00	47,500.00	-	-	47,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
3	Topหินอ่อนนิมมาเฟล็กซ์ชั้นขนาด 1.25x0.7 ม.และ1.2x0.7 ม. พร้อมบัวหิน	3.25	m ²	3,800.00	12,350.00	220.00	715.00	13,065.00	
4	ส่วนตกแต่งผนังพร้อมเดินผิวไม้กระดานยิปซัมยิปซัมขาวและกระเบื้องกา				-		-	-	
	ขนาด 2.30x2.40 และกระเบื้องกา 0.45x0.60 2 บาน	1	set	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ขนาด 1.60x2.40 และกระเบื้องกา 0.45x0.60	1	set	17,300.00	17,300.00	-	-	17,300.00	วัสดุ+ค่าแรง
5	พื้นหินอ่อน นิมาเฟล็กซ์ชั้น 2 ซม.	9.50	m ²	3,800.00	36,100.00	220.00	2,090.00	38,190.00	
6	หินอ่อน แบบลึสมาคิวนา ขนาด 2" x 2"	1.20	m ²	3,200.00	3,840.00	220.00	264.00	4,104.00	
7.	border พื้นหินอ่อน แบบลึสมาคิวนา ชัดมัน หินา 2 ซม.	7.50	m ²	3,200.00	24,000.00	220.00	1,650.00	25,650.00	

รวม
รวม
รวม



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

หน่วย:บาท

แบบปร.4 แผ่นที่ 88

ลำดับ อะ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
8	พื้นกระเบื้อง ส่วนห้องแม่บ้าน CT1 พื้นกระเบื้อง Nano beige (J6055) ขนาด 0.60x0.60 ม.	2.60	m ³	412.00	1,071.20	222.00	577.20	1,648.40	
9	ผนังกระจกเงาห้อง ขนาด 4"x4" ปูลึบความสูง 1.50 ม.ปิดขอบลิ้นไม้สี4.5 ซม.	18.00	m ²	550.00	9,900.00	200.00	3,600.00	13,500.00	
10	ผนังกระจกตกแต่งกรอบชุดไม้สีย้อมสีธรรมชาติขนาด 1.00x2.40x0.20ม.	1	set	19,300.00	19,300.00	7,700.00	7,700.00	27,000.00	
11	ผนังตกแต่งหินมรกตขนาด 1.10x1.40 ม. 2 set	3.10	m ²	3,200.00	9,920.00	220.00	682.00	10,602.00	
12	ผนังทาสี	15.00	m ²	57.00	855.00	34.00	510.00	1,365.00	
13	ผนังทาสี ส่วนห้องแม่บ้าน	15.00	m ²	57.00	855.00	34.00	510.00	1,365.00	
14	บัวฉาบผนังห้องนอน ขนาด 4"ยาว 39.20 ม.	4.00	m ²	1,250.00	5,000.00	200.00	800.00	5,800.00	
15	ชุดประตูปูไม้สี ขนาด 1.24x2.40 ม. ย้อมสีธรรมชาติ	2	set	18,000.00	36,000.00	7,200.00	14,400.00	50,400.00	
16	ชุดหน้าต่างไม้สี ขนาด 1.24x2.40 ม. ย้อมสีธรรมชาติ และส่วนตกแต่ง	1	set	57,600.00	57,600.00	16,500.00	16,500.00	74,100.00	
17	ประตูบานเปิดพร้อมแผ่นกันน้ำห้องน้ำโครงสร้างไม้เนื้อแข็งกรุไม้สีทึบด้านสีทึบแบบ	3	set	7,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ย้อมสีธรรมชาติ ขนาด 0.65x1.70 ม.				-		-	-	
18	ฝ้าไม้สี ขนาด 3"x3" กึ่งไม้ตามแบบพร้อมยึดหัวเม็ด	6	set	18,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
19	ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีกรุแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบเรียบทาสี	19.60	m ²	57.00	1,117.20	34.00	666.40	1,783.60	
20	ผนังตกแต่งโครงไม้สีย้อมสีทึบด้านสีทึบแบบย้อมสีธรรมชาติ				-		-	-	
	ขนาด 1.15x2.00 ม.	2.30	m ²	2,900.00	6,670.00	1,100.00	2,530.00	9,200.00	
	ขนาด 0.65x2.00 ม.	1.30	m ²	2,900.00	3,770.00	1,100.00	1,430.00	5,200.00	
	ขนาด 0.85x2.00 ม.	1.70	m ²	2,900.00	4,930.00	1,100.00	1,870.00	6,800.00	
	ขนาด 0.45x2.00 ม. (2 ชุด)	1.80	m ²	2,900.00	5,220.00	1,100.00	1,980.00	7,200.00	
	ขนาด 2.50x2.00 ม.	5.00	m ²	2,900.00	14,500.00	1,100.00	5,500.00	20,000.00	
	ขนาด 1.25x2.00 ม. (2 ชุด)	5.00	m ²	2,900.00	14,500.00	1,100.00	5,500.00	20,000.00	
	ขนาด 2.70x2.00 ม.	5.40	m ²	2,900.00	15,660.00	1,100.00	5,940.00	21,600.00	
	ขนาด 1.80x2.00 ม.	3.60	m ²	2,900.00	10,440.00	1,100.00	3,960.00	14,400.00	

หน้า
หน้า



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา
สถานี่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

แบบปร.4 แผ่นที่ 89
วันที่ 2 ต.ค. 2560
เมื่อ วันที่
หน่วย:บาท

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ขนาด 1.20x2.00 ม.	2.40	m ²	2,900.00	6,960.00	1,100.00	2,640.00	9,600.00	
	ขนาด 0.65x2.00 ม.	1.30	m ²	2,900.00	3,770.00	1,100.00	1,430.00	5,200.00	
	ขนาด 0.65x2.00 ม.	1.30	m ²	2,900.00	3,770.00	1,100.00	1,430.00	5,200.00	
	ขนาด 0.65x2.00 ม.	1.30	m ²	2,900.00	3,770.00	1,100.00	1,430.00	5,200.00	
	ขนาด 0.65x2.00 ม.	1.30	m ²	2,900.00	3,770.00	1,100.00	1,430.00	5,200.00	
	ขนาด 0.65x2.00 ม.	1.30	m ²	2,900.00	3,770.00	1,100.00	1,430.00	5,200.00	
	ขนาด 0.65x2.00 ม.	1.30	m ²	2,900.00	3,770.00	1,100.00	1,430.00	5,200.00	
	Sub Total ห้องน้ำ VIP ชั้น 2							656,573.00	
	ห้องน้ำ ผู้จัดการภาค ชั้น 3								
1	ผนังทึบห้องอาบน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตูบานเปิดกระจกเงาเคลือบ หนา 12 มม.	2	set	25,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
2	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	1	set	25,000.00	25,000.00			25,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
3	ฝ้าฉาบเรียบทำลิ	14.30	m ²	280.00	4,004.00	75.00	1,072.50	5,076.50	
4	กระจกเงาเงาเคลือบ	1	set	10,000.00	10,000.00			10,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
5	ผนังทึบกระจกเงา (Porcelain Tile) รุ่น Calacatta Blanco Polish ขนาด 60X60 ซม.	17.30	m ²	990.00	17,127.00	222.00	3,840.60	20,967.60	
6	ผนังทึบกระจกเงา (Porcelain Tile) รุ่น Calacatta Blanco matte ขนาด 60X60 ซม.	18.00	m ³	850.00	15,300.00	222.00	3,996.00	19,296.00	
	Sub Total ห้องน้ำผู้จัดการภาค ชั้น 3							130,340.10	
	ห้องน้ำ พนักงานขาย/หญิง ชั้น 3								
1	ผนังทึบกระจกเงา (Porcelain Tile) รุ่น Crown super gloss silver grey ขนาด 60X60 ซม.	62.17	m ²	600.00	37,302.00	222.00	13,801.74	51,103.74	
2	ผนังทึบกระจกเงา (Porcelain Tile) รุ่น Nano super glossy white ขนาด 60X60 ซม.	106.90	m ²	390.00	41,691.00	222.00	23,731.80	65,422.80	
3	งานฉาบผนังทาสีพาสติก	43.10	m ²	57.00	2,456.70	34.00	1,465.40	3,922.10	
4	ผนังทึบออลูมิเนียมกระจกเงา 0.25 ความสูงรวม 0.90 ม.	10.35	m	590.00	6,106.50	250.00	2,587.50	8,694.00	
5	ผนังทึบออลูมิเนียมกระจกเงา 0.25 ความสูงรวม 1.50 ม.	5.20	m	590.00	3,068.00	250.00	1,300.00	4,368.00	
6	TOP ผนังแกรนิตกว้าง 0.25 เหนือโถสุขภัณฑ์ 0.90 ม	2.60	m ⁰	1,300.00	3,380.00	200.00	520.00	3,900.00	

รวม
จำนวน
รวม



แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 มี.ค. 2558

แบบปร.4 แผ่นที่ 90
หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หน่วยแยก
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	TOP หินแกรนิตกว้าง 0.25 เมตรโม่ป่นสวะชาย 1.50 ม.	1.30	m ¹	1,300.00	1,690.00	200.00	260.00	1,950.00	
8	TOP หินแกรนิต เคาน์เตอร์ล้างหน้า	8.05	m ²	1,300.00	10,465.00	200.00	1,610.00	12,075.00	
6	งานฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีขึ้นบอร์ททึบขึ้น ความหนา 9 มม.ทาสี	62.00	m ²	280.00	17,360.00	75.00	4,650.00	22,010.00	
7	ฝ้ายกขอบทำทาสีขอบไฟ ความสูง 0.20 ม.	19.50	m	350.00	6,825.00	100.00	1,950.00	8,775.00	
8	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x5.80x0.80ม.ปูกระเบื้องทอริชเลน	5.80	m	1,500.00	8,700.00	-	-	8,700.00	วัสดุ+ค่าแรง
9	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x2.85x0.80ม.ปูกระเบื้องทอริชเลน	2.85	m	1,500.00	4,275.00	-	-	4,275.00	วัสดุ+ค่าแรง
10	กระจกเงาเงาเงา 6 มม. ขนาด 1.20x2.00x2	4	ชุด	3,250.00	13,000.00	-	-	13,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
11	กระจกเงาเงาเงา 6 มม. ขนาด 1.20x2.25	2	ชุด	3,600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
12	กระจกเงาเงาเงา 6 มม. ขนาด 1.20x1.00	1	ชุด	1,700.00	1,700.00	-	-	1,700.00	วัสดุ+ค่าแรง
13	แผงกั้นไฟฟ้าสวะชายสำเร็จรูป	5	set	1,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
รวมราคาห้องน้ำชายและหญิง									
222,095.64									
รวมห้องน้ำชั้น 1									
737,630.20									
รวมห้องน้ำชั้น 2									
1,343,704.58									
รวมห้องน้ำชั้น 3									
352,435.74									
Grand total ห้องน้ำ									
2,433,770.52									

CAAM

ส่งมอบ 12/3/58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

ปี 2023

หน้าที่ย่อย

แบบปร.4

แผ่นที่ 91

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ชั้น 3									
ห้องประชุม ชั้น 3									
1	งานปูพื้นกระเบื้องยางชนิดมัน ความหนา 2.5 มม.	45.00	ม ²	485.00	21,825.00	100.00	4,500.00	26,325.00	
2	งานผนังทาสีพลาสติก	75.00	ม ²	57.00	4,275.00	34.00	2,550.00	6,825.00	
3	งานฝ้าพาดานโครงระบบ T - BAR แผ่นอลูมิเนียม ความหนา 15 มม.	45.00	ม ²	500.00	22,500.00	52.00	2,340.00	24,840.00	
รวมราคางานห้องประชุม ชั้น 3								57,990.00	
ห้องทำงาน SME									
1	งานปูพื้นกระเบื้องยางชนิดมัน ความหนา 2.5 มม.	49.00	ม ²	485.00	23,765.00	100.00	4,900.00	28,665.00	
2	งานผนังทาสีพลาสติก	71.00	ม ²	57.00	4,047.00	34.00	2,414.00	6,461.00	
3	งานฝ้าพาดานโครงระบบ T - BAR แผ่นอลูมิเนียม ความหนา 15 มม.	49.00	ม ²	500.00	24,500.00	52.00	2,548.00	27,048.00	
4	พาร์ติชั่น								
5	พาร์ติชั่น 1.1 ขนาด 0.90x1.60x0.08 ม.	2	set	7,200.00	14,400.00			14,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
6	พาร์ติชั่น 1.2 ขนาด 0.50x1.60x0.08 ม.	1	set	4,000.00	4,000.00			4,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
รวมราคางานห้องทำงาน SME								80,574.00	
ห้องประชุมสำนักงาน									
1	งานปูพื้นกระเบื้องยางชนิดมัน ความหนา 2.5 มม.	137.00	ม ²	485.00	66,445.00	100.00	13,700.00	80,145.00	
2	งานผนังทาสีพลาสติก	114.00	ม ²	57.00	6,498.00	34.00	3,876.00	10,374.00	
3	งานฝ้าพาดานโครงเหล็กชุบสังกะสีแผ่นยิปซัมบอร์ด ความหนา 9 มม. ทาสี	137.00	ม ²	280.00	38,360.00	75.00	10,275.00	48,635.00	
4	ฝ้าเยกอบ สูง 0.30 ม.	62.00	ม	350.00	21,700.00	150.00	9,300.00	31,000.00	
รวมราคางานห้องประชุมสำนักงาน								170,154.00	
wf									

หน้าที่ย่อย
หน้าที่ย่อย



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 18 มิ.ย. 2558

แบบปร.4

แผ่นที่ 92

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ห้องสำนักงานภาค								
1	งานปูพื้นกระเบื้องยางชนิดมัน ความหนา 2.5 มม.	227.00	m ²	485.00	110,095.00	100.00	22,700.00	132,795.00	
2	งานพื้น ค.ส.ล. ขัดมัน	48.00	m ²	85.00	4,080.00		-	4,080.00	วัสดุ+ค่าแรง
3	งานพื้นกระเบื้องพอร์ซเลน (Porcelain Tile) รุ่น Nano beige ขนาด 60x60 ซม. ปูติด	31.00	m ²	413.00	12,803.00	222.00	6,882.00	19,685.00	
4	งานผนังทาสีพลาสติก	295.00	m ²	57.00	16,815.00	34.00	10,030.00	26,845.00	
5	งานผนังโครงไม้สัก 2"x4" กรุกระเบื้องหิน 6 มม.	-	m ²		-		-	-	
6	พาร์ติชัน 0.80x1.60x0.08ม. 8ชุด	10.25	m ²	6,400.00	65,600.00		-	65,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
7	งานฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีแบบยิปซัมบอร์ด ความหนา 9 มม. ทาสี	48.00	m ²	260.00	12,480.00	75.00	3,600.00	16,080.00	
8	งานฝ้าเพดานโครงระบบ T - BAR 0.60x1.20 ม.แผ่นอลูมิเนียมชุบสังกะสี ความหนา 15 มม.	227.00	m ²	560.00	127,120.00	52.00	11,804.00	138,924.00	
9	งานฝ้าเพดานโครงระบบ T - BAR 0.60x0.60 ม.แผ่นยิปซัมบอร์ด ความหนา 9 มม.	31.00	m ²	300.00	9,300.00	52.00	1,612.00	10,912.00	
10	โต๊ะเตรียมอาหาร ยาว6 เมตร	6.00	m	24,000.00	144,000.00		-	144,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	รวมราคาห้องสำนักงานภาค							556,921.00	
	ห้องผู้จัดการภาค								
1	งานปูพื้นกระเบื้องยางชนิดมัน ความหนา 2.5 มม.	62.00	m ²	485.00	30,070.00	100.00	6,200.00	36,270.00	
2	งานผนังกรุวีนิลเยอร์ VF2	81.00	m ¹	650.00	52,650.00	100.00	8,100.00	60,750.00	
3	งานผนังทาสีพลาสติก	18.00	m ²	57.00	1,026.00	34.00	612.00	1,638.00	
4	งานฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีแบบยิปซัมบอร์ด ความหนา 9 มม. ทาสี	62.00	m ²	260.00	16,120.00	75.00	4,650.00	20,770.00	
5	งานฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีแบบยิปซัมบอร์ดทาสีขึ้น ความหนา 9 มม. ทาสี	9.30	m ²	280.00	2,604.00	75.00	697.50	3,301.50	
6	ฝ้ายกขอบทำทาสีขอบไฟ	24.00	m	350.00	8,400.00	150.00	3,600.00	12,000.00	
7	ผนังตกแต่ง	8.10	m ²	16,100.00	130,410.00	6,350.00	51,435.00	181,845.00	
	รวมราคาห้องผู้จัดการภาค							316,574.50	

หน้า ๑๔

หน้า ๑๕



สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAM Architect

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 93

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ห้องพระ								
1	งานปูพื้นกระเบื้องยางชนิดผิวมัน ความหนา 2.5 มม.	8.10	m ²	485.00	3,928.50	100.00	810.00	4,738.50	
2	ผนังทาสีทาสติก	33.40	m ²	57.00	1,903.80	34.00	1,135.60	3,039.40	
3	งานฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีแผ่นยิปซัมบอร์ด ความหนา 9 มม.ทาสี	8.10	m ²	260.00	2,106.00	75.00	607.50	2,713.50	
รวมราคาห้องพระ								10,491.40	
Grand total รวมราคางานทั้งหมด								1,194,704.90	

ผู้เสนอ

ผู้รับ



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 1.6.64 2501

แบบปร.4 แผ่นที่ 95
หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานโครงสร้าง								
1	WC-01 wellworth K-4406x, K-13517X-CP	15	set	9,500.00	142,500.00	450.00	6,750.00	149,250.00	
2	WC-02 K-19965K-0, K-2552A-0, K-1138552, K-P77681K-G	23	set	15,600.00	358,800.00	450.00	10,350.00	369,150.00	
3	WC-03 Sydney45 C1302, CT197(HM)	3	set	6,870.00	20,610.00	450.00	1,350.00	21,960.00	
4	WC-04 K-3722X-0	6	set	16,800.00	100,800.00	450.00	2,700.00	103,500.00	
5	LAV-01 K-2889X-0, K-7119T-CP, K-16954X-CP	10	set	5,800.00	58,000.00	450.00	4,500.00	62,500.00	
6	LAV-02 K-2240X-0, K7119T-CP, K-16954X	20	set	5,300.00	106,000.00	450.00	9,000.00	115,000.00	
7	LAV-03 SC00537, CT665(HM), CT683AX(HM), Z402(HM)	5	set	12,370.00	61,850.00	450.00	2,250.00	64,100.00	
8	LAV-04 K-2211X-0, K-7119T-CP, K-16954X-CP	-	set	3,500.00	-	450.00	-	-	
9	LAV-05 K-2219X-0, K-7119T-CP, K-16954X-CP	7	set	6,700.00	46,900.00	450.00	3,150.00	50,050.00	
10	F-01 K-8670X-4M-CP, K-1148940, K45529X-CP	10	set	19,700.00	197,000.00	-	-	197,000.00	
11	F-02 K-13494T-4-CP, K-1148940, K45529X-CP	20	set	16,500.00	330,000.00	-	-	330,000.00	
12	F-03 CT1058(HM)	5	set	2,300.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
13	F-05 K-72760T-BV, K-98068T-4-BV	7	set	18,000.00	126,000.00	-	-	126,000.00	
14	F-06 รุ่น CURIO PM 10509 (HM)	24	set	280.00	6,720.00	25.00	600.00	7,320.00	
15	URL-01 K-4991X-ET-0, K-13518X-CP	9	set	8,900.00	80,100.00	450.00	4,050.00	84,150.00	
16	URL-02 K-4915X-0	12	set	46,000.00	552,000.00	450.00	5,400.00	557,400.00	
17	URL-03 C31507AC	4	set	40,390.00	161,560.00	450.00	1,800.00	163,360.00	
18	AC-01 MBT-101/DT	19	set	700.00	13,300.00	70.00	1,330.00	14,630.00	
19	AC-02 MBS-101	32	set	1,800.00	57,600.00	70.00	2,240.00	59,840.00	
20	AC-03 CT0214 HM	1	set	1,410.00	1,410.00	70.00	70.00	1,480.00	
21	AC-04 MH-101	3	set	4,500.00	13,500.00	200.00	600.00	14,100.00	

รวม

หน้า 1
รวม



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 มิ.ย. 2561

หน่วย: บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 96

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
22	AC-05 MH-108	6	set	7,500.00	45,000.00	200.00	1,200.00	46,200.00	
23	AC-06 MS-213	12	set	2,000.00	24,000.00	55.00	660.00	24,660.00	
24	AC-07 CT993KCR(HM)	13	set	840.00	10,920.00	35.00	455.00	11,375.00	
25	AC-08 CT179(HM)	11	set	290.00	3,190.00	35.00	385.00	3,575.00	
26	AC-09 CT791R	3	set	4,850.00	14,550.00	105.00	315.00	14,865.00	
27	AC-10 CT0190	1	set	9,400.00	9,400.00	70.00	70.00	9,470.00	
28	AC-11 CT753(HM)	4	set	3,310.00	13,240.00	70.00	280.00	13,520.00	
29	AC-12 CT750(HM)	2	set	2,180.00	4,360.00	70.00	140.00	4,500.00	
30	AC-13 CT647Z2(HM)	60	set	950.00	57,000.00	75.00	4,500.00	61,500.00	
31	AC-14 Z71(HM)	1	set	2,080.00	2,080.00	70.00	70.00	2,150.00	
32	AC-15 K-18420X-CP	1	set	1960	1,960.00	70.00	70.00	2,030.00	
33	AC-16 Willy 25 MFF Series 55	15	set	13,500.00	202,500.00	100.00	1,500.00	204,000.00	
Grand Total หมด งานสุทธิ								2,900,135.00	

หน้า

หน้า



สถาปนิกที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 97

เมื่อ วันที่

๑๕ มิ.ย. 25๖๐

หน่วย:บาท

ลำดับ เลข	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
หมวด ประมูลและหนี้ค้าง									
1	ID1 ทางเข้าห้องสำนักงานฝ่ายเงินฝาก ชั้น1	1	set	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
2	ID2 ทางเข้าห้องสำนักงานฝ่ายเงินฝาก ชั้น1	3	set	30,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
3	ID3 ภายในห้องพัสดุชั้น1	1	set	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
4	ID4 ภายในห้องสำนักงานส่วนเงินฝากและสินเชื่อ	1	set	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
5	ID5 ภายในห้องสำนักงานส่วนเงินฝากและสินเชื่อ	1	set	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
6	ID6 ทางเข้าโรงลิฟท์ชั้น 1	1	set	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
7	ID7 ทางเข้าศูนย์บริการผู้โดยสาร	1	set	90,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
8	ID8 ภายในศูนย์บริการผู้โดยสาร	2	set	30,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
9	ID9 ทางเข้าอาคารด้านหลัง	1	set	90,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
10	ID10 ทางเข้าห้องน้ำลูกค้ ชั้น1 ชั้น2	2	set	30,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
11	ID11 ห้องน้ำลูกค้ชั้น 1	2	set	30,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
12	ID12 ห้องน้ำสำนักงานฝ่ายเงินฝากชั้น 1	7	set	15,000.00	105,000.00	-	-	105,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
13	ID13 ห้องน้ำลูกค้ชั้น 1 ชั้น 2	6	set	30,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
14	ID14 ห้องรับรองสำนักงานบริหารการชั้น 1	3	set	60,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
15	ID15 ทางเข้าพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์	1	set	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
16	ID16 ภายในห้องนิทรรศการชั่วคราว	2	set	60,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
17	ID17 ภายในห้องน้ำชั้น1	3	set	15,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
18	ID18 สำนักงานฝ่ายสินเชื่อ	2	set	30,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
19	ID19 ห้องรับรองลูกค้ชั้น 2	1	set	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
20	ID20 ทางเข้าห้องรับรองลูกค้ชั้น 2	1	set	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
21	ID21 ทางเข้าห้องจัดเลี้ยงชั้น 2	4	set	60,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
22	ID22 ภายในห้องจัดเลี้ยงชั้น 2	7	set	60,000.00	420,000.00	-	-	420,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
23	ID23 สำนักงานชั้น 3 ค่าซ่อมแซม รวมอุปกรณ์	3	set	15,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	วัสดุ+ค่าแรง

หน้า

หน้า

หน้า



แบบแสดงรายการ การ ประมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAM Architect

แบบปร.4

แผ่นที่ 98

เมื่อ วันที่ 14 มิ.ย. 2558

หน่วย: บาท

ลำดับ เลข	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
24	ID24 สำนักงานชั้น 3 ค่าซ่อมแซม รวมอุปกรณ์	5	set	15,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
25	ID25 สำนักงานชั้น 3 ค่าซ่อมแซม รวมอุปกรณ์	2	set	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
26	ID26 สำนักงานชั้น 3 ค่าซ่อมแซม รวมอุปกรณ์	1	set	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
27	ID27 ทางเข้าสำนักงานภาคชั้น 3 ค่าซ่อมแซม รวมอุปกรณ์	1	set	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
28	ID28 ทางเข้าห้องประชุมสำนักงานภาคชั้น 3 ค่าซ่อมแซม รวมอุปกรณ์	1	set	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
29	ID29 ห้องพระชั้น 3 ค่าซ่อมแซม รวมอุปกรณ์	1	set	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
30	ID30 ทางเข้าห้องพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์ฯ ชั้น 3	1	set	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
31	ID31 ภายในห้องพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์ฯ ชั้น 3	1	set	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
32	ID32 ภายในห้องพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์ฯ ชั้น 3	1	set	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
33	ID33 ภายในห้องพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์ฯ ชั้น 3	1	set	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
34	ID34 ภายในห้องพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์ฯ ชั้น 1	1	set	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
35	ID35 ภายในห้องพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์ฯ ชั้น 1	1	set	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
36	ID 36 ภายในห้องพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์ฯ ชั้น 1	1	set	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
37	W1	2	set	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
38	W2	2	set	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
39	W3	2	set	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
40	ประตู SAFE ROOM(ส่วนธนาคาร)	1	set	110,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ประตู SAFE ROOM(ตู้รับลูกค้า)	1	set	165,000.00	165,000.00	-	-	165,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
41	ประตูฉุกเฉินของห้อง SAFE ROOM	1	set	210,000.00	210,000.00	-	-	210,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
Grand Total งบประมาณรวมทั้งสิ้น									3,312,000.00

รวม

รวม 36

รวม 36



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 มิ.ย. 2561

หน้าที่ย่อย

แบบปร.4

แผ่นที่ 99

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานไม้ตกแต่งภายใน									
1	ไม้ฉากแต่งห้องจัดเลี้ยงชั้น 2								
1.1	ไม้ฉลัสำหรับช่องหน้าต่างขนาด 4.35 ม. X 3.30 ม. (จำนวนชุด) ครอบคลุมพร้อมครุภัณฑ์								
	ไม้พื้น 37 หลา (4ชุด)	148	หลา	1,500.00	222,000.00	-	-	222,000.00	
	ไม้ผนัง 21 หลา (4ชุด)	84	หลา	890.00	74,760.00	-	-	74,760.00	
	กรุผนังยาว 7 ม. (4ชุด)	28	M	100.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	รางขนาด 9 ม. (4ชุด)	36	M	300.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	ตะขอ 2 ตัว (4ชุด)	8	ตัว	70.00	560.00	-	-	560.00	
	สายรวมน้ำและอุปกรณ์ระดับไม้	8	ตัว	7,410.00	59,280.00	-	-	59,280.00	
	ติดตั้งและติดตั้ง	4	Set	-	-	1,800.00	7,200.00	7,200.00	
1.2	ไม้ฉลัสำหรับช่องหน้าต่างขนาด 2.20 ม. X 3.30 ม. ครอบคลุมพร้อมครุภัณฑ์								
	ไม้พื้น 21 หลา (1ชุด)	21	หลา	1,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
	ไม้ผนัง 10.61 หลา (1ชุด)	10.61	หลา	890.00	9,442.90	-	-	9,442.90	
	กรุผนังยาว 7 ม. (1ชุด)	7	M	100.00	700.00	-	-	700.00	
	รางขนาด 5 ม. (1ชุด)	5	M	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	สายรวมน้ำและอุปกรณ์ระดับไม้	2	ตัว	7,410.00	14,820.00	-	-	14,820.00	
	ตะขอ 2 ตัว (1ชุด)	2	ตัว	70.00	140.00	-	-	140.00	
	ติดตั้งและติดตั้ง	1	Set	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
1.3	ไม้ฉลัสำหรับติดตั้งหลังเวที								
	ไม้พื้น 35.50 หลา	35.5	หลา	1,500.00	53,250.00	-	-	53,250.00	
	ราง 3 ม.	3	M	300.00	900.00	-	-	900.00	
	ตะขอ 2 ตัว	2	ตัว	70.00	140.00	-	-	140.00	
	ติดตั้งและติดตั้ง	1	Set	-	-	1,660.00	1,660.00	1,660.00	
				sub total งานไม้ตกแต่งห้องเลี้ยงชั้น 2				493,252.90	

หน้าที่ย่อย
หน้าที่ย่อย
หน้าที่ย่อย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 ต.ค. 2561

แบบปร.4 แผ่นที่ 100
หน่วย: บาท

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	मानकແຕ່ງຮັບຮອງລູກຄ້າຂັ້ນ 2								
2.1	मानकสำหรับช่องหน้าต่างขนาด 1.08 ม. X 3.63 ม. (2ชุด)								
	मानक 9 หลา (2ชุด)	18	หลา	1,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	मानक 6 หลา (2ชุด)	12	หลา	890.00	10,680.00	-	-	10,680.00	
	รางขนาด 3 ม. (2ชุด)	6	M	300.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	สายรวมมาและผูกประดับมา	4	ตัว	7,410.00	29,640.00	-	-	29,640.00	
	ตะขอ 2 ตัว (2ชุด)	4	ตัว	70.00	280.00	-	-	280.00	
	ติดตั้งและติดตั้ง	2	Set	-	-	1,184.00	2,368.00	2,368.00	
2.2	मानकสำหรับช่องหน้าต่างขนาด 2.16 ม. X 3.63 ม.								
	मानक 18 หลา	18	หลา	1,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	मानक 11 หลา	11	หลา	890.00	9,790.00	-	-	9,790.00	
	รางขนาด 5 ม.	5	M	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ตะขอ 2 ตัว	2	ตัว	70.00	140.00	-	-	140.00	
	ติดตั้งและติดตั้ง	1	Set	-	-	1,668.00	1,668.00	1,668.00	
2.3	मानकสำหรับช่องหน้าต่างขนาด 1.65 ม. X 2.66 ม.								
	मानक 10.50 หลา	10.5	หลา	1,500.00	15,750.00	-	-	15,750.00	
	मानक 7 หลา	7	หลา	890.00	6,230.00	-	-	6,230.00	
	รางขนาด 4 ม.	4	M	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	ตะขอ 2 ตัว	2	ตัว	70.00	140.00	-	-	140.00	
	ติดตั้งและติดตั้ง	1	Set	-	-	1,580.00	1,580.00	1,580.00	
2.4	मानकແຕ່ງຮັບຮອງ Pre-Function								
	मानकสำหรับช่องหน้าต่างขนาด 4.82x3.57 ม.(จำนวนชุด)ครบชุดพร้อมครุภัณฑ์	340	หลา	1,500.00	510,000.00	-	-	510,000.00	
	เพดานฝ้าภายในสำหรับยึดติดตามข้าง	58	M	1,920.00	111,360.00	-	-	111,360.00	
	ครุภัณฑ์ยาว 7 เมตร	200	M	720.00	144,000.00	-	-	144,000.00	

Handwritten signature and date: 9/10/2561



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ยปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2561

แบบปร.4 แผ่นที่ 101

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รางขนาด 9.00 เมตร	39	M	300.00	11,700.00	-	-	11,700.00	
	ตะขอ 2 ตัว	16	ตัว	70.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
	สายรวบมานและอุปกรณ์	16	ตัว	7,410.00	118,560.00	-	-	118,560.00	
	ตัดเย็บและติดตั้ง	8	Set	-	-	1,800.00	14,400.00	14,400.00	
	งานสำหรับห้องหน้าต่างขนาด 1.30x3.57 5ม.								
	งานฝ้า 21 หลา 1 ชุด	78	หลา	1,500.00	117,000.00	-	-	117,000.00	
	เพดานฝ้าภายในรับน้ำหนักด้านข้าง	42	M	1,920.00	80,640.00	-	-	80,640.00	
	ครุยมานยาว 7.00 เมตร	39	M	720.00	28,080.00	-	-	28,080.00	
	รางขนาด 5.00 เมตร	6	M	300.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	ตะขอ 2 ตัว	12	ตัว	70.00	840.00	-	-	840.00	
	สายรวบมานและอุปกรณ์	12	ตัว	7,410.00	88,920.00	-	-	88,920.00	
	ตัดเย็บและติดตั้ง	6	Set	-	-	1,800.00	10,800.00	10,800.00	
	sub Total งานฝ้าเพดานห้องรับรองชั้น 2							1,375,986.00	
	Grand Total งานฝ้าเพดานทั้ง							1,869,238.90	
	หมวด งานฝ้าเพดาน								
1	งานฝ้าเพดานห้องประชุมสำนักงานและห้องสำนักงาน SME								
	ขนาดช่องแสง 4.35 ม. สูง 2.275 ม. ใ้หน้า 8 ชุด	76.56	m ²	-	-	1,900.00	145,464.00	145,464.00	
2	ห้องสำนักงานภาค								
	ขนาดช่องแสงและประตู 4.32 ม. สูง 3.00 ม. ใ้หน้า 3 ชุด	38.88	m ²	-	-	1,900.00	73,872.00	73,872.00	
3	งานฝ้าเพดานห้องผู้จัดการภาค								
	ขนาดช่องแสง 3.30 ม. สูง 2.00 ม. ใ้หน้า 2 ชุด	14.52	m ²	-	-	1,900.00	27,588.00	27,588.00	
4	สปริงเพดานแรงดึงดูดทั้งชุดมา	39	Set	500.00	19,500.00	200.00	7,800.00	27,300.00	
	รวมราคางานฝ้าเพดาน							274,224.00	

11/6/2561
ผู้ควบคุม
101



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 มิ.ย. 2557

หน่วย: บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 102

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานป้าย								
1	ป้ายแสดงเบอร์เคาน์เตอร์ธนาคาร ที่เลขขนาดสูง 0.12 ม.	14	Set	-	-	1,000.00	14,000.00	14,000.00	
2	ป้ายของส่วนบริการตู้อัตโนมัติ ป้ายไม่ขนาด 4.8x0.7 ม.	2	Set	-	-	35,000.00	70,000.00	70,000.00	
3	ป้ายบอกตำแหน่งห้องน้ำ ขนาด 0.5x0.5 ม.	5	Set	-	-	5,600.00	28,000.00	28,000.00	
4	ป้ายห้องนั่งเล่นชายและหญิง ขนาด 0.5x0.35 ม. (ไม่มีตัวหนังสือ)	5	Set	-	-	4,000.00	20,000.00	20,000.00	
5	ป้ายห้องศูนย์บริการผู้โดยสาร ทั้งตัวหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	1	Set	-	-	14,200.00	14,200.00	14,200.00	
6	ป้ายทางเข้าห้องรับรองลูกค้าชั้น 2 ทำสีทองเหลือพื้นดำขนาด 1.4x0.4 ม.	1	Set	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
7	ป้ายทองเหลืองหน้าทางเข้าห้องพักรอผู้โดยสาร และห้องอื่นๆ ขนาด 1.65x0.21 ม.	6	Set	-	-	9,000.00	54,000.00	54,000.00	
8	ป้ายทองเหลืองหน้าทางเข้าห้องจัดเลี้ยงชั้น 2 ขนาด 1.52x0.325 ม.	4	Set	-	-	9,000.00	36,000.00	36,000.00	
9	ป้ายหน้าทางเข้าธนาคารออมสินชั้น 1	4	Set	-	-	50,000.00	200,000.00	200,000.00	
10	ป้ายห้องยกมาภายนอกอาคาร ขนาด 1.5x1.3 ม.	2	Set	-	-	20,000.00	40,000.00	40,000.00	
11	ป้าย ATM ,ADM และ PASS BOOK ขนาดตามมาตรฐานของธนาคารออมสิน 1 set มีป้าย 3ป้าย ใช้ชุดไฟ LED (โมดูล)	2	set	-	-	19,500.00	39,000.00	39,000.00	
Grand Total ราคางานป้าย								524,200.00	

ผ่านโดย

๑๕



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 ต.ค. 2559

แบบปร.4 แผ่นที่ 103
หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบประปาและสุขาภิบาล				-		-		
1.1	ท่อ PVC Class 13.5								
	- Dia. 15 mm	350.00	m	16.00	5,600.00	16.00	5,600.00	11,200.00	
	- Dia. 20 mm	65.00	m	20.00	1,300.00	20.00	1,300.00	2,600.00	
	- Dia. 25 mm	50.00	m	24.00	1,200.00	20.00	1,000.00	2,200.00	
	- Dia. 32 mm	64.00	m	30.00	1,920.00	20.00	1,280.00	3,200.00	
	- Dia. 40 mm	18.00	m	40.00	720.00	20.00	360.00	1,080.00	
	- Dia. 50 mm	85.00	m	56.00	4,760.00	20.00	1,700.00	6,460.00	
	- Dia. 65 mm	90.00	m	95.00	8,550.00	32.00	2,880.00	11,430.00	
	- Dia. 80 mm	130.00	m	130.00	16,900.00	45.00	5,850.00	22,750.00	
	- Dia. 100 mm	24.00	m	220.00	5,280.00	70.00	1,680.00	6,960.00	
	- Fitting	1	lot	18,492.00	18,492.00	5,547.60	5,547.60	24,039.60	
	- Support & Accessories	1	lot	4,623.00	4,623.00	1,386.90	1,386.90	6,009.90	
1.2	PVC Class 8.5				-		-		
	- Dia. 40 mm	248.00	m	28.00	6,944.00	20.00	4,960.00	11,904.00	
	- Dia. 50 mm	525.00	m	42.00	22,050.00	20.00	10,500.00	32,550.00	
	- Dia. 65 mm	420.00	m	70.00	29,400.00	20.00	8,400.00	37,800.00	
	- Dia. 80 mm	175.00	m	92.00	16,100.00	30.00	5,250.00	21,350.00	
	- Dia. 100 mm	1,195.00	m	145.00	173,275.00	48.00	57,360.00	230,635.00	
	- Dia. 150 mm	190.00	m	305.00	57,950.00	102.00	19,380.00	77,330.00	
	- Fitting	1	lot	122,287.60	122,287.60	36,686.28	36,686.28	158,973.88	
	- Support & Accessories	1	lot	30,571.90	30,571.90	9,171.57	9,171.57	39,743.47	

หน้า ๑๖



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2560

หน้า 104

แบบปร.4

หน้า 104

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.3 BP-01 (Booster pump w/Concrete Foundation)	-	set						งานติดตั้ง
Booster pump								
Booster pump								
1.4 (pump)CWP-01, 02	-	set						งานติดตั้ง
1.5 Water Treatment Plant and Equipment (Concrete tank by other)								
- AT-01, 02 (w/Control System)	-	set						งานติดตั้ง
- SLP-01 (w/Control System)	-	set						งานติดตั้ง
- Piping and Equipment	1	lot	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
- Test and Commissioning	1	lot	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	
1.6 Water Meter dia. 40	1	set	6,500.00	6,500.00	800.00	800.00	7,300.00	
1.7 Modulating Float Valve dia 40	1	set	25,000.00	25,000.00	150.00	150.00	25,150.00	
1.8 Level Switch	2	set	3,500.00	7,000.00	800.00	1,600.00	8,600.00	
1.9 Valves, Strainer and Flexible Connector	1	lot	20,000.00	20,000.00	7,000.00	7,000.00	27,000.00	
1.10 Roof Drain dia. 100	33	set	1,500.00	49,500.00	200.00	6,600.00	56,100.00	
1.11 Floor Drain	1	lot	20,000.00	20,000.00	7,000.00	7,000.00	27,000.00	
1.12 Floor Cleanout and Vent Cap	1	lot	15,000.00	15,000.00	5,250.00	5,250.00	20,250.00	
1.13 Roof Water Tanks 3.0 cum	-	set		-		-	-	งานติดตั้ง
1.14 Priming Tank 300 Liters	1	set	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
1.15 Grease Trap 200 Liters	1	set	9,500.00	9,500.00	3,000.00	3,000.00	12,500.00	

หน้า 104



แบบแสดงรายการ การปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 ต.ค. 2560

หน่วย:บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 105

รหัส วัสดุ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.16	ระบบระบายน้ำนอกอาคาร				-		-	-	
	- Manhole 600x600	21	set	4,800.00	100,800.00	1,400.00	29,400.00	130,200.00	
	- Concrete Pipe dia. 450 mm	210.00	m	450.00	94,500.00	200.00	42,000.00	136,500.00	
	- งานชุดและถมดิน	1	lot	-	-	49,000.00	49,000.00	49,000.00	
1.17	Electrical & Control System	1	lot	35,000.00	35,000.00	12,250.00	12,250.00	47,250.00	
1.18	งานระบบดับเพลิง				-		-	-	
1.18.1	Black Steel Pipes Sch.40				-		-	-	
	- Dia. 65 mm.	60.00	m	340.00	20,400.00	90.00	5,400.00	25,800.00	
	- Dia. 100 mm.	140.00	m	640.00	89,600.00	180.00	25,200.00	114,800.00	
	- Dia. 150 mm.	115.00	m	1,035.00	119,025.00	300.00	34,500.00	153,525.00	
	- Fitting	1	lot	68,707.50	68,707.50	20,612.25	20,612.25	89,319.75	
	- Painting	1	lot	11,451.25	11,451.25	3,435.38	3,435.38	14,886.63	
	- Support&Accessories	1	lot	22,902.50	22,902.50	6,870.75	6,870.75	29,773.25	
1.18.2	Fire Hose Cabinets (Include Fire Extinguishers)	10	set	18,500.00	185,000.00	3,000.00	30,000.00	215,000.00	
1.18.3	Fire Department 150x65x65 mm.	1	set	25,000.00	25,000.00	800.00	800.00	25,800.00	
1.18.4	Check Valve Dai. 150 mm.	1	set	2,500.00	2,500.00	600.00	600.00	3,100.00	
1.18.5	Fire Extinguishers ABC 10 lbs.	2	set	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
รวมราคา งานระบบประปาและสุขาภิบาล									1,990,570.48

WV 2

ส่งมอบ

22



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่

16 มิ.ย. 2559

หน่วย:บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 106

ลำดับ วัสดุ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	สายเมนไฟฟ้าเข้าอาคาร (Main Incoming)								
1.1	สายไฟฟ้าชนิด CV 0.6/1KV LSOH				-		-		
	- 240 มม.²	60	m.	1,156.00	69,360.00	96.00	5,760.00	75,120.00	
	- 300 มม.²	180	m.	1,460.00	262,800.00	110.00	19,800.00	282,600.00	
1.2	ทางเดินสายไฟฟ้า (Race Way)				-		-		
1.2.1	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)				-		-		
	- 100 มม. Ø	60	m.	934.00	56,040.00	96.00	5,760.00	61,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	8,406.00	8,406.00		-	8,406.00	
1.3	Service Entrance Cap	2	Set	1,000.00	2,000.00	150.00	300.00	2,300.00	
TOTAL ITEM 1									430,226.00
2	แผงเมนไฟฟ้า (Main Distribution Board)								
2.1	MDB								
2.1.1	CB, IC => 36 kA								
	- 3P 30AT/100AF	1	Set	2,068.00	2,068.00		-	2,068.00	
	- 3P 50AT/100AF	6	Set	2,068.00	12,408.00		-	12,408.00	
	- 3P 60AT/100AF	2	Set	2,068.00	4,136.00		-	4,136.00	
	- 3P 80AT/100AF	1	Set	2,068.00	2,068.00		-	2,068.00	
	- 3P 100AT/100AF	3	Set	2,068.00	6,204.00		-	6,204.00	
	- 3P 150AT/250AF	1	Set	4,194.00	4,194.00		-	4,194.00	
	- 3P 250AT/250AF	2	Set	4,194.00	8,388.00		-	8,388.00	
	- 3P 300AT/400AF	1	Set	11,720.00	11,720.00		-	11,720.00	
	- 3P 800AT/800AF	1	Set	25,500.00	25,500.00		-	25,500.00	

รวม

งาน

รวม



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่

12 มิ.ย. 2561

หน้าที่ย่อย

แบบปร.4

แผ่นที่ 107

ประเภท งาน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.2	อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering)								
	- CT 800/5A	7	Set	945.00	6,615.00		-	6,615.00	
	- Digital Power Meter (Main)	1	Set	4,690.00	4,690.00		-	4,690.00	
	- kWh Meter (Branch)	11	Set	2,800.00	30,800.00		-	30,800.00	
	- Voltmeter	1	Set	250.00	250.00		-	250.00	
	- Voltmeter Selector Switch	1	Set	350.00	350.00		-	350.00	
	- Amppmeter	1	Set	350.00	350.00		-	350.00	
	- Amppmeter Selector Switch	1	Set	350.00	350.00		-	350.00	
	- Pilot Lamp	3	Set	250.00	750.00		-	750.00	
	- พิวส์ควบคุม (Control Fuse)	3	Set	450.00	1,350.00		-	1,350.00	
2.1.3	Surge Protection Device CLASS B+C & HRC Fuse	1	Set	29,900.00	29,900.00		-	29,900.00	
2.1.4	ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) Form 2B, IP31	1	Set	385,000.00	385,000.00	20,000.00	20,000.00	405,000.00	
2.1.5	Foundation	1	Set	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	8,500.00	
2.2	DBM						-	-	
2.2.1	CB, IC => 25 kA						-	-	
	- 3P 30AT/100AF	1	Set	1,928.00	1,928.00		-	1,928.00	
	- 3P 80AT/100AF	1	Set	1,928.00	1,928.00		-	1,928.00	
	- 3P 100AT/100AF	3	Set	1,928.00	5,784.00		-	5,784.00	
	- 3P 250AT/250AF	1	Set	3,010.00	3,010.00		-	3,010.00	
2.2.2	อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering)						-	-	
	- CT 250/5A	3	Set	675.00	2,025.00		-	2,025.00	
	- kWh Meter (Branch)	4	Set	2,800.00	11,200.00		-	11,200.00	
	- Voltmeter	1	Set	250.00	250.00		-	250.00	

๗๗๘
๐๕๐
๕๕



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

แบบปร.4

แผ่นที่ 108

Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 มิ.ย 2561

หน้างาน

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Voltmeter Selector Switch	1	Set	350.00	350.00		-	350.00	
	- Ampmeter	1	Set	350.00	350.00		-	350.00	
	- Ampmeter Selector Switch	1	Set	350.00	350.00		-	350.00	
	- Pilot Lamp	3	Set	250.00	750.00		-	750.00	
	- พิวส์ควบคุม (Control Fuse)	3	Set	450.00	1,350.00		-	1,350.00	
2.2.3	Surge Protection Device CLASS C & HRC Fuse	1	Set	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
2.2.4	ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) Form 2B, IP31	1	Set	120,000.00	120,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00	
2.2.5	Foundation	1	Set	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
2.3	DB2				-		-	-	
2.3.1	CB, IC => 25 kA				-		-	-	
	- 3P 60AT/100AF	3	Set	1,928.00	5,784.00		-	5,784.00	
	- 3P 100AT/100AF	1	Set	1,928.00	1,928.00		-	1,928.00	
	- 3P 150AT/250AF	1	Set	3,010.00	3,010.00		-	3,010.00	
2.3.2	อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering)				-		-	-	
	- CT 250/5A	3	Set	675.00	2,025.00		-	2,025.00	
	- kWh Meter (Branch)	3	Set	2,800.00	8,400.00		-	8,400.00	
	- Voltmeter	1	Set	250.00	250.00		-	250.00	
	- Voltmeter Selector Switch	1	Set	350.00	350.00		-	350.00	
	- Ampmeter	1	Set	350.00	350.00		-	350.00	
	- Ampmeter Selector Switch	1	Set	350.00	350.00		-	350.00	
	- Pilot Lamp	3	Set	250.00	750.00		-	750.00	
	- พิวส์ควบคุม (Control Fuse)	3	Set	450.00	1,350.00		-	1,350.00	

รวม
รวม
รวม



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

แบบปร.4

แผ่นที่ 109

Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 มิ.ย. 2559

หน่วยบาท

รหัส วัสดุ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.3.3	Surge Protection Device CLASS C & HRC Fuse	1	Set	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
2.3.4	ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) Form 2B, IP31	1	Set	120,000.00	120,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00	
2.3.5	Foundation	1	Set	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
2.4	DB3				-		-	-	
2.4.1	CB, IC => 25 kA				-		-	-	
	- 3P 30AT/100AF	1	Set	1,928.00	1,928.00		-	1,928.00	
	- 3P 40AT/100AF	1	Set	1,928.00	1,928.00		-	1,928.00	
	- 3P 60AT/100AF	2	Set	1,928.00	3,856.00		-	3,856.00	
	- 3P 80AT/100AF	1	Set	1,928.00	1,928.00		-	1,928.00	
	- 3P 100AT/100AF	1	Set	1,928.00	1,928.00		-	1,928.00	
	- 3P 150AT/250AF	1	Set	3,010.00	3,010.00		-	3,010.00	
2.4.2	อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering)				-		-	-	
	- CT 200/5A	3	Set	675.00	2,025.00		-	2,025.00	
	- kWh Meter (Branch)	5	Set	2,800.00	14,000.00		-	14,000.00	
	- Voltmeter	1	Set	250.00	250.00		-	250.00	
	- Voltmeter Selector Switch	1	Set	350.00	350.00		-	350.00	
	- Ammeter	1	Set	350.00	350.00		-	350.00	
	- Ammeter Selector Switch	1	Set	350.00	350.00		-	350.00	
	- Pilot Lamp	3	Set	250.00	750.00		-	750.00	
	- พิวส์ควบคุม (Control Fuse)	3	Set	450.00	1,350.00		-	1,350.00	
2.4.3	Surge Protection Device CLASS C & HRC Fuse	1	Set	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
2.4.4	ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) Form 2B, IP31	1	Set	120,000.00	120,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00	
2.4.5	Foundation	1	Set	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
-					-		-	-	

หน้า 10
10



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่

12 ต.ค. 2561

หน่วย: บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 110

รายการ วัสดุ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	DBD				-		-	-	
2.5.1	CB, IC => 25 kA				-		-	-	
	- 3P 30AT/100AF	1	Set	1,928.00	1,928.00			1,928.00	
	- 3P 60AT/100AF	2	Set	1,928.00	3,856.00			3,856.00	
	- 3P 80AT/100AF	1	Set	1,928.00	1,928.00			1,928.00	
	- 3P 100AT/100AF	1	Set	1,928.00	1,928.00			1,928.00	
	- 3P 125AT/160AF	1	Set	2,613.00	2,613.00			2,613.00	
	- 3P 175AT/250AF	1	Set	3,010.00	3,010.00			3,010.00	
2.5.2	อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering)				-		-	-	
	- CT 200/5A	3	Set	675.00	2,025.00			2,025.00	
	- kWh Meter (Branch)	4	Set	2,800.00	11,200.00			11,200.00	
	- Voltmeter	1	Set	250.00	250.00			250.00	
	- Voltmeter Selector Switch	1	Set	350.00	350.00			350.00	
	- Ammeter	1	Set	350.00	350.00			350.00	
	- Ampmeter Selector Switch	1	Set	350.00	350.00			350.00	
	- Pilot Lamp	3	Set	250.00	750.00			750.00	
	- ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse)	3	Set	450.00	1,350.00			1,350.00	
2.5.3	Surge Protection Device CLASS C & HRC Fuse	1	Set	12,000.00	12,000.00			12,000.00	
2.5.4	ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) Form 2B, IP31	1	Set	120,000.00	120,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00	
2.5.5	Foundation	1	Set	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
2.6	Cap.				-		-	-	
2.6.1	Power Factor Controller 6 Step	1	Set	2,640.00	2,640.00	500.00	500.00	3,140.00	
2.6.2	Magnetic for Capacitor 36kVar 480V	6	Set	4,470.00	26,820.00	150.00	900.00	27,720.00	
2.6.3	Capacitor 36kVar 480V	6	Set	14,580.00	87,480.00	200.00	1,200.00	88,680.00	
2.6.4	ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) Form 2A, IP31	1	Set	75,000.00	75,000.00	4,000.00	4,000.00	79,000.00	
2.6.5	Foundation	1	Set	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
TOTAL ITEM 2								1,489,844.00	

ผู้คำนวณ
และ



แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 Oct 2013

หน่วย:บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 111

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/วัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.	เซตรีดเบรกเกอร์ และ เซฟตี้สวิตช์ (CB Box & Safety Switch)								
3.1	Disconnecting Switch IP65 Heavy Duty (NEMA 3R)								
	- 2P 30A	12	Set	2,828.00	33,936.00	300.00	3,600.00	37,536.00	
	- 2P 60A	10	Set	3,972.00	39,720.00	300.00	3,000.00	42,720.00	
	- 3P 30A	2	Set	6,454.00	12,908.00	300.00	600.00	13,508.00	
	- 3P 100A	1	Set	13,140.00	13,140.00	300.00	300.00	13,440.00	
TOTAL ITEM 3								107,204.00	
4.	แผงสวิตช์ย่อยและเซตรีดเบรกเกอร์ (Panelboard & CB)								
4.1	Main CB, Panelboard (3P, 4 Wires) , IC $\geq$ 25 kA								
	- 100A 12 CCT. Main CB 3P,30A	2	Set	6,849.00	13,698.00	1,000.00	2,000.00	15,698.00	
	- 100A 12 CCT. Main CB 3P,50A	1	Set	6,849.00	6,849.00	1,000.00	1,000.00	7,849.00	
	- 100A 12 CCT. Main CB 3P,60A	2	Set	6,849.00	13,698.00	1,000.00	2,000.00	15,698.00	
	- 100A 18 CCT. Main CB 3P,50A	2	Set	7,524.00	15,048.00	1,000.00	2,000.00	17,048.00	
	- 100A 18 CCT. Main CB 3P,60A	2	Set	7,524.00	15,048.00	1,000.00	2,000.00	17,048.00	
	- 100A 24 CCT. Main CB 3P,50A	1	Set	7,887.00	7,887.00	1,000.00	1,000.00	8,887.00	
	- 100A 30 CCT. Main CB 3P,60A	1	Set	8,391.00	8,391.00	1,000.00	1,000.00	9,391.00	
	- 100A 42 CCT. Main CB 3P,80A	2	Set	9,481.00	18,962.00	1,000.00	2,000.00	20,962.00	
4.2	CB (Miniature), IC $\geq$ 6 kA								
	- 3P 16A	2	Set	1,153.00	2,306.00		-	2,306.00	
	- 3P 20A	6	Set	1,153.00	6,918.00		-	6,918.00	
	- 3P 30A	1	Set	1,153.00	1,153.00		-	1,153.00	
	- 1P 16A	45	Set	115.00	5,175.00		-	5,175.00	
	- 1P 20A	79	Set	115.00	9,085.00		-	9,085.00	
	- 1P 30A	9	Set	115.00	1,035.00		-	1,035.00	
	- 1P 50A	6	Set	260.00	1,560.00		-	1,560.00	

หน้า
หน้า
หน้า



แบบแสดงรายการ การ ประมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

หน้า ๑ จาก ๑

แบบปร.4

แผ่นที่ 112

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- 1P 16A ELCB	3	Set	1,490.00	4,470.00		-	4,470.00	
	- 1P 20A ELCB	9	Set	1,490.00	13,410.00		-	13,410.00	
TOTAL ITEM 4									157,693.00
5.0	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
5.1	สายไฟฟ้าชนิด IEC-01, 750V 70 oC								
	- 2.5 mm. ²	20,530	m.	9.00	184,770.00	7.00	143,710.00	328,480.00	
	- 4 mm. ²	8,940	m.	13.00	116,220.00	10.00	89,400.00	205,620.00	
	- 6 mm. ²	1,585	m.	20.00	31,700.00	12.00	19,020.00	50,720.00	
	- 10 mm. ²	1,740	m.	37.00	64,380.00	16.00	27,840.00	92,220.00	
	- 16 mm. ²	660	m.	57.00	37,620.00	19.00	12,540.00	50,160.00	
	- 25 mm. ²	1,960	m.	88.00	172,480.00	23.00	45,080.00	217,560.00	
	- 50 mm. ²	610	m.	169.00	103,090.00	38.00	23,180.00	126,270.00	
	- 70 mm. ²	520	m.	205.00	106,600.00	42.00	21,840.00	128,440.00	
	- 240 mm. ²	30	m.	700.00	21,000.00	110.00	3,300.00	24,300.00	
5.2	สายไฟฟ้าชนิด CV, 0.6/1kV LSOH								
	- 16 mm. ²	50	m.	81.00	4,050.00	22.00	1,100.00	5,150.00	
	- 25 mm. ²	90	m.	124.00	11,160.00	26.00	2,340.00	13,500.00	
	- 70 mm. ²	200	m.	329.00	65,800.00	50.00	10,000.00	75,800.00	
	- 150 mm. ²	360	m.	704.00	253,440.00	70.00	25,200.00	278,640.00	
5.3	สายไฟฟ้าชนิดทวนไฟ (FRC CWZ)								
	- 2.5 mm. ²	264	m.	30.00	7,920.00	11.00	2,904.00	10,824.00	
	- 4 mm. ²	2980	m.	39.00	116,220.00	13.00	38,740.00	154,960.00	
	- 6 mm. ²	90	m.	50.00	4,500.00	18.00	1,620.00	6,120.00	
	- 25 mm. ²	360	m.	130.00	46,800.00	30.00	10,800.00	57,600.00	
5-4	Accessories	1	Lot	94,342.50	94,342.50		-	94,342.50	
TOTAL ITEM 5									1,920,706.50

หน้า ๑ จาก ๑



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 113

สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 ต.ค. 2558

หน่วย:บาท

ลำดับ อะ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
6.1	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. Ø	6,180	m.	26.00	160,680.00	21.00	129,780.00	290,460.00	
6.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
	- 15 มม. Ø	1,722	m.	55.00	94,710.00	25.00	43,050.00	137,760.00	
	- 20 มม. Ø	480	m.	73.00	35,040.00	27.00	12,960.00	48,000.00	
	- 25 มม. Ø	670	m.	99.00	66,330.00	30.00	20,100.00	86,430.00	
	- 40 มม. Ø	580	m.	156.00	90,480.00	40.00	23,200.00	113,680.00	
	- 50 มม. Ø	210	m.	214.00	44,940.00	45.00	9,450.00	54,390.00	
	- 65 มม. Ø	90	m.	571.00	51,390.00	52.00	4,680.00	56,070.00	
	- 80 มม. Ø	90	m.	707.00	63,630.00	59.00	5,310.00	68,940.00	
6.3	Accessories & Support	1	Lot.	91,080.00	91,080.00		-	91,080.00	
TOTAL ITEM 6								946,810.00	
7.	สวิตช์และตัวรับ (Switch & Outlet)								
7.1	สวิตช์ (Switch)								
	- 15A 250V, 1 Gang Switch /w Cover Plate & Box (White)	35	Set	52.00	1,820.00	80.00	2,800.00	4,620.00	
	- 15A 250V, 2 Gang Switch /w Cover Plate & Box (White)	26	Set	130.00	3,380.00	80.00	2,080.00	5,460.00	
	- 15A 250V, 3 Gang Switch /w Cover Plate & Box (White)	34	Set	162.00	5,508.00	80.00	2,720.00	8,228.00	
	- 15A 250V, 1 Gang Switch /w Cover Plate & Box (Bronze)	3	Set	505.00	1,515.00	80.00	240.00	1,755.00	
	- 15A 250V, 2 Gang Switch /w Cover Plate & Box (Bronze)	4	Set	516.00	2,064.00	80.00	320.00	2,384.00	
	- 15A 250V, 3 Gang Switch /w Cover Plate & Box (Bronze)	11	Set	655.00	7,205.00	80.00	880.00	8,085.00	
	- 15A 250V, Two Way Switch /w Cover Plate & Box (White)	18	Set	420.00	7,560.00	80.00	1,440.00	9,000.00	
	- 15A 250V, Two Way Switch /w Cover Plate & Box (Bronze)	6	Set	550.00	3,300.00	120.00	720.00	4,020.00	

ส่งมอบ
10



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ยี่สิบแปด อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

๙ ธ.ค. ๒๕๖๑

หน้า ๑ จาก ๑

แบบปร.๔

แผ่นที่ 114

รายการ และ ราคา	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.2	ตัวรับ (Outlet)				-		-		
	- 15A 250V, Single Outlet /w Cover Plate & Box	4	Set	110.00	440.00	120.00	480.00	920.00	
	- 15A 250V, Duplex Outlet /w Cover Plate & Box (White)	335	Set	120.00	40,200.00	120.00	40,200.00	80,400.00	
	- 15A 250V, Duplex Outlet /w Cover Plate & Box (Bronze)	43	Set	697.00	29,971.00	120.00	5,160.00	35,131.00	
	- 15A 250V, Duplex Outlet /w Cover Plate & Box WP	21	Set	550.00	11,550.00	120.00	2,520.00	14,070.00	
				TOTAL ITEM 7				174,073.00	
8	โคมไฟฟ้า (Luminaire)								
	โคมไฟภายนอก								
8.1	T9 Weather Proof T5 28w x2	8	set	980.00	7,840.00	115.00	920.00	8,760.00	
8.2	AA Surface Mounted with LEDx1	17	set	300.00	5,100.00	115.00	1,955.00	7,055.00	
8.3	L2 Wall Mounted with LEDx1	8	set	1,600.00	12,800.00	115.00	920.00	13,720.00	
8.4	L3 Weather Proof with T5 28w x1	3	set	720.00	2,160.00	115.00	345.00	2,505.00	
8.5	L4 Silicone LED Striplight	5	set	600.00	3,000.00	50.00	250.00	3,250.00	
8.6	L5 Wall Mounted with LEDx1	3	set	1,600.00	4,800.00	115.00	345.00	5,145.00	
8.7	L6 Spotlight with CDM-T 35w and Gear	5	set	2,200.00	11,000.00	200.00	1,000.00	12,000.00	
8.8	L7&L9 Uplight with LED Par 30	4	set	1,650.00	6,600.00	135.00	540.00	7,140.00	
8.9	L8 Spotlight with CDM-T70w and gear	4	set	2,400.00	9,600.00	200.00	800.00	10,400.00	
8.10	FL1 Fluorescent Batten T5 28w x1	11	set	280.00	3,080.00	115.00	1,265.00	4,345.00	
8.11	C Downlight with LED+Driver	2	set	280.00	560.00	115.00	230.00	790.00	
8.12	โคมไฟภายใน				-		-		
8.13	A1 Downlight with PL57w x2	29	set	300.00	8,700.00	115.00	3,335.00	12,035.00	
8.14	B Surface Mounted with PLC11w	9	set	240.00	2,160.00	115.00	1,035.00	3,195.00	
8.15	C Downlight with LED+Driver	6	SET	280.00	1,680.00	115.00	690.00	2,370.00	

หน้า ๑ จาก ๑



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

แบบปร.4

แผ่นที่ 115

Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

2 ต.ค. 2560

หน้าที่ย.บาท

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
8.16	E Downlight with PL 24w	14	SET	560.00	7,840.00	115.00	1,610.00	9,450.00	
8.17	F Adjustable with LED+Driver	9	SET	2900.00	26,100.00	115.00	1,035.00	27,135.00	
8.18	G Downlight with CDM-T 150w and Gear	26	SET	2300.00	59,800.00	115.00	2,990.00	62,790.00	
8.19	G1 Downlight with CDM-T 70w and Gear	14	SET	2000.00	28,000.00	115.00	1,610.00	29,610.00	
8.20	J Adjustable with LED1w	26	SET	2200.00	57,200.00	115.00	2,990.00	60,190.00	
8.21	K Downlight with Par30 LED	24	SET	650.00	15,600.00	115.00	2,760.00	18,360.00	
8.22	W Downlight with PL11w	70	SET	320.00	22,400.00	115.00	8,050.00	30,450.00	
8.23	W1 Downlight with LED+Driver	23	SET	260.00	5,980.00	115.00	2,645.00	8,625.00	
8.24	T1 Downlight with Par38 LED Dimmable	87	SET	980.00	85,260.00	115.00	10,005.00	95,265.00	
8.25	T3 Adjustable with Par38 LED Dimmable	30	SET	980.00	29,400.00	115.00	3,450.00	32,850.00	
8.26	T4 Downlight with PL 24w	84	SET	480.00	40,320.00	115.00	9,660.00	49,980.00	
8.27	T5 Downlight with LED AE111 15w/ 830	16	SET	980.00	15,680.00	115.00	1,840.00	17,520.00	
8.28	T6 Fluorescent Batten T5 28w warmwhite	59	SET	195.00	11,505.00	115.00	6,785.00	18,290.00	
8.29	T7 Adjustable with LED	32	SET	330.00	10,560.00	115.00	3,680.00	14,240.00	
8.30	T8 Uplight with LED 7w	14	SET	380.00	5,320.00	135.00	1,890.00	7,210.00	
8.31	T10 Accent with LED& Driver	2	SET	3800.00	7,600.00	115.00	230.00	7,830.00	
8.32	SP1 Spotlight with LED Par38 16w Dimmable	84	SET	1180.00	99,120.00	115.00	9,660.00	108,780.00	
8.33	SP2 Spotlight with LEDw Dimmable	52	SET	930.00	48,360.00	115.00	5,980.00	54,340.00	
8.34	Recessed Track 3 circuit	76	SET	1000.00	76,000.00	115.00	8,740.00	84,740.00	
8.35	FL1 Fluorescent Batten T5 28wx1	52	SET	280.00	14,560.00	135.00	7,020.00	21,580.00	
8.36	FL2 Recessed 30x120cm.with T5 28wx2	13	SET	980.00	12,740.00	135.00	1,755.00	14,495.00	
8.37	FL3 T-Bar 60x120cm. with T5 28wx3	44	SET	1900.00	83,600.00	170.00	7,480.00	91,080.00	
8.38	FL4 Recessed 60x60cm. with PL-L36wx2	8	SET	2000.00	16,000.00	135.00	1,080.00	17,080.00	
8.39	FL5A Accent Light with LEDx3	31	SET	1200.00	37,200.00	150.00	4,650.00	41,850.00	

ส่ง
รณ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

แบบปร.4

แผ่นที่ 116

เมื่อ วันที่

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๒

หน่วย: บาท

รายการ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
8.40	FL6 Accent Light with LEDx1	6	SET	400.00	2,400.00	115.00	690.00	3,090.00	
8.41	FL7 Surface Mounted30x120 with T5 28wx2	49	SET	930.00	45,570.00	115.00	5,635.00	51,205.00	
8.42	L1 LED Striplight with driver	767	m.	300.00	230,100.00	50.00	38,350.00	268,450.00	
8.43	K1 Downlight with LED&Driver	70	SET	320.00	22,400.00	115.00	8,050.00	30,450.00	
8.44	K2 Mini Downlight with LED+ Driver	20	SET	320.00	6,400.00	115.00	2,300.00	8,700.00	
8.45	TR Tracklight with LED 220V รางไฟสีดำ	22	SET	220.00	4,840.00	115.00	2,530.00	7,370.00	
8.46	โคมไฟรางสีเทาต่ำ หรือด LED&Driver	53	SET	3800.00	201,400.00	115.00	6,095.00	207,495.00	
8.47	รางไฟ 12v (1เมตร)	12	SET	1500.00	18,000.00	150.00	1,800.00	19,800.00	
8.48	Trimless 100 x400x85 mm.พร้อม LED x 4 & Driver	13	SET	1,800.00	23,400.00	150.00	1,950.00	25,350.00	
8.49	DL1 Custom made dia: 2000mm. W:150mm. H: 250mm. พร้อมไม้สักแกะสลักตามแบบ	1	SET	210,000.00	210,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00	
8.50	DL2 Custom made dia: 1000mm. W:100mm. H:250mm. พร้อมไม้สักแกะสลักตามแบบ	3	SET	68000.00	204,000.00	6800.00	20,400.00	224,400.00	
8.51	DL3 Wall Light WL-8562w	6	SET	7500.00	45,000.00	115.00	690.00	45,690.00	
8.52	DL4 Pole Light dia : 170mm. H: 620mm.	16	SET	1600.00	25,600.00	115.00	1,840.00	27,440.00	
8.53	DL5 Wall Light As per CAAM's Specification	15	SET	3000.00	45,000.00	115.00	1,725.00	46,725.00	
8.54	DL6 Wall Light WL-8557w	25	SET	4800.00	120,000.00	115.00	2,875.00	122,875.00	
8.55	DL7 Pendant WL-811	10	SET	9200.00	92,000.00	115.00	1,150.00	93,150.00	
8.56	DL8 Pendant WL-8532 C	4	SET	16800.00	67,200.00	115.00	460.00	67,660.00	
8.57	DL9 Wall Light	9	SET	4200.00	37,800.00	115.00	1,035.00	38,835.00	
8.58	DL10 Ceiling Light dia : 820mm	2	SET	70000.00	140,000.00	3000.00	6,000.00	146,000.00	
8.59	DL11 Pendant WL-8771	4	SET	6800.00	27,200.00	115.00	460.00	27,660.00	
8.60	DL12 Ceiling Light WT-80017 Dia:1350mm. H: 2350mm.	3	SET	168,000.00	504,000.00	16,800.00	50,400.00	554,400.00	
8.61	DL13 Wall Light L425xW40xH31mm.	10	SET	5300.00	53,000.00	115.00	1,150.00	54,150.00	

รวม

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๒



แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่

12 มิถุนายน 2561

หน้าที่ย่อย

แบบปร.4

แผ่นที่ 117

รายการ วัสดุ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
8.62	DL14 SKL.9BL5/4	2	SET	13720.00	27,440.00	115.00	230.00	27,670.00	
8.63	DL15 Picture 4 amp.	3	SET	5200.00	15,600.00	115.00	345.00	15,945.00	
8.64	SELF-CONTAINED Ni-CD BATTERY EMERGENCY LIGHT WITH 2X(3X3W LED), 12V 24Ah	4	SET	2,800.00	11,200.00	175.00	700.00	11,900.00	
8.65	REMOTE LAMP DOWN LIGHT FOR EMERGENCY LIGHT WITH 5W LED E27	114	SET	550.00	62,700.00	175.00	19,950.00	82,650.00	
8.66	REMOTE LAMP EMERGENCY LIGHT WITH 2X(3X3W LED)	22	SET	1,500.00	33,000.00	175.00	3,850.00	36,850.00	
8.67	EXIT OR FIRE EXIT SIGN LUMINAIRE WITH 12X1W LED LAMPS	44	SET	1,200.00	52,800.00	175.00	7,700.00	60,500.00	
8.68	Central Battery				-		-	-	
	- 120W 24V,14Ah	1	SET	6,800.00	6,800.00	500.00	500.00	7,300.00	
	- 240W 24V,26Ah	4	SET	8,880.00	35,520.00	500.00	2,000.00	37,520.00	
	- 350W 24V,40Ah	2	SET	14,280.00	28,560.00	500.00	1,000.00	29,560.00	
TOTAL ITEM 8									3,628,240.00
9.1	อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)								
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
9.2	- 1.5 mm. ² IEC-01, 750V 70 oC	3,700	m.	6.00	22,200.00	5.00	18,500.00	40,700.00	
	- 2-18AWG Twist Pair /w Shield FRC	80	m.	90.00	7,200.00	24.00	1,920.00	9,120.00	
	- FRC 2.5 mm. ²	940	m.	67.00	62,980.00	13.20	12,408.00	75,388.00	
	- FRC 4 mm. ²	20	m.	82.00	1,640.00	19.50	390.00	2,030.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)				-		-	-	
9.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)				-		-	-	
9.3.1	- 15 mm. Ø	1,850	m.	26.00	48,100.00	21.00	38,850.00	86,950.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)				-		-	-	
9.3.2	- 15 mm. Ø	470	m.	55.00	25,850.00	25.00	11,750.00	37,600.00	
	Accessories	1	Lot.	11,092.50	11,092.50		-	11,092.50	
TOTAL ITEM 9									262,880.50

จำนวน
รวม



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

แบบปร.4

แผ่นที่ 118

Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

2 10 2551

หน่วย: บาท

รายการ วัสดุ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบ LAN (Local Area Network)								
10.	แผงรวมสาย (Patch Panel)								
10.1	- 1 x 24 Ports (UTP Cat. 6)	9	SET	2,150.00	19,350.00	500.00	4,500.00	23,850.00	
	- 1 x 8 Ports (Fiber Optic)	10	SET	4,500.00	45,000.00	500.00	5,000.00	50,000.00	
	- 1 x 12 Ports (Fiber Optic)	2	SET	5,500.00	11,000.00	500.00	1,000.00	12,000.00	
	ตู้ Rack 19"				-		-	-	
10.2	- 42 U (Cabinet Rack, Depth = 800mm.)	5	SET	15,360.00	76,800.00	500.00	2,500.00	79,300.00	
	RACK UPS				-		-	-	
10.3	- 500 VA	1	SET	(By Owner)			-	-	
	- 1000 VA	2	SET	(By Owner)			-	-	
	- 2000 VA	2	SET	(By Owner)			-	-	
	UTP Switch 10/100/1000 1x24 Ports UTP Cat.6 (Manageable)	9	SET	(By Owner)			-	-	
10.4	Access Point	10	SET	(By Owner)			-	-	
10.5	ตัวรับข้อมูล (RJ45 Cat. 6 Modular Jack)				-		-	-	
10.6	- ตัวรับข้อมูล /w Box & Cover Plate	157	SET	278.00	43,646.00	110.00	17,270.00	60,916.00	
	- ตัวรับข้อมูล Recessed Floor Type	7	SET	1,550.00	10,850.00	375.00	2,625.00	13,475.00	
	สายส่งข้อมูล (Cable & Wire)				-		-	-	
10.7	- UTP Cat. 6	5,130	m.	16.00	82,080.00	10.00	51,300.00	133,380.00	
	- 8C-MM 50/125 FIBER OPTIC	400	m.	48.00	19,200.00	18.00	7,200.00	26,400.00	
	- 12C-MM 50/125 FIBER OPTIC	60	m.	65.00	3,900.00	21.00	1,260.00	5,160.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)				-		-	-	
10.8	ท่อร้อยสายไฟขนาด EMT (EMT Conduit)				-		-	-	
10.8.1	- 15 mm. Ø	2,172	m.	26.00	56,472.00	21.00	45,612.00	102,084.00	
	- 20 mm. Ø	1,303	m.	37.00	48,211.00	23.00	29,969.00	78,180.00	
	- 25 mm. Ø	651	m.	53.00	34,503.00	26.00	16,926.00	51,429.00	

หน้า ๑๑๐
หน้า ๑๑๑



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

แบบปร.4

แผ่นที่ 119

Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่

12 มิ.ย. 2559

หน่วย: บาท

รายการ งาน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10.8.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)				-				
	- 15 mm. Ø	146	m.	55.00	8,030.00	25.00	3,650.00	11,680.00	
	- 20 mm. Ø	25	m.	73.00	1,825.00	27.00	675.00	2,500.00	
	Accessories	1	Lot.	22,356.15	22,356.15		-	22,356.15	
TOTAL ITEM 10								672,710.15	
	ระบบโทรศัพท์ (IP-Telephone System)				-				
11.	IP-PABX	1	SET	(By Owner)					
11.1	แผงรวมสาย (Patch Panel)				-				
11.2	- 1 x 24 Ports (UTP Cat. 6)	6	SET	2,150.00	12,900.00	500.00	3,000.00	15,900.00	
11.3	ตัวรับขั้วโมดูล (RJ45 Cat. 6 Modular Jack)				-				
	- ตัวรับขั้วโมดูล /w Box & Cover Plate	123	SET	164.00	20,172.00	80.00	9,840.00	30,012.00	
11.4	สายส่งข้อมูล (Cable & Wire)				-				
	- UTP Cat. 6	3,690	m.	16.00	59,040.00	10.00	36,900.00	95,940.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)				-				
11.5	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)				-				
11.5.1	- 15 mm. Ø	1,845	m.	26.00	47,970.00	21.00	38,745.00	86,715.00	
	- 20 mm. Ø	1,107	m.	37.00	40,959.00	23.00	25,461.00	66,420.00	
	- 25 mm. Ø	553	m.	53.00	29,309.00	26.00	14,378.00	43,687.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)				-				
11.5.2	- 15 mm. Ø	146	m.	55.00	8,030.00	25.00	3,650.00	11,680.00	
	- 20 mm. Ø	25	m.	73.00	1,825.00	27.00	675.00	2,500.00	
	Accessories	1	Lot.	19,213.95	19,213.95		-	19,213.95	
11.6					-				
TOTAL ITEM 11								372,067.95	

ช่าง
ณ



แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

แบบปร.4

แผ่นที่ 120

Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๑

หน่วย: บาท

รายการ งาน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบโทรศัพท์วงจรปิดไฮที (IP-Closed Circuit TV System)				-				
12.	IP-DVR				-				
12.1	- 8 ch	1	SET	23,000.00	23,000.00	500.00	500.00	23,500.00	
	- 12 ch	1	SET	28,000.00	28,000.00	500.00	500.00	28,500.00	
	- 16 ch	1	SET	40,800.00	40,800.00	500.00	500.00	41,300.00	
	- 24 ch	1	SET	68,000.00	68,000.00	500.00	500.00	68,500.00	
	- 32 ch	1	SET	84,000.00	84,000.00	500.00	500.00	84,500.00	
	แผงรวมสาย (Patch Panel)				-		-		
12.2	- 1 x 24 Ports (UTP Cat. 6)	6	SET	2,150.00	12,900.00	500.00	3,000.00	15,900.00	
	UTP Switch 10/100/1000 1x24 Ports UTP Cat.6 (Manageable)	6	SET	(By Owner)					
12.3	Monitor				-		-		
12.4	- 24" LED Full HD	31	SET	5,200.00	161,200.00	150.00	4,650.00	165,850.00	
	- 32" LED Full HD	1	SET	10,000.00	10,000.00	150.00	150.00	10,150.00	
	- 43" LED Full HD	1	SET	17,200.00	17,200.00	200.00	200.00	17,400.00	
	Camera /w Dome Housing (Support PoE)	73	SET	12,500.00	912,500.00	150.00	10,950.00	923,450.00	
12.5	Camera /w Outdoor Housing IP65 (Support PoE)	9	SET	14,000.00	126,000.00	150.00	1,350.00	127,350.00	
12.6	สายส่งข้อมูล (Cable & Wire)				-		-		
12.7	- UTP Cat. 6	2,870	m.	16.00	45,920.00	10.00	28,700.00	74,620.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)				-		-		
12.8	ท่อร้อยสายไฟพื้ขนาด EMT (EMT Conduit)				-		-		
12.8.1	- 15 mm. Ø	1,435	m.	26.00	37,310.00	21.00	30,135.00	67,445.00	
	- 20 mm. Ø	861	m.	37.00	31,857.00	23.00	19,803.00	51,660.00	
	- 25 mm. Ø	430	m.	53.00	22,790.00	26.00	11,180.00	33,970.00	
	Accessories	1	Lot.	13,793.55	13,793.55		-	13,793.55	
12.9					-		-		
TOTAL ITEM 12								1,747,888.55	

จำนวน

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๑



แบบแสดงรายการการ ประมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

แบบปร.4

แผ่นที่ 121

Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่

12 มิ.ย. 2558

หน่วย:บาท

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System)				-				
13. Work Station	3	SET	(By Owner)					
13.1 Interface Unit	3	SET	15,000.00	45,000.00	200.00	600.00	45,600.00	
13.2 Software	3	SET	8,000.00	24,000.00	200.00	600.00	24,600.00	
13.3 Card Reader /w Finger Scan	4	SET	5,500.00	22,000.00	100.00	400.00	22,400.00	
13.4 Exit Push Button	4	SET	750.00	3,000.00	100.00	400.00	3,400.00	
13.5 Manual Break Glass	4	SET	550.00	2,200.00	100.00	400.00	2,600.00	
13.6 Magnetic Door Lock	6	SET	2,800.00	16,800.00	100.00	600.00	17,400.00	
13.7 Buzzer Alarm	4	SET	450.00	1,800.00	100.00	400.00	2,200.00	
13.8 Central Control Unit (CPU)	4	SET	3,100.00	12,400.00	200.00	800.00	13,200.00	
13.9 สายส่งข้อมูล (Cable & Wire)				-		-	-	
13.10 - UTP Cat. 6	110	m.	16.00	1,760.00	10.00	1,100.00	2,860.00	
รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)				-		-	-	
13.11 ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)				-		-	-	
13.11.1 - 15 mm. Ø	110	m.	26.00	2,860.00	21.00	2,310.00	5,170.00	
Accessories	1	Lot.	429.00	429.00		-	429.00	
13.12				-		-	-	
TOTAL ITEM 13								139,859.00
ระบบเสียงและประกาศเสียง (Public Address System)								
14. Sound Monitor Set	2	SET	5,500.00	11,000.00	150.00	300.00	11,300.00	
14.1 Electronic Chime Microphone	2	SET	3,000.00	6,000.00	150.00	300.00	6,300.00	
14.2 AM/FM Tuner	2	SET	3,500.00	7,000.00	150.00	300.00	7,300.00	
14.3 HD Player /w USB	2	SET	4,500.00	9,000.00	150.00	300.00	9,300.00	
14.4 Pre-Amp	2	SET	3,500.00	7,000.00	150.00	300.00	7,300.00	

หน้า 121



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 มิ.ย. 2560

หน่วย:บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 122

รหัส วัสดุ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
14.5	Power Amplifier				-		-		
14.6	- 90W	1	SET	6,500.00	6,500.00	200.00	200.00	6,700.00	
	- 120W	1	SET	7,490.00	7,490.00	200.00	200.00	7,690.00	
	Zone Selector	2	SET	12,000.00	24,000.00	100.00	200.00	24,200.00	
14.7	Power Supply Unit & Battery Backup /w /Box	2	SET	8,000.00	16,000.00	100.00	200.00	16,200.00	
14.8	ลำโพงติดเพดาน Ceiling Speaker 6W	31	SET	650.00	20,150.00	100.00	3,100.00	23,250.00	
14.9	ปุ่มปรับเสียง (Volume Control)				-		-		
14.10	- 30W	1	SET	1,140.00	1,140.00	150.00	150.00	1,290.00	
	- 60W	1	SET	1,350.00	1,350.00	150.00	150.00	1,500.00	
	- 90W	1	SET	1,650.00	1,650.00	150.00	150.00	1,800.00	
	กล่องสาย (Sound Terminal Box)				-		-		
14.11	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)				-		-		
14.12	- VCT 2C-2.5 mm.²	290	m.	35.00	10,150.00	8.00	2,320.00	12,470.00	
	- VCT 3C-2.5 mm.²	50	m.	48.00	2,400.00	11.00	550.00	2,950.00	
	Accessories	1	Lot.	878.50	878.50		-	878.50	
14.13	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)				-		-		
14.13.1	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)				-		-		
	- 15 mm. Ø	290	m.	26.00	7,540.00	21.00	6,090.00	13,630.00	
	- 20 mm. Ø	50	m.	37.00	1,850.00	23.00	1,150.00	3,000.00	
	Accessories	1	Lot.	1,408.50	1,408.50		-	1,408.50	
14.14					-		-		
TOTAL ITEM 14								158,467.00	

ช่าง

PM

๑๐



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 มี.ค. 2559

หน้า 1

แบบปร.4

แผ่นที่ 123

รายการ วัสดุ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบทีวี (MATV System)				-				
15.	Sattellite Disk Ku-Band /w LNB V+H Type. 6'	1	SET	5,500.00	5,500.00	2,000.00	2,000.00	7,500.00	
15.1	Multi-Booster				-		-	-	
15.2	- 5x5	1	SET	2,800.00	2,800.00	200.00	200.00	3,000.00	
	Multi-Switch				-		-	-	
15.3	- 5x9	1	SET	2,100.00	2,100.00	200.00	200.00	2,300.00	
	TV outlet	9	SET	175.00	1,575.00	90.00	810.00	2,385.00	
15.4	Receiver	9	SET	1,200.00	10,800.00	100.00	900.00	11,700.00	
15.5	สายส่งข้อมูล (Cable & Wire)				-		-	-	
15.6	สาย Coaxial Cable				-		-	-	
15.6.1	- RG11 SHIELD 95%	20	m.	30.00	600.00	13.00	260.00	860.00	
	- RG6/U SHIELD 95%	450	m.	50.00	22,500.00	16.00	7,200.00	29,700.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)				-		-	-	
15.7	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)				-		-	-	
15.7.1	- 15 mm. Ø	450	m.	26.00	11,700.00	21.00	9,450.00	21,150.00	
	- 20 mm. Ø	20	m.	37.00	740.00	23.00	460.00	1,200.00	
	Accessories	1	Lot.	1,866.00	1,866.00		-	1,866.00	
TOTAL ITEM 15								81,661.00	
	ระบบป้องกันไฟลาม (Fire Barrier System)				-		-	-	
16.	For EE Shaft (Vertical)	1	m.2	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
16.1	Accessories	1	Lot.	550.00	550.00		-	550.00	
16.2					-		-	-	
TOTAL ITEM 16								6,050.00	
	งานสายไฟฟ้าภายนอกอาคาร				-		-	-	
17	งานสายไฟฟ้าและอุปกรณ์	1	รายการ	36,000.00	36,000.00	14,400.00	14,400.00	50,400.00	
TOTAL ITEM 17								50,400.00	

จำนวน

รวม



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

แบบปร.4

แผ่นที่ 124

Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่

2 มี.ค. 2553

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้า								
1	TOTAL ITEM 1 สายระบบไฟฟ้าอาคาร (Main network)							430,226.00	
2	TOTAL ITEM 2 แผงเมนไฟฟ้า (Main Distribution Board)							1,489,844.00	
3	TOTAL ITEM 3 เซอร์คิตเบรกเกอร์ และ แผงตู้สวิตช์ (CB Box & Safety Switch)							107,204.00	
4	TOTAL ITEM 4 แผงสวิตช์ย่อยและเซอร์คิต เบรกเกอร์ (Panelboard & CB)							157,693.00	
5	TOTAL ITEM 5 สายไฟฟ้า (Cable & Wire)							1,920,106.50	
6	TOTAL ITEM 6 รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)							946,810.00	
7	TOTAL ITEM 7 สวิตช์และตู้รับ (Switch & Outlet)							174,073.00	
8	TOTAL ITEM 8 ท่อน้ำ หรือท่อและท่อวางเคเบิล							3,628,240.00	
9	TOTAL ITEM 9 อุปกรณ์ระบบ Fire alarm system							262,880.50	
10	TOTAL ITEM 10 ระบบ LAN (Local area network)							672,710.15	
11	TOTAL ITEM 11 ระบบโทรศัพท์ (IP-Telephone system)							372,067.95	
12	TOTAL ITEM 12 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (IP-close circuit TV system)							1,747,888.55	
13	TOTAL ITEM 13 ระบบควบคุมการเข้าออก (Access control system)							139,859.00	
14	TOTAL ITEM 14 ระบบเสียงและประกาศเสียง (Public address system)							158,467.00	
15	TOTAL ITEM 15 ระบบทีวี (MATV system)							81,661.00	
16	TOTAL ITEM 16 ระบบป้องกันเพลิง Fire barrier system							6,050.00	
17	TOTAL ITEM 17 งานไฟฟ้าภายนอกอาคาร							50,400.00	
	Grand Total งานระบบไฟฟ้า							12,346,780.65	

ผู้คำนวณ

๑๕ มี.ค. ๒๕๕๓



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

14 มิ.ย. 2563

หน้าที่ยา

แบบปร.4

หน้าที่ยา125

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ราคางานติดตั้งระบอบอากาศ								
	EF-1-01.02 [CM150]	2	ชุด	3,055.00	6,110.00	500.00	1,000.00	7,110.00	
	EF-1-03[CM100]	1	ชุด	1,820.00	1,820.00	500.00	500.00	2,320.00	
	EF-1-04.07[CM250]	2	ชุด	3,055.00	6,110.00	500.00	1,000.00	7,110.00	
	EF-1-05.06,08[CM300]	3	ชุด	3,900.00	11,700.00	500.00	1,500.00	13,200.00	
	EF-M-01[CM100]	1	ชุด	1,820.00	1,820.00	500.00	500.00	2,320.00	
	EF-M-02[CM200]	1	ชุด	3,055.00	3,055.00	500.00	500.00	3,555.00	
	EF-M-01[FW/CABINET765]	1	ชุด	13,520.00	13,520.00	1,000.00	1,000.00	14,520.00	
	EF-M-02[FW/CABINET680]	1	ชุด	10,725.00	10,725.00	1,000.00	1,000.00	11,725.00	
	EF-M-03[FW/CABINET540]	1	ชุด	10,725.00	10,725.00	1,000.00	1,000.00	11,725.00	
	EF-M-04[FW/CABINET540]	1	ชุด	10,725.00	10,725.00	1,000.00	1,000.00	11,725.00	
	EF-M-05[FW/CABINET1,500]	1	ชุด	25,512.50	25,512.50	1,000.00	1,000.00	26,512.50	
	EF-M-06[FW/CABINET2,500]	1	ชุด	27,137.50	27,137.50	1,000.00	1,000.00	28,137.50	
	EF-2-01[FW/CABINET2,500]	1	ชุด	27,137.50	27,137.50	1,000.00	1,000.00	28,137.50	
	EF-2-02[FW/CABINET1,500]	1	ชุด	25,512.50	25,512.50	1,000.00	1,000.00	26,512.50	
	EF-2-03[FW/CABINET680]	1	ชุด	10,725.00	10,725.00	1,000.00	1,000.00	11,725.00	
	EF-2-04[FW/CABINET1,500]	1	ชุด	25,512.50	25,512.50	1,000.00	1,000.00	26,512.50	
	EF-2-05.06[FW/CABINET1,250]	2	ชุด	25,512.50	51,025.00	1,000.00	2,000.00	53,025.00	
	EF-2-07[CM300]	1	ชุด	3,900.00	3,900.00	500.00	500.00	4,400.00	
	EF-2-08[CM250]	1	ชุด	3,055.00	3,055.00	500.00	500.00	3,555.00	
	EF-2-09[FW/CABINET510]	1	ชุด	10,725.00	10,725.00	1,000.00	1,000.00	11,725.00	
	EF-3-01.02[FW/CABINET900]	2	ชุด	13,520.00	27,040.00	1,000.00	2,000.00	29,040.00	
	EF-3-03.04[CM100]	2	ชุด	1,820.00	3,640.00	500.00	1,000.00	4,640.00	
	EF-3-05[CM200]	1	ชุด	3,055.00	3,055.00	500.00	500.00	3,555.00	
	EF-3-06[CM100]	1	ชุด	1,820.00	1,820.00	500.00	500.00	2,320.00	
	EF-3-07[CM300]	1	ชุด	3,900.00	3,900.00	500.00	500.00	4,400.00	
	EF-3-08[CM100]	1	ชุด	1,820.00	1,820.00	500.00	500.00	2,320.00	
	EF-3-09.10[CM450]	2	ชุด	5,005.00	10,010.00	500.00	1,000.00	11,010.00	

หน้าที่ยา 125



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

ស្រី ១២

2002

แบบปร. 5.4

แบบที่ 126

หน้างาน

[illegible]

of 2/20

[Signature]



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

2 มี.ค. 2560

หน้าที่ย่อย

แบบปร.4

หน้าที่ย่อย127

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อDrain PVC 8.5. Pipe (Drain) W insulation 12 mm.								
	DN 20	100	เมตร	13.00	1,300.00	45.00	4,500.00	5,800.00	
	DN 25	24	เมตร	17.00	408.00	60.00	1,440.00	1,848.00	
	DN 32	24	เมตร	22.00	528.00	75.00	1,800.00	2,328.00	
	DN 40	24	เมตร	28.00	672.00	90.00	2,160.00	2,832.00	
	DN 50	24	เมตร	45.00	1,080.00	120.00	2,880.00	3,960.00	
	DN 65	24	เมตร	60.00	1,440.00	130.00	3,120.00	4,560.00	
	Fitting, Hanger&Support	1	พมว	3,256.80	3,256.80	9,540.00	9,540.00	12,796.80	
	ข้อต่อ VRV	1	พมว	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
	งานอุปกรณ์ Drier & sight glass AHU	1	พมว	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
	งานสำรวจความชื้น	1	พมว	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
	-งานเจาะพื้นและกั้นลิ้นชักท่อ	1	พมว	50,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	70,000.00	
								1,212,796.98	
3	งานท่อส่งลมเย็น และ ท่ออากาศเย็น								
	-Galvanize steel sheet us guage								
	Guage 26	1200	ตร.ม.	280.00	336,000.00	280.00	336,000.00	672,000.00	
	Guage 24	4000	ตร.ม.	310.00	1,240,000.00	300.00	1,200,000.00	2,440,000.00	
	Guage 22	500	ตร.ม.	330.00	165,000.00	310.00	155,000.00	320,000.00	
	Hanger and support	1	พมว	80,000.00	80,000.00	100,000.00	100,000.00	180,000.00	
	-Fiberglass insulation for office ducting								
	Fiberglass insulation 25 mm. 24K	5000		80.00	400,000.00	40.00	200,000.00	600,000.00	
	Adhesive	1		60,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	
	-Supply fixture units								
	SLS	294	เมตร	600.00	176,400.00	300.00	88,200.00	264,600.00	
	DLS	13	เมตร	1,000.00	13,000.00	300.00	3,900.00	16,900.00	
	SAG/VD30x350	3	ชุด	800.00	2,400.00	200.00	600.00	3,000.00	
	SAG/VD30x300	13	ชุด	700.00	9,100.00	200.00	2,600.00	11,700.00	
	SAG/VD250x250	2	ชุด	400.00	800.00	200.00	400.00	1,200.00	

หน้าที่ย่อย
หน้าที่ย่อย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่

12 มี.ค. 2561

หน้างาน

แบบปร.4

แผ่นที่128

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	SAG/VD D/A350- พิเศษ	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	5,200.00	
	SAG/VD D/A300- พิเศษ	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	200.00	400.00	8,400.00	
	SAG/VD D/A250- พิเศษ	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	200.00	400.00	4,400.00	
	SAG/VD 900x150	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	200.00	400.00	2,800.00	
	SAG/VD 650x150	2	ชุด	800.00	1,600.00	200.00	400.00	2,000.00	
	SAG/VD 650x200	8	ชุด	1,000.00	8,000.00	200.00	1,600.00	9,600.00	
	SAG/VD 400x150	2	ชุด	700.00	1,400.00	200.00	400.00	1,800.00	
	SAG/VD 1400x200	4	ชุด	1,600.00	6,400.00	300.00	1,200.00	7,600.00	
	SAG/VD 900x200	2	ชุด	1,300.00	2,600.00	200.00	400.00	3,000.00	
	-Return air fixture units								
	RAG/ filter 12.5 mm. hang type 1200x600	2		2,200.00	4,400.00	200.00	400.00	4,800.00	
	RAG/ filter 12.5 mm. hang type 600x600	17		1,100.00	18,700.00	200.00	3,400.00	22,100.00	
	-Fresh air fixture units	1	แผง	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	
	-Exhaust air fixture units	1	แผง	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	
	-Manual damper	1	แผง	150,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	
								4,911,100.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและควบคุม								
	Temperature controller smart type	15	ชุด	2,000.00	30,000.00	200.00	3,000.00	33,000.00	
	Temperature 3 speed (include)	23	ชุด	800.00	18,400.00	200.00	4,600.00	23,000.00	
	Temperature AHU	11	ชุด	1,500.00	16,500.00	200.00	2,200.00	18,700.00	
	Fanswitch w/lamp indicate	26	ชุด	260.00	6,760.00	200.00	5,200.00	11,960.00	
	Electrical work Control panel								
	AMCC-M-01	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	
	AMCC-M-02	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	
	AMCC-M-03	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	
	AMCC-M-04	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	
	AMCC-M-05	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	

หน้างาน

หน้างาน



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

แบบปร.4

แผ่นที่129

Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่

๒๕๖๓

หน้า ๑ จาก ๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	AMCC-M-06	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	
	AMCC-2-01	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	
	AMCC-2-02	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	
	AMCC-2-03	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	
	AMCC-2-04	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	
	AMCC-3-01	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	
	Safety switch non fuse	1	แผง	100,000.00	100,000.00	5,000.00	5,000.00	105,000.00	
	Conduit and wiring	1	ชุด	300,000.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	
								1,411,600.00	
5	งานทดสอบระบบ	1	หน้า	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	
								60,000.00	
6	งานอื่นๆที่ไม่แสดงในรายการ								
	Security Damper SD-5120(BY Fujiseko หรือเทียบเท่า)							250,000.00	
	Ventilator Approx 35 kg (By Fujiseko หรือเทียบเท่า)							105,000.00	
								335,000.00	
	รายละเอียดของวัสดุและระบบอาคาร								
1	ราคางานติดตั้งระบบอาคาร							413,412.50	
2	งานท่อและอุปกรณ์							1,212,793.98	
3	งานท่อส่งลมเย็น และ วัสดุก่อผนังเย็น							4,911,100.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและควบคุม							1,141,660.00	
5	งานทดสอบระบบ							60,000.00	
6	งานอื่นๆที่ไม่แสดงในรายการ							355,000.00	
								8,094,026.48	

ราคาประมาณการเบื้องต้น

หน้า ๑ จาก ๑

หน้า ๑ จาก ๑



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

၂၀၁၆

26A 200

หน้า๑๖๓

Figure 5.4

130

[illegible]



แบบแสดงรายการ การ ประมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่

๙๒ มี.ค. ๒๕๖๐

หน่วย: บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 131

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งานครุภัณฑ์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
หมวด ฐานลิฟท์								
1 ลิฟท์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่องขนาดบรรทุก 1000 กก. (โดยสาร13คน)	1	Set	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	
2 ความเร็ว 60 เมตรต่อนาที/ปรับความเร็วอัตโนมัติ ขนาดตัวลิฟท์ 1.6x1.4x2.4 ม.								
3 ลิฟท์แก้วโดยสารแบบไม่มีห้องเครื่องขนาดบรรทุก 1000 กก. (โดยสาร13คน)	1	Set	1,550,000.00	1,550,000.00	-	-	1,550,000.00	
4 ความเร็ว 60 เมตรต่อนาที/ปรับความเร็วอัตโนมัติ ขนาดตัวลิฟท์ 1.6x1.4x2.28 ม.								
5 BP-01 (Booster pump w/Concrete Foundation)	1	set	155,000.00	155,000.00	-	-	155,000.00	
6 ประกอบด้วยBooster pump 1.1KW. 2 set+ระบบลิฟท์ปรับแรงดัน								
7 (pump 1.1 KW.) CWP-01. 02	2	set	25,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
8 Water Treatment Plant and Equipment (Concrete tank by other)								
9 - AT-01, 02 (w/Control System)	2	set	25,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
10 - SLP-01 (w/Control System)	2	set	22,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
11 Roof Water Tanks 3.0 cu.m(สแตนเลส)	3	set	22,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
12 งานระบบรับอากาศ								
13 ระบบ VRV System (รวมสวิตติ่ง)				-		-	-	
14 CDU-MRV-01(70 KWR) (DC INVERTER SCROLL.)	1	ชุด	316,675.00	316,675.00	-	-	316,675.00	
15 -AHU-M-01(70 KWR) (VERTICAL)	1	ชุด	99,975.00	99,975.00	-	-	99,975.00	
16 CDU-MRV-02(52 KWR) (DC INVERTER SCROLL.)	1	ชุด	236,530.00	236,530.00	-	-	236,530.00	
17 -AHU-M-02(52 KWR) (HORIZONTAL)	1	ชุด	98,480.00	98,480.00	-	-	98,480.00	
18 CDU-MRV-03(104 KWR) (DC INVERTER SCROLL.)	1	ชุด	468,060.00	468,060.00	-	-	468,060.00	
19 -AHU-M-03(52 KWR) (HORIZONTAL)	1	ชุด	98,480.00	98,480.00	-	-	98,480.00	
20 -AHU-M-04(52 KWR) (HORIZONTAL)	1	ชุด	98,480.00	98,480.00	-	-	98,480.00	

หน้า ๑๓



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่

2 มี.ค. 2559

หน้าที่ย่อย

แบบปร.4

แผ่นที่ 132

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
8	CDU VRY-04(122 KWR.) (DC INVERTER SCROLL)	1	ชุด	548,205.00	548,205.00	-	-	548,205.00	
9	AHU-M-05(52 KWR.) (HORIZONTAL)	1	ชุด	98,480.00	98,480.00	-	-	98,480.00	
10	AHU-M-06(70 KWR.) (HORIZONTAL)	1	ชุด	99,975.00	99,975.00	-	-	99,975.00	
11	CDU VRY-05(91 KWR.) (DC INVERTER SCROLL)	1	ชุด	410,177.50	410,177.50	-	-	410,177.50	
12	-FCU-3-01(7 KWR.) (CASSETTE)	1	ชุด	16,515.00	16,515.00	-	-	16,515.00	
13	-FCU-3-02(7 KWR.) (CASSETTE)	1	ชุด	16,515.00	16,515.00	-	-	16,515.00	
14	-FCU-3-03(7 KWR.) (CASSETTE)	1	ชุด	16,515.00	16,515.00	-	-	16,515.00	
15	-FCU-3-04(7 KWR.) (CASSETTE)	1	ชุด	16,515.00	16,515.00	-	-	16,515.00	
16	-FCU-3-05(7 KWR.) (CASSETTE)	1	ชุด	16,515.00	16,515.00	-	-	16,515.00	
17	-FCU-3-06(7 KWR.) (CASSETTE)	1	ชุด	16,515.00	16,515.00	-	-	16,515.00	
18	-FCU-3-07(7 KWR.) (CASSETTE)	1	ชุด	16,515.00	16,515.00	-	-	16,515.00	
19	-FCU-3-08(7 KWR.) (CASSETTE)	1	ชุด	16,515.00	16,515.00	-	-	16,515.00	
20	-FCU-3-09(7 KWR.) (CASSETTE)	1	ชุด	16,515.00	16,515.00	-	-	16,515.00	
21	-FCU-3-10(7 KWR.) (CASSETTE)	1	ชุด	16,515.00	16,515.00	-	-	16,515.00	
22	-FCU-3-11(3.5 KWR.) (CASSETTE)	1	ชุด	15,865.00	15,865.00	-	-	15,865.00	
23	-FCU-3-12(3.5 KWR.) (CASSETTE)	1	ชุด	15,865.00	15,865.00	-	-	15,865.00	
24	-FCU-3-13(14 KWR.) (CASSETTE)	1	ชุด	21,715.00	21,715.00	-	-	21,715.00	
25	CDU VRY-06(85 KWR.) (DC INVERTER SCROLL)	1	ชุด	383,462.50	383,462.50	-	-	383,462.50	
26	-FCU-1-01(8.5 KWR.) (CEILING SUSPENDED)	1	ชุด	18,010.00	18,010.00	-	-	18,010.00	
27	-FCU-1-02(8.5 KWR.) (CEILING SUSPENDED)	1	ชุด	18,010.00	18,010.00	-	-	18,010.00	
28	-FCU-1-03(3.5 KWR.) (WALL)	1	ชุด	9,300.00	9,300.00	-	-	9,300.00	

ส่งมอบ

๑๕/๐



แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

แบบปร.4

แผ่นที่ 133

เมื่อ วันที่ 2 มิ.ย. 2559

หน่วย: บาท

รายการ วัสดุ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
29	-FCU-1-04(3.5 KWR) (WALL)	1	ชุด	9,300.00	9,300.00	-	-	9,300.00	
30	-FCU-1-05(2.62 KWR) (WALL)	1	ชุด	9,105.00	9,105.00	-	-	9,105.00	
31	-FCU-1-06(8.5 KWR) (CEILING SUSPENDED)	1	ชุด	18,010.00	18,010.00	-	-	18,010.00	
32	-FCU-ATM-01(10.5 KWR) (WALL)	1	ชุด	22,950.00	22,950.00	-	-	22,950.00	
33	-FCU-ATM-02(10.5 KWR) (WALL)	1	ชุด	22,950.00	22,950.00	-	-	22,950.00	
34	-FCU-M-01(10.5 KWR) (CEILING CONCEAL)	1	ชุด	21,585.00	21,585.00	-	-	21,585.00	
35	-FCU-M-02(10.5 KWR) (CEILING CONCEAL)	1	ชุด	21,585.00	21,585.00	-	-	21,585.00	
36	-FCU-M-03(14 KWR) (CEILING CONCEAL)	1	ชุด	21,715.00	21,715.00	-	-	21,715.00	
37	-FCU-M-04(10.5 KWR) (CEILING CONCEAL)	1	ชุด	21,585.00	21,585.00	-	-	21,585.00	
38	CDU-MRV-07(123.5 KWR) (DC INVERTER SCROLL)	1	ชุด	552,657.50	552,657.50	-	-	552,657.50	
39	-AHU-2-01(24.5 KWR) (CEILING CONCEAL)	1	ชุด	69,230.00	69,230.00	-	-	69,230.00	
40	-AHU-2-02(24.5 KWR) (CEILING CONCEAL)	1	ชุด	69,230.00	69,230.00	-	-	69,230.00	
41	-AHU-2-03(28 KWR) (CEILING CONCEAL)	1	ชุด	69,230.00	69,230.00	-	-	69,230.00	
42	-AHU-2-04(24.5 KWR) (CEILING CONCEAL)	1	ชุด	69,230.00	69,230.00	-	-	69,230.00	
43	-FCU-2-01(17.5 KWR) (CEILING CONCEAL)	1	ชุด	33,220.00	33,220.00	-	-	33,220.00	
44	-FCU-2-02(7 KWR) (CEILING CONCEAL)	1	ชุด	18,010.00	18,010.00	-	-	18,010.00	
45	CDU-MRV-08(70 KWR) (DC INVERTER SCROLL)	1	ชุด	316,675.00	316,675.00	-	-	316,675.00	
46	-FCU-3-20(7 KWR) (CEILING CONCEAL)	1	ชุด	18,010.00	18,010.00	-	-	18,010.00	
47	-FCU-3-21(7 KWR) (CEILING CONCEAL)	1	ชุด	18,010.00	18,010.00	-	-	18,010.00	
48	-FCU-3-22(7 KWR) (CEILING CONCEAL)	1	ชุด	18,010.00	18,010.00	-	-	18,010.00	
49	-FCU-3-23(7 KWR) (CEILING CONCEAL)	1	ชุด	18,010.00	18,010.00	-	-	18,010.00	
50	-AHU-3-01(42 KWR) (VERTICAL)	1	ชุด	74,170.00	74,170.00	-	-	74,170.00	

รวม
รวม



แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สถานที่ปรับปรุง อาคารราชนัดดาเนิน

Estimate by CAAM Architect

แบบปร.4

666127 134

၁၆၁၆

1990

หน้า:๒๓๓

[illegible]



สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 135

เมื่อ วันที่ 25 พ.ค. 60

ร. 2 ก.ค. 2500

หน่วย: บาท

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวด ๑. เฟอร์นิเจอร์สิ่งติด								
1	C-01 เก้าอี้ไม้ยาว	6	set	32,300.00	193,800.00	-	-	193,800.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
2	C-02 เก้าอี้ไม้ยาว โถงธนาคาร	3	set	120,000.00	360,000.00	-	-	360,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
3	C-03 เก้าอี้วงกลม โถงธนาคาร	5	set	64,000.00	320,000.00	-	-	320,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
4	C-04 เก้าอี้พนักงาน โถงธนาคาร	24	set	9,600.00	230,400.00	-	-	230,400.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
5	C-05 เก้าอี้ลูกค้า โถงธนาคาร	30	set	12,240.00	367,200.00	-	-	367,200.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
6	C-06 เก้าอี้	32	set	19,170.00	613,440.00	-	-	613,440.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
7	C-07 เก้าอี้	6	set	13,770.00	82,620.00	-	-	82,620.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
8	C-08 เก้าอี้	7	set	8,160.00	57,120.00	-	-	57,120.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
9	C-09 เก้าอี้บาร์	5	set	6,800.00	34,000.00	-	-	34,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
10	C-10 อาร์มแชร์	9	set	17,040.00	153,360.00	-	-	153,360.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
11	C-11 อาร์มแชร์	3	set	19,040.00	57,120.00	-	-	57,120.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
12	C-12 อาร์มแชร์	2	set	22,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
13	C-13 เก้าอี้สำนักงาน	4	set	6,400.00	25,600.00	-	-	25,600.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
14	S-01 โซฟา	2	set	31,500.00	63,000.00	-	-	63,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
15	S-02 โซฟา	2	set	36,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
16	S-03 โซฟา	1	set	38,700.00	38,700.00	-	-	38,700.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
17	S-04 โซฟา	2	set	40,500.00	81,000.00	-	-	81,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
18	CA-01 ตู้โชว์	1	set	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
19	CA-02 ตู้โชว์	1	set	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
20	CA-03 ตู้โชว์	1	set	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
21	CA-04 ตู้โชว์	1	set	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
22	CA-05 ตู้โชว์	1	set	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง

หน้า ๑

หน้า ๑



แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 25 พ.ค. 60

ที่ 2 ฎ.ก. 2500

หน่วย: บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 136

รายการ เลข	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
23	CA-06 ตู้โชว์	4	set	18,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
24	CA-07 ตู้โชว์	4	set	23,000.00	92,000.00	-	-	92,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
25	CA-08 ตู้โชว์	1	set	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
26	CA-09 ตู้เก็บของ ขนาด 500x500x800	6	set	12,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
27	CA-10 ตู้เก็บของ ขนาด 13500x500x800	1	set	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
28	CA-11 ตู้เก็บของ ขนาด 1600x500x800	2	set	35,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
29	CA-12 ตู้เก็บของ ขนาด 2000x500x800	2	set	40,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
30	CA-13 ตู้เก็บของ ห้องที่ 1	1	set	28,937.00	28,937.00	-	-	28,937.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
31	CA-14 ตู้เก็บของ ห้องที่ 2	1	set	185,360.00	185,360.00	-	-	185,360.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
32	CA-15 ตู้เก็บของ ห้องที่ 3	1	set	38,700.00	38,700.00	-	-	38,700.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
33	CA-16 ตู้เก็บของ ห้องที่ 4	1	set	117,550.00	117,550.00	-	-	117,550.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
34	T-01A โต๊ะทำงาน ขนาด 1800x700x750	9	set	38,300.00	344,700.00	-	-	344,700.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
35	T-01B โต๊ะทำงาน ขนาด 1700x700x750	6	set	38,300.00	229,800.00	-	-	229,800.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
36	T-02 โต๊ะเก้าอี้เขียนใบฝาก-ถอนส่วนเงินฝาก	2	set	30,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
37	T-03 โต๊ะตั้งโต๊ะ	2	set	38,000.00	76,000.00	-	-	76,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
38	T-04 โต๊ะทำงาน	1	set	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
39	T-05 โต๊ะประชุมเล็ก	2	set	45,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
40	T-06 โต๊ะทำงาน	1	set	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
41	T-07 โต๊ะประชุมเล็ก	1	set	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
42	T-08 โต๊ะรับประทานอาหาร	2	set	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
43	TS-01 โต๊ะข้าง	14	set	21,300.00	298,200.00	-	-	298,200.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
44	TS-02 โต๊ะข้าง	5	set	10,700.00	53,500.00	-	-	53,500.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
45	TS-03 โต๊ะข้าง	4	set	7,300.00	29,200.00	-	-	29,200.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
46	TS-04 โต๊ะกลาง	3	set	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง

แผ่นที่ 136

CAAM



แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน

Estimate by CAAM Architect

แบบปร.4

แผ่นที่ 137

เมื่อ วันที่ 25 พ.ค. 60

ร. 2 ต.ก. ราช

หน่วย:บาท

รายการ ราคา	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
47	TS-05 โต๊ะกลาง	3	set	20,400.00	61,200.00	-	-	61,200.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
48	TS-06 โต๊ะข้าง	2	set	10,200.00	20,400.00	-	-	20,400.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
49	TS-07 โต๊ะข้าง	14	set	17,000.00	238,000.00	-	-	238,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
50	TS-08 โต๊ะข้าง	3	set	10,200.00	30,600.00	-	-	30,600.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
51	TS-09 โต๊ะข้าง	7	set	10,200.00	71,400.00	-	-	71,400.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
52	TS-10 โต๊ะข้าง	1	set	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
53	TS-11 โต๊ะข้าง	4	set	8,500.00	34,000.00	-	-	34,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
54	TS-12 โต๊ะกลาง	1	set	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
55	TS-13 โต๊ะกลาง	1	set	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
Sub total หมวดเฟอร์นิเจอร์				5,627,407.00					

PCU

ส่งมอบ

21/0



สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAM Architect

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 138

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2561 หน่วย:บาท

ลำดับ เลข	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวด ของตกต่าง								
1	DE-J-01 แฉกไม้ตั้งโต๊ะ ขนาด 300x300	2	set	3,600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
2	DE-J-02 แฉกไม้ตั้งโต๊ะ ขนาด 450x300	7	set	4,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
3	DE-J-03 แฉกไม้ตั้งโต๊ะ ขนาด 200x200	6	set	3,150.00	18,900.00	-	-	18,900.00	
4	DE-J-04 แฉกไม้ตั้งโต๊ะ ขนาด 650x450	35	set	4,950.00	173,250.00	-	-	173,250.00	
5	DE-J-05 แฉกไม้ตั้งโต๊ะ ขนาด 300x180	3	set	3,600.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
6	DE-J-06 แฉกไม้ตั้งโต๊ะ ขนาด 450x300	8	set	4,050.00	32,400.00	-	-	32,400.00	
7	DE-J-07 แฉกไม้ตั้งโต๊ะ ขนาด 500x350	2	set	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
8	DE-J-08 แฉกไม้ตั้งโต๊ะ ขนาด 450x150	20	set	4,320.00	86,400.00	-	-	86,400.00	
9	DE-J-09 แฉกไม้ตั้งโต๊ะ ขนาด 200x280	1	set	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
10	DE-J-10 แฉกไม้ตั้งโต๊ะ ขนาด 200x200	2	set	3,150.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
11	DE-J-11 แฉกไม้ตั้งโต๊ะ ขนาด 100x200	1	set	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
12	DE-L-01 โคมไฟตั้งโต๊ะ	11	set	11,600.00	127,600.00	-	-	127,600.00	
13	DE-L-02 โคมไฟตั้งโต๊ะ	2	set	20,240.00	40,480.00	-	-	40,480.00	
14	DE-L-03 โคมไฟตั้งโต๊ะ	8	set	16,560.00	132,480.00	-	-	132,480.00	
15	DE-L-04 โคมไฟตั้งโต๊ะ	4	set	12,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
16	DE-L-05 โคมไฟตั้งโต๊ะ	3	set	24,400.00	73,200.00	-	-	73,200.00	

รวม

จำนวน ๑๕๐

๒๒



แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา
สถานทีปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAAM Architect

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2560

หน่วย: บาท

แบบปร.4 แผ่นที่ 139

ลำดับ ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
17	DE-V-01 โถงลอยขึ้น	8	set	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
18	DE-V-02 โถงลอยขึ้น	2	set	10,800.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
19	DE-V-03 โถงลอยขึ้น	5	set	14,800.00	74,000.00	-	-	74,000.00	
20	DE-V-04 โถงลอยขึ้น	1	set	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
21	DE-T-01 กระดาษต้นไม้ ตั้งพื้น ขนาด 450x300	16	set	7,200.00	115,200.00	-	-	115,200.00	
22	DE-P-01 เจริญเทียนไม้	2	set	3,200.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
23	DE-P-02 เจริญเทียนทองเหลือง	11	set	6,500.00	71,500.00	-	-	71,500.00	
24	DE-P-03 ถ้วยเบจรงค์	3	set	4,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
25	DE-P-04 ของตกแต่งของเหลือง	4	set	6,500.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
26	DE-P-05 ลูกโลกโบราณ	1	set	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
27	DE-P-06 จานวางโชว์ลายไทย	5	set	5,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
28	DE-P-07 ของวางตกแต่งไม้กลึง	6	set	5,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
29	DE-P-08 นาฬิกาโบราณ	1	set	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
30	DE-P-09 นาฬิกาโบราณตั้งโต๊ะ	1	set	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
31	DE-P-10 โถงเงินตั้งโชว์	1	set	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
32	DE-P-11 ชุดน้ำชาโบราณ	2	set	10,800.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
33	DE-P-12 แจกันทรงสูงตั้งพื้น	2	set	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
34	DE-L-01 กรอบรูป ขนาด 250 x 250 (ไม่รวมรูปภาพด้านใน)	2	set	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	

แผ่น

22



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา
สถานที่ปรับปรุง อาคารราชดำเนิน
Estimate by CAM Architect

เมื่อ วันที่

12 Mar 2559

หน่วย:บาท

แบบปร.4

แผ่นที่ 140

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
35	DE-I-02 กรอบรูป ขนาด 3750 x 2250 (ไม่รวมรูปภาพด้านใน)	1	set	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
36	DE-I-03 กรอบรูป ขนาด 350 x 250 (ไม่รวมรูปภาพด้านใน)	5	set	3,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
37	DE-I-04 กรอบรูป ขนาด 1000 x 1300 (ไม่รวมรูปภาพด้านใน)	2	set	9,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
38	DE-I-05 กรอบรูป ขนาด 620 x 520 (ไม่รวมรูปภาพด้านใน)	1	set	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
39	DE-I-06 กรอบรูป ขนาด 375 x 325 (ไม่รวมรูปภาพด้านใน)	1	set	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
40	DE-I-07 กรอบรูป ขนาด 1000 x 1300 (ไม่รวมรูปภาพด้านใน)	1	set	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
41	DE-I-08 กรอบรูป ขนาด 1450 x 2000 (ไม่รวมรูปภาพด้านใน)	3	set	16,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
42	DE-I-09 กรอบรูป ขนาด 1500 x 1500 (ไม่รวมรูปภาพด้านใน)	25	set	16,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	
sub total หมวดของตกแต่ง								1,841,910.00	

รวม

shun

na

