

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งลิฟท์ใหม่ทดแทน อาคาร ๑๗ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๗๒๕,๙๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งลิฟท์ใหม่ทดแทน อาคาร ๑๗ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๓. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑,๗๒๕,๙๐๐ บาท ณ วันที่..... - 7 ส.ค. 2561
๔. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๔ พ.)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งลิฟท์ใหม่ทดแทน อาคาร ๑๗ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

๖.๑ ประธานกรรมการ

(นายจิรศักดิ์ ทานะกันต์)

๖.๒ กรรมการ

(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

๖.๓ กรรมการ

(นายธณัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 งานปรับปรุง จัดซื้อลิฟท์ใหม่ทดแทน อาคาร 17 อสญ.
 โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน หน้า ปร.5 จำนวน หน้า รวมจำนวน หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑ หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	19,872.48	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	6,446.53	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	1,690,600.00	ลิฟท์ 1 ชุด
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	9,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,725,919.01	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,725,900.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจิรศักดิ์ ทานะกันท์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าชองอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

จัดซื้อลิฟท์ใหม่ทดแทน อาคาร 17 อสย.

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

เมื่อ วันที่ 7 ส.ค. 2561 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	15,200.00	1.3074	19,872.48	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	3,740.80			
	- งานเบ็ดเตล็ด	1,190.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	4,930.80	1.3074	6,446.53	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
				-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		20,130.80	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				26,319.01	
พื้นที่อาคาร=				ตร.ม.	เฉลี่ย
				บาท/ตร.ม.	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรศักดิ์ ทานะกันต์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

จัดซื้อลิฟท์ใหม่ทดแทน อาคาร 17 อสญ.

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

เมื่อ วันที่


27 มี.ค. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	1,690,600.00	1,690,600.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				1,690,600.00	


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจิรศักดิ์ ทานะกัญท์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุภชัย เหล่าบุญชัย)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธัญญกรณ์ สงพรมทิพย์)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	10	เมตร	9.00	90.00	7.00	70.00	160.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	6.30	6.30	-	-	6.30	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	5	เมตร	26.00	130.00	21.00	105.00	235.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	19.50	19.50		-	19.50	15 % ของค่าวัสดุ
	โคมไฟฟ้า.								
5	โคมไฟ ขนาด 1x(8-10w LED T8X(L)	1	ชุด	820.00	820.00	115.00	115.00	935.00	
6	โคมไฟ ขนาด 1x(18-20w LED T8X(K)	1	ชุด	950.00	950.00	115.00	115.00	1,065.00	
	สวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับ.								
	สวิทช์ทางเดียว(S)	2	ชุด	30.00	60.00	80.00	160.00	220.00	
	เต้ารับเดี่ยว 2P+E สีขาว	1	ชุด	80.00	80.00	90.00	90.00	170.00	
	เต้ารับคู่ 2 2P+E สีขาว	1	ชุด	130.00	130.00	90.00	90.00	220.00	
	หน้าฉาก 4-6 ช่อง	1	ชุด	85.00	85.00	-	-	85.00	
	สวิทช์ กด (กันน้ำ) SB	1	ชุด	185	185.00	80	80.00	265.00	
	หน้าฉาก 3 ช่อง ชนิดกันน้ำ	1	ชุด	360.00	360.00	-	-	360.00	
	รวมงานไฟฟ้า							3,740.80	

๑

รายการเลขที่

แบบเลขที่

จัดซื้อลิฟท์ใหม่ทดแทน อาคาร 17 อสย.

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2561

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย นางอุไรภรณ์ นารอด

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	ลิฟท์ ขนาดบรรทุก 450 Kg	1	ชุด	1,690,600.00	1,690,600.00	-	-	1,690,600.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน							1,690,600.00	
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
1.2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							9,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							9,000.00	

๐๘/๙