

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาระบบ Transaction Risk Identification and Analysis (TRIA) เพื่อรองรับข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าในลักษณะผิดปกติ/ต้องสงสัยและข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,490,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่
เป็นเงิน 7,401,360 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
5. ค่า Hardware ไม่มี
6. ค่า Software ไม่มี
7. ค่าพัฒนาระบบ 7,191,360 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - 9.1 นางนิตยา เอ็มเอี่ยม ลายมือชื่อ *นิตยา 10 ม.เอี่ยม*
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 10.1 ค่าจ้างพัฒนาใช้อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด
 - 10.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ราคาค่าฝึกอบรมได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดจำนวน 3 ราย ดังนี้
 - บริษัท PWC
 - บริษัท Ernst&Young
 - บริษัท Deloitte

รายละเอียดการขอตั้งงบประมาณในการจ้างพัฒนา/จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562

ชื่อโครงการพัฒนาระบบ Transaction Risk Identification and Analysis (TRIA) เพื่อรองรับข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าในลักษณะผิดปกติ/ต้องสงสัยและข้อมูลการจรรยาบรรณ

ฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ/งานสนับสนุน ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

วงเงินงบประมาณในการจ้างพัฒนา/จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งสิ้น 7,500,000 บาท

ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง เป็นเงิน 7,400,000 บาท

รหัสศูนย์ต้นทุน 9515

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ที่	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	คุณสมบัติ		จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน	อัตราต่อเดือน (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	รวมเป็นเงิน (บาท)
			วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์						
1	ผู้จัดการโครงการ	ICT	ปริญญาโท	16 - 20	1	112,300	2,475	277,942.50	4	1,111,770.00
2	ทีมงานอาวุโส	ICT	ปริญญาโท	11 - 15	2	88,300	2,475	218,542.50	6	2,622,510.00
4	ทีมงานหลัก	ICT	ปริญญาโท	5 - 10	2	61,200	2,475	151,470.00	6	1,817,640.00
6	ทีมงานหลัก	ICT	ปริญญาตรี	5 - 10	2	55,200	2,475	136,620.00	6	1,639,440.00
รวมงบประมาณ										7,191,360.00

2. ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ที่	ตำแหน่ง	คุณสมบัติ		จำนวน (คน)	อัตราต่อเดือน (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	รวมเป็นเงิน (บาท)
		วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์				
1							
2							
รวมงบประมาณ							

3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ที่	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน	ราคาต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1				

2					
รวมงบประมาณ					

4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ		210,000.00
2			
รวมงบประมาณ			210,000.00

ที่มาของการกำหนดราคากลางที่ใช้ประกอบการขอตั้งงบประมาณ

1. ค่าจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ราคาที่ใช้จ่ายด้านบุคลากรกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด	
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ราคาที่ฝึกอบรมจำนวน 3 วัน ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดจำนวน 3 ราย ดังนี้	
2.1 บริษัท PWC	330,000 บาท
2.2 บริษัท Ernst&Young	250,000 บาท
2.3 บริษัท Deloitte	210,000 บาท
เลือกราคาต่ำสุด	210,000 บาท