


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาระบบงานบริหารจัดการทรัพย์สินขายทอดตลาดและทรัพย์สินรอการขายพร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย ธนาครออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 72,400,000.- บาท
 - 3.1 วงเงินงบประมาณโครงการ 50,000,000.- บาท
 - 3.2 วงเงินงบประมาณค่าบำรุงรักษา 4 ปี 22,400,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **11 ส.ย. 2562** เป็นเงิน 58,950,562.47 บาท
5. ค่า Hardware 6,655,000.- บาท
6. ค่า Software 8,949,000.- บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 24,499,555.72 บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 - ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด จำนวน 1 รายการ คือ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 30 เครื่อง เป็นเงิน 630,000.- บาท
 - ค่ากล้องถ่ายภาพ 360 องศา จำนวน 2 กล้อง เป็นเงิน 32,100.- บาท
 - ค่าบำรุงรักษา Hardware และ Software เป็นเงิน 18,184,906.75 บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

9.1 นายสุวิทย์	หวังธรรมบุญ	ลายมือชื่อ	
9.2 นายทรงกลด	มงคลวัจน์	ลายมือชื่อ	
9.3 นายสายชล	สังข์รักษ์	ลายมือชื่อ	
9.4 นายชัยทัต	สว่างแสง	ลายมือชื่อ	
9.5 นางณัฐชมัย	บำรุงตระกูล	ลายมือชื่อ	
9.6 นางสาวจิรนนต์	พลาอนุรักษ์	ลายมือชื่อ	
9.7 นางสาวสมิตรา	ขอร่ม	ลายมือชื่อ	
9.8 นายสุชิน	จันทร์ไพจิตร	ลายมือชื่อ	
9.9 นางสาววรลักษณ์	โล่ห์สุริยะ	ลายมือชื่อ	
9.10 นางสาววิชุดร	สุวรรณพงศ์	ลายมือชื่อ	
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 10.1 ตามหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังกำหนด
 - 10.2 ตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
 - 10.3 ตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

แบบบัญชีราคากลาง

งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ : โครงการจ้างพัฒนาระบบงานบริหารจัดการทรัพยากรพืชสวนยางพาราพร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ประสบการณ์การทำงาน (ปี)	ระดับการศึกษา (ตรี,โท,เอก)	จำนวน (คน)	เงินเดือนพื้นฐาน	Factor	อัตรา (บาท)	อัตราต่อวัน (บาท)	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนเงิน(บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager : PM)	ICT	10 ✓	โท ✓	1 ✓	61,200 ✓	2.475	151,470.00 ✓	6,885.00 ✓	412	2,836,620.00 ✓
2	หัวหน้าทีมวิเคราะห์ธุรกิจ (BA Leader)	ICT	7 ✓	โท ✓	1 ✓	49,080 ✓	2.475	121,473.00 ✓	5,521.50 ✓	352	1,943,568.00 ✓
3	ผู้วิเคราะห์ธุรกิจ (BA)	ICT	5 ✓	โท ✓	1 ✓	41,000 ✓	2.475	101,475.00 ✓	4,612.50 ✓	352	1,623,600.00 ✓
4	หัวหน้าทีมวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (SA Leader)	ICT	7 ✓	โท ✓	1 ✓	49,080 ✓	2.475	121,473.00 ✓	5,521.50 ✓	352	1,943,568.00 ✓
5	ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (SA)	ICT	5 ✓	โท ✓	1 ✓	41,000 ✓	2.475	101,475.00 ✓	4,612.50 ✓	352	1,623,600.00 ✓
6	ผู้ออกแบบระบบฐานข้อมูล (DA)	ICT	7 ✓	โท ✓	1 ✓	49,080 ✓	2.475	121,473.00 ✓	5,521.50 ✓	100	552,150.00 ✓
7	วิศวกรระบบ (SE)	ICT	7 ✓	โท ✓	1 ✓	49,080 ✓	2.475	121,473.00 ✓	5,521.50 ✓	100	552,150.00 ✓
8	ผู้พัฒนาโปรแกรม (Programmer : PG)	ICT	5 ✓	ตรี ✓	5 ✓	36,100 ✓	2.475	89,347.50 ✓	4,061.25 ✓	427	8,670,768.75 ✓
9	ผู้ทดสอบระบบ (Tester)	ICT	3 ✓	ตรี ✓	3 ✓	26,951.30 ✓	2.475	66,704.47 ✓	3,032.02 ✓	330	3,001,701.04 ✓
10	ผู้ควบคุมคุณภาพ (QA)	ICT	3 ✓	โท ✓	1 ✓	30,859.24 ✓	2.475	76,376.62 ✓	3,471.66 ✓	140	486,033.03 ✓
11	ผู้ประสานงานโครงการและจัดทำเอกสาร (Project Coordinator)	ICT	2 ✓	ตรี ✓	1 ✓	24,059.60 ✓	2.475	59,547.51 ✓	2,706.71 ✓	442	1,196,363.61 ✓
12	ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล	ICT	3 ✓	โท ✓	1 ✓	30,859.24 ✓	2.475	76,376.62 ✓	3,471.66 ✓	20	69,433.29 ✓
										จำนวนเงินรวม	24,499,555.72 ✓