






ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ งานจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Base24 เพื่อรองรับบัตรเดบิต Mastercard
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารขอนแก่น
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,391,427.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ..... 24 ส.ย. 2562  
เป็นเงิน 6,391,427.- บาท
5. ค่า Hardware - บาท
6. ค่า Software - บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 6,391,427.- บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
  - 9.1 นางสาวมนัสนันท์ เมธาลัทธพล ปลายมือชื่อ .....   
ฝผบ.
  - 9.2 นางสาวเกษร ปิ่นสุวรรณ ปลายมือชื่อ .....   
รฟรท.ระบบงาน Self Service
  - 9.3 นายวิสุทธิ์ ปราณีโชติรส ปลายมือชื่อ .....   
ขฟรท.ระบบงานบริหารผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต
  - 9.4 นางสาวภัทรา จิตต์โอภาส ปลายมือชื่อ .....   
ขฝผบ.พัฒนาธุรกิจบัตรเงินฝาก 1
  - 9.5 นายพงษ์พัฒน์ ผิวอ่อน ปลายมือชื่อ .....   
พนักงานบริหารผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 7
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 10.1 ค่าพัฒนาระบบ ใช้ตามหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังกำหนด

เอกสารแนบ : รายละเอียดราคากลาง โครงการ Master Card interface Card M

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ระดับการศึกษา(ตรี,โท,เอก)	ประสบการณ์	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน x ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน	ระยะเวลาทำงาน (วัน)	ค่าจ้างที่ปรึกษา (บาท)
1	Project Manager	ICT	ตรี	10 ปี	1	55,200.00	2.475	136,620.00	6,210.00	100	621,000.00
2	Project Coordinator	ICT	ตรี	5 ปี	1	36,100.00	2.475	89,348.00	4,061.00	87	353,307.00
3	Architecture/Business Consul	ICT	โท	10 ปี	1	61,200.00	2.475	151,470.00	6,885.00	48	330,480.00
4	Architecture/Business Consul	ICT	โท	10 ปี	1	61,200.00	2.475	151,470.00	6,885.00	48	330,480.00
5	Development	ICT	ตรี	14 ปี	1	76,275.00	2.475	188,781.00	8,581.00	90	772,290.00
6	Development	ICT	ตรี	12 ปี	1	66,025.00	2.475	163,412.00	7,428.00	90	668,520.00
7	Development	ICT	ตรี	10 ปี	1	55,200.00	2.475	136,620.00	6,210.00	90	558,900.00
8	Development	ICT	ตรี	10 ปี	1	55,200.00	2.475	136,620.00	6,210.00	90	558,900.00
9	Development	ICT	ตรี	10 ปี	1	55,200.00	2.475	136,620.00	6,210.00	90	558,900.00
10	Development	ICT	ตรี	10 ปี	1	55,200.00	2.475	136,620.00	6,210.00	90	558,900.00
11	Tester	ICT	ตรี	8 ปี	1	47,560.00	2.475	117,711.00	5,351.00	50	267,550.00
12	Tester	ICT	ตรี	5 ปี	1	36,100.00	2.475	89,348.00	4,061.00	50	203,050.00
13	Tester	ICT	ตรี	5 ปี	1	36,100.00	2.475	89,348.00	4,061.00	50	203,050.00
14	Tester	ICT	ตรี	5 ปี	1	36,100.00	2.475	89,348.00	4,061.00	50	203,050.00
15	Tester	ICT	ตรี	5 ปี	1	36,100.00	2.475	89,348.00	4,061.00	50	203,050.00
จำนวนเงินรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)											6,391,427.00