

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ งานจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เพื่อรองรับการทำธุรกรรม e-Commerce ของบัตรเดบิต
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,783,880.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 29 ส.ค. 2562
เป็นเงิน 5,783,880.- บาท
5. ค่า Hardware - บาท
6. ค่า Software - บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 5,783,880.- บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 9.1 นางสาวเกษร บัณฑิตสุวรรณ ลายมือชื่อ [ลายมือชื่อ]
รฟท.ระบบงาน Self Service
 - 9.2 นายวิสุทธิ์ ปราณีโชติรส ลายมือชื่อ [ลายมือชื่อ]
ชฟรท.ระบบงานบริหารผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต
 - 9.3 นางสาวสิริปรียา ห้วยธาร ลายมือชื่อ [ลายมือชื่อ]
ชฝผบ.บริหารผลิตภัณฑ์บัตรเงินฝาก 1
 - 9.4 นายวรภพ เมฆวิมลมาศ ลายมือชื่อ [ลายมือชื่อ]
พนักงานพัฒนาระบบงาน 5
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 10.1 ค่าพัฒนาระบบ ใช้ตามหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังกำหนด

คำจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เพื่อรองรับการทำธุรกรรม e-Commerce ของบัตรเครดิต

22/8/2019

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ประสบการณ์การทำงาน	ระดับการศึกษา (ตรี, โท, เอก)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน x ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน (บาท)	ระยะเวลา(วัน)	ค่าจ้างเป็นเงิน(บาท)
1	Project Manager	ICT	17 ปี	ตรี	1	89,700	2.475	222,008	10,091	55	555,005
2	Architecture/Business consult - 1	ICT	16 ปี	ตรี	1	84,300	2.475	208,643	9,484	60	569,040
3	Architecture/Soft Ware Architect-1	ICT	16 ปี	โท	1	91,100	2.475	225,473	10,249	81	830,169
4	Architecture/Soft Ware Architect-2	ICT	14 ปี	ตรี	1	76,275	2.475	188,781	8,581	50	429,050
5	Architecture/Enterprise Architect	ICT	20 ปี	ตรี	1	105,900	2.475	262,103	11,914	31	369,334
6	Developer - 1	ICT	16 ปี	ตรี	1	84,300	2.475	208,643	9,484	45	426,780
7	Developer - 2	ICT	10 ปี	ตรี	1	55,200	2.475	136,620	6,210	93	577,530
8	Developer - 3	ICT	8 ปี	ตรี	1	47,560	2.475	117,711	5,351	89	476,239
9	Developer - 4	ICT	5 ปี	ตรี	1	36,100	2.475	89,348	4,061	38	154,318
10	Project Coordinator	ICT	15 ปี	ตรี	1	81,400	2.475	201,465	9,158	25	228,950
11	Tester - 1	ICT	13 ปี	ตรี	1	71,150	2.475	176,096	8,004	39	312,156
12	Tester - 2	ICT	6 ปี	ตรี	1	39,920	2.475	98,802	4,491	55	247,005
13	Quality Assurance	ICT	13 ปี	ตรี	1	71,150	2.475	176,096	8,004	59	472,236
14	Technical Support Engineer	ICT	13 ปี	ตรี	1	71,150	2.475	176,096	8,004	17	136,068
	จำนวนเงินรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)				14					737	5,783,880

Handwritten signatures and initials in blue ink.