

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System) เพื่อเชื่อมโยงกับระบบงาน Application Fraud Detection

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนระบบงานสินเชื่อ ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก ธนาคารออมสิน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๕๓๘,๒๒๐.๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 29 พ.ย. 2562

เป็นเงิน ๑๕,๕๓๘,๒๒๐.๐๐ บาท

๕. ค่า Hardware - บาท

๖. ค่า Software - บาท

๗. ค่าพัฒนาระบบ ๑๕,๕๓๘,๒๒๐.๐๐ บาท

๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - บาท

๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลาง

๙.๑ นางน้ำทิพย์ บุญหาญ

ลายมือชื่อ..... *น้ำทิพย์ บุญหาญ*

ตำแหน่ง รมร.ระบบบริหารความเสี่ยง

๙.๒ นางสาวรินทร ทองปานดี

ลายมือชื่อ..... *รินทร ทองปานดี*

ตำแหน่ง ชฝร.ระบบป้องกันการทุจริต

๙.๓ นายเศรษฐภักดิ์ บวรธรรมทัศน์

ลายมือชื่อ..... *เศรษฐภักดิ์ บวรธรรมทัศน์*

ตำแหน่ง ชฝบจ.ติดตามและตรวจจับการทุจริต 3

๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑๐.๑ ค่า Hardware และค่า Software ไม่มีการจัดซื้อ เนื่องจากเป็นการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน

๑๐.๒ ค่าพัฒนาระบบ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง กำหนด

๑๐.๓ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่มีในการทำโครงการนี้

จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System) เพื่อเชื่อมโยงกับระบบงาน Application Fraud Detection

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ระดับการศึกษา (ตรี,โท,เอก)	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน คูณอัตราค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน (22 day)	ระยะเวลาทำงาน (วัน)	ค่าจ้างที่ปรึกษา (บาท)
1	หัวหน้าโครงการ (Project Leader)	ICT	โท	23	1	127,850.00	2.53	323,461.00	14,703.00	100	1,470,300.00
2	ผู้บริหารจัดการโครงการ (Project Management)	ICT	โท	22	1	122,375.00	2.53	309,609.00	14,073.00	100	1,407,300.00
3	ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจธนาคาร (BBC)	ICT	โท	19	1	107,000.00	2.53	270,710.00	12,305.00	100	1,230,500.00
4	ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบระบบ (BTC)	ICT	โท	11	1	67,300.00	2.53	170,269.00	7,740.00	100	774,000.00
5	ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบระบบ (BTC)	ICT	โท	12	1	72,550.00	2.53	183,552.00	8,343.00	100	834,300.00
6	ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบระบบ (BTC)	ICT	โท	19	1	107,000.00	2.53	270,710.00	12,305.00	100	1,230,500.00
7	ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบระบบ (BTC)	ICT	โท	19	1	107,000.00	2.53	270,710.00	12,305.00	100	1,230,500.00
8	ผู้พัฒนาระบบ (Develop)	ICT	ตรี	15	1	81,400.00	2.53	205,942.00	9,361.00	140	1,310,540.00
9	ผู้พัฒนาระบบ (Develop)	ICT	โท	12	1	72,550.00	2.53	183,552.00	8,343.00	140	1,168,020.00
10	ผู้พัฒนาระบบ (Develop)	ICT	ตรี	11	1	60,900.00	2.53	154,077.00	7,004.00	140	980,560.00
11	ผู้พัฒนาระบบ (Develop)	ICT	โท	11	1	67,300.00	2.53	170,269.00	7,740.00	140	1,083,600.00
12	ผู้พัฒนาระบบ (Develop)	ICT	ตรี	9	1	51,380.00	2.53	129,991.00	5,909.00	140	827,260.00
13	ผู้พัฒนาระบบ (Develop)	ICT	โท	7	1	49,080.00	2.53	124,172.00	5,644.00	140	790,160.00
14	ผู้วิเคราะห์ด้านธุรกิจธนาคาร (Business Analyst)	ICT	ตรี	11	1	60,900.00	2.53	154,077.00	7,004.00	90	630,360.00
15	ผู้วิเคราะห์ด้านธุรกิจธนาคาร (Business Analyst)	ICT	ตรี	10	1	55,200.00	2.53	139,656.00	6,348.00	90	571,320.00
จำนวนเงินรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)									1,720	15,539,220.00	

ราคารวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

15,539,220.00

สิบห้าล้านบาทสามหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน

Signature

Signature