

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 652,100.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดของงานตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พ.ย. 2562 เป็นจำนวนเงิน 652,100.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 (ก))
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 (ข))
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) แบบ ปร.4 (พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1	นางสุพัตรา ทองคุ้ม	ประธานกรรมการ
	ตำแหน่ง ผจก.เชียงใหม่	
7.2	นายกิตติพงษ์ ฤชิตนรเศรษฐ์	กรรมการ
	ตำแหน่ง ขอช.เชียงใหม่ 2 ประเมินราคาและพิธีการสินเชื่อ	
7.3	นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์	กรรมการ
	ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 5	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ป.ร.6

งานปรับปรุง - ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

พวท. เชียงดาว

สถานที่ปรับปรุงอาคารโรงเรียน

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ติดกับ มีจำนวน

1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวัน.....


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างต่อ ตารางเมตร(บาท)	รวม
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ป.ร.5(ก)รวมค่า Factor F ติดบล็อคน้ำ)		
	-กลุ่มที่ 1 พบลานไม้กระดาน		
	พบลานไม้กระดาน	644,155.98	
	พบลานไม้กระดาน (โพ๊ป)		
	-กลุ่มที่ 2 งานทาสีผนัง (สีน้ำ) (พบลานไม้กระดาน)		
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ป.ร.5(ข))		
	- งานทาสีผนังสำนักงาน (พบลานไม้กระดาน)		
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ป.ร.4 (ก))		
	- ทำรั้วเหล็กและประตูเหล็กแบบเหล็ก (พบลานไม้กระดาน)	8,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเบื้องต้น	652,155.98	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	652,155.98	
	(พบลานไม้กระดานเบื้องต้นรวมค่า Factor F)		
กำหนดราคากลางโดยให้สำนักงานการกำหนดราคาทางราชการเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ			
แนบใบรับทำเรื่องต่อสำนักงานการกำหนดราคาทางราชการ			


(.....) (.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) (.....)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(.....) (.....)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง - ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สาขา เชียงดาว

ค่าก่อสร้างเป็นเงินบาทถ้วน

แบบ ปร.4 มีขนาด มีจำนวน

1

หน้า


จำนวนเงินค่าก่อสร้าง เป็นเงิน

หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
2	ค่าค่าจ้างคนงานก่อสร้าง				
	รวมค่าค่าจ้างคนงานก่อสร้าง	-	1.3074	-	
3	ค่าค่าจ้างคนงานก่อสร้าง				
	- ค่าจ้างคนงานก่อสร้าง	492,700.00			
	รวมค่าค่าจ้างคนงานก่อสร้าง	492,700.00	1.3074	644,155.98	
4	ค่าค่าจ้างคนงานก่อสร้าง				
	- ค่าจ้างคนงานก่อสร้าง	-			
	รวมค่าค่าจ้างคนงานก่อสร้าง	-	1.3074	-	
5	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
6	- ค่าค่าจ้างคนงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2)	-	1.3074	-	
	รวมค่าก่อสร้าง กลุ่มที่ 1 - กลุ่มที่ 2 (ถ้าไม่รวม Factor F)	492,700.00	1.3074		
	ค่า Factor F =	1.3074			
	รวมค่าก่อสร้าง				
	รวมค่าก่อสร้าง 0% , ส่วนค่าจ้างคนงานก่อสร้าง 0%				
	รวมค่าก่อสร้าง 0% , ส่วนค่าจ้างคนงานก่อสร้าง 7%				

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างส่วนอาคาร (ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1)

644,155.98


(นาย)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นาย)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นาย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปผลการประเมินที่ 2 (ส่วนที่ 2)

EXHIBIT 135 (20)

กรมการขนส่งทางบก - กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

การเก็บข้อมูลแบบกรณีศึกษา

NEW U.S. NAVY SERVICE

အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

INTERNATIONAL CONFERENCE ON

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະຫວັນ ສິນທິບຸນທຳ

1. **การดำเนินงาน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร**
การบริการที่ตอบสนองความต้องการ

นายอึ้งฮึงฮง **ผู้ช่วยกรรมการ**
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้า

ਸੰਪਰਕ: ੯੮੭੬੫੪੩੨੧੦

[illegible]

ปณิธานการรวมกันเพื่อพัฒนาชาติ

(var. 2) 2 1/2 inches (6.35 cm) in diameter

(นายวิชาญ ใจเย็นกรณ)
คณะกรรมการกฤษฎีกาฯ

[illegible]

