


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการจ้างพัฒนาระบบงาน CardM เพื่อส่งข้อมูลให้ระบบ Smart Vista.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต.ขนาดคอมพิวเตอร์.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร3,688,924.00..... บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 19 S.A. 2562
- เป็นเงิน..... 3,688,924.00.....บาท
5. ค่า Hardwareบาท
6. ค่า Softwareบาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 3,688,924.00.....บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 9.1 ...นายวันดี คาดการณ์ไกล..... ลายมือชื่อ 
 - รฟบจ.บริหารการป้องกันการทุจริต 1
 - 9.2 ...นายวิสุทธิ ปราณีโชติรส..... ลายมือชื่อ 
 - ชลพรท.ระบบงานบริหารผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต
 - 9.3 ...นางสาวสมฤทัย เอี่ยมรอด..... ลายมือชื่อ 
 - พนักงานพัฒนาระบบงาน 7
 - 9.4 ...นายเอกพันธ์ พรหมมาลา..... ลายมือชื่อ 
 - ชลบจ.ติดตามและตรวจจับการทุจริต 2
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 10.1 ...ค่าพัฒนาระบบ ใช้ตามเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลังกำหนด.....

จ้างพัฒนาระบบงาน Card M เพื่อส่งข้อมูลให้ระบบ Smart Vista

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ประสบการณ์ทำงาน	ระดับการศึกษา (ตรี,โท,เอก)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือน พื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน x ตัวคูณอัตรา ผลตอบแทน	ค่าตอบแทน ต่อวัน (บาท)	ระยะเวลา (วัน)	ค่าที่รวมเป็นเงิน (บาท)
1	Project Manager	ICT	17 ปี	ตรี	1	89,700	2.475	222,008	10,091.00	56	565,096.00
2	Architecture/Business consult - 1	ICT	20 ปี	โท	1	112,300	2.475	277,943	12,634.00	48	606,432.00
3	Architecture/Soft Ware Architect	ICT	16 ปี	โท	1	91,100	2.475	225,473	10,249.00	52	532,948.00
4	Architecture/Enterprise Architect	ICT	20 ปี	ตรี	1	105,900	2.475	262,103	11,914.00	26	309,764.00
5	Developer - 1	ICT	16 ปี	ตรี	1	84,300	2.475	208,643	9,484.00	68	644,912.00
6	Developer - 2	ICT	8 ปี	โท	1	53,120	2.475	131,472	5,976.00	69	412,344.00
7	Project Coordinator	ICT	15 ปี	ตรี	1	81,400	2.475	201,465	9,157.00	31	283,867.00
8	Tester	ICT	6 ปี	ตรี	1	39,920	2.475	98,802	4,491.00	23	103,293.00
9	Quality Assurance	ICT	12 ปี	ตรี	1	66,025	2.475	163,412	7,428.00	31	230,268.00
	จำนวนเงินรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)				9					404	3,688,924.00

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature.

Handwritten signature.