

ส่วนจัดหาพัสดุ
วันที่รับ... 1.0 เม.ย. 2563 ...
เลขที่รับ... พด.จ. 1-02/พจ ...
เวลา... 11:50 ...

แบบ บก.๐๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เพื่อรองรับระบบ Virtual PIN PAD

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๖๒๘,๑๘๕.๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 2 เม.ย. 2563

เป็นเงิน ๘,๖๒๘,๑๘๕.๐๐ บาท

๕. ค่า Hardware เป็นเงิน - บาท

๖. ค่า Software เป็นเงิน - บาท

๗. ค่าพัฒนาระบบ เป็นเงิน ๘,๖๒๘,๑๘๕.๐๐ บาท

๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงิน - บาท

๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๙.๑ นางสาวดาริน บุญวรรณ ประธานคณะทำงาน ลายมือชื่อ

๙.๒ นางจิราภรณ์ เทพน้ำทิพย์ คณะทำงาน ลายมือชื่อ

๙.๓ นางสาวสัการะ สาเฉย คณะทำงาน ลายมือชื่อ

๙.๔ นางสาวยุวดี สิทธิพิทักษ์วงศ์ คณะทำงาน ลายมือชื่อ

๙.๕ นายวีรกุล สุรนิรนาถ คณะทำงาน ลายมือชื่อ

๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑๐.๑ ค่าพัฒนาระบบ ใช้ตามหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง กำหนด

รายละเอียดราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ CardM เพื่อรองรับระบบ Virtual PIN PAD

(1) ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM ให้รองรับการลงทะเบียนลูกค้า และการเปิดบัตรเดบิต พร้อมทั้งกำหนดรหัสบัตรในระบบเครื่อง SUMO TABLET ของธนาคารออมสิน

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ประสบการณ์ทำงาน	ระดับการศึกษา (ตรี, โท, เอก)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน x ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน (บาท)	ระยะเวลา (วัน)	ค่าที่รวมเป็นเงิน (บาท)
1	Project Manager	ICT	17 ปี	ตรี	1	89,700	2.475	222,008.00	10,091.00	63	635,733.00
2	Architecture/Business consult - 1	ICT	20 ปี	โท	1	112,300	2.475	277,943.00	12,634.00	65	821,210.00
3	Architecture/Soft Ware Architect	ICT	17 ปี	โท	1	96,400	2.475	238,590.00	10,845.00	79	856,755.00
4	Architecture/Enterprise Architect	ICT	17 ปี	ตรี	1	89,700	2.475	222,008.00	10,091.00	57	575,187.00
5	Developer - 1	ICT	17 ปี	ตรี	1	89,700	2.475	222,008.00	10,091.00	83	837,553.00
6	Developer - 2	ICT	9 ปี	โท	1	57,160	2.475	141,471.00	6,431.00	73	469,463.00
7	Developer - 3	ICT	5 ปี	ตรี	1	36,100	2.475	89,348.00	4,061.00	73	296,453.00
8	Project Coordinator	ICT	15 ปี	ตรี	1	81,400	2.475	201,465.00	9,158.00	40	366,320.00
9	Tester	ICT	6 ปี	ตรี	1	39,920	2.475	98,802.00	4,491.00	58	260,478.00
10	Quality Assurance & Technical Support	ICT	12 ปี	ตรี	1	66,025	2.475	163,412.00	7,428.00	56	415,968.00
	จำนวนเงินรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)										5,535,120.00

(2) ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM ให้รองรับการเปิดใช้งาน MYMO และการเปลี่ยนรหัสบัตรผ่าน MYMO ของธนาคารออมสิน

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ประสบการณ์ทำงาน	ระดับการศึกษา (ตรี, โท, เอก)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน x ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน (บาท)	ระยะเวลา (วัน)	ค่าที่รวมเป็นเงิน (บาท)
1	Project Manager	ICT	17 ปี	ตรี	1	89,700	2.475	222,008.00	10,091.00	28	282,548.00
2	Architecture/Business consult - 1	ICT	20 ปี	โท	1	112,300	2.475	277,943.00	12,634.00	35	442,190.00
3	Architecture/Soft Ware Architect	ICT	17 ปี	โท	1	96,400	2.475	238,590.00	10,845.00	44	477,180.00
4	Architecture/Enterprise Architect	ICT	17 ปี	ตรี	1	89,700	2.475	222,008.00	10,091.00	37	373,367.00
5	Developer - 1	ICT	17 ปี	ตรี	1	89,700	2.475	222,008.00	10,091.00	61	615,551.00
6	Developer - 2	ICT	9 ปี	โท	1	57,160	2.475	141,471.00	6,431.00	60	385,860.00
7	Project Coordinator	ICT	15 ปี	ตรี	1	81,400	2.475	201,465.00	9,158.00	18	164,844.00
8	Tester	ICT	6 ปี	ตรี	1	39,920	2.475	98,802.00	4,491.00	27	121,257.00
9	Quality Assurance & Technical Support	ICT	12 ปี	ตรี	1	66,025	2.475	163,412.00	7,428.00	31	230,268.00
	จำนวนเงินรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)										3,093,065.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 8,628,185.00

Chai

Wong

gun

duo

Wong