

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 12,450,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่เป็นเงิน เป็นเงิน 12,450,000 บาท
- 5 ต.ค. 2563
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นางนือร	สงวนญาติ	ประธานกรรมการ	[Signature]
7.2 นายวัฒนพล	ลีลาวิไลลักษณ์	กรรมการ	[Signature]
7.3 นายพีรชาติ	กฤษรัตน์	กรรมการ	[Signature] กฤษรัตน์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

สาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

หน่วยสถาปัตย์กรรม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 ต.ค 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	✓ 3,563,465.75	
	หมวดงานสถาปัตย์	✓ 4,611,719.93	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,742,363.00	
	- กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	✓ 106,900.92	
	- กลุ่มที่3 ผังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	1,141,400.28	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	✓ 786,200.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	✓ 505,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	12,457,049.88	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	12,450,000.00	
(สิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

นพ

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนอร์ สวงนฤติ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัฒนพล ถีลาวีไลลักษณ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)-

แบบ ปร.5 (ก)

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

สาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

หน่วยสถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

22

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	✓ 2,753,411.96	1.2942	✓ 3,563,465.75	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	1. งานพื้น	✓ 417,653.00			
	2. งานบันได-ราวกันตก	✓ 136,155.00			
	3. งานผนัง	✓ 1,185,462.00			
	4. งานฝ้าเพดาน	✓ 230,536.00			
	5. งานหลังคา	✓ 128,400.00			
	6. งานประตู-หน้าต่าง	✓ 832,300.00			
	7. งานทาสี	✓ 127,350.00			
	8. งานป้าย - มุขี	✓ 364,344.00			
	9. งานสุขภัณฑ์	✓ 141,175.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	✓ 3,563,375.00	1.2942	✓ 4,611,719.93	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	1. งานไฟฟ้า	1,020,936.94			
	2. งานระบบปรับอากาศ	137,374.80			
	3. งานเบ็ดเตล็ด	58,890.00			
	4. งานสุขาภิบาล	129,084.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	✓ 1,346,285.74	1.2942	✓ 1,742,363.00	
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	✓ 82,600.00	1.2942	✓ 106,900.92	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
	ผังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	✓ 881,935.00	1.2942	✓ 1,141,400.28	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	8,627,607.70	1.2942		
	ค่า Factor F =	1.2942			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			✓ 9,917,548.68	




.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนิอร สงวนญาติ)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัฒนพล ลีลาวีไลลักษณ์)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

สาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

หน่วยสถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

01 ต.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	786,200.00	786,200.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น

786,200.00




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนิอร สงวนญาติ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิวัฒน์พล ลีลาวิไลลักษณ์)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1 /24

งานก่อสร้าง

งานอาคารอมลื่นสาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้างอาคารอมลื่น

สาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

หน่วยสถาปัตย์กรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายชูพงศ์ จตุรภัทร

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 01 ก.ค. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	หมวดงานโครงสร้าง								
1	งานขุดดิน	91.40	ลบ.ม.	-		125.00	✓ 11,425.00	✓ 11,425.00	
2	เสาเข็ม Ø 0.50 x 8.00 ม. คอนกรีต Type 5 ด้านทานซัลเฟต	29	ต้น	10,620.00	✓ 307,980.00	-	-	✓ 307,980.00	
3	ลัดหัวเสาเข็ม Ø 0.50 ม.	29	ต้น	-	-	500.00	✓ 14,500.00	✓ 14,500.00	
4	พราयरัดน้ำอัดแน่น	7.31	ลบ.ม.	458.00	✓ 3,347.98	99.00	✓ 723.69	✓ 4,071.67	
5	คอนกรีตหยาบ	7.31	ลบ.ม.	1,845.00	✓ 13,486.95	398.00	✓ 2,909.38	✓ 16,396.33	
6	คอนกรีต F _{cu} = 210 Ksc (ทรงกระบอก) Type 5 ด้านทานซัลเฟต	196.69	ลบ.ม.	2,032.00	✓ 399,674.08	485.00	✓ 95,394.65	✓ 495,068.73	
7	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	0.99	ต้น	21,775.70	✓ 21,557.94	4,100.00	✓ 4,059.00	✓ 25,616.94	
8	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	3.20	ต้น	21,563.56	✓ 69,003.39	4,100.00	✓ 13,120.00	✓ 82,123.39	
9	เหล็กเสริม SR 24 Dai 12 มม.	0.837	ต้น	21,822.43	✓ 18,265.37	3,300.00	✓ 2,762.10	✓ 21,027.47	
10	เหล็กเสริม SD 30 Dai 12 มม.	1.970	ต้น	21,757.70	✓ 42,862.67	3,300.00	✓ 6,501.00	✓ 49,363.67	
11	เหล็กเสริม SD 30 Dai 16 มม.	2.637	ต้น	22,280.38	✓ 58,753.36	3,300.00	✓ 8,702.10	✓ 67,455.46	
12	เหล็กเสริม SD 30 Dai 20 มม.	4.47	ต้น	22,272.47	✓ 99,624.76	2,900.00	✓ 12,971.70	✓ 112,596.46	112,596.46
13	เหล็กเสริม SD 30 Dai 25 มม.	11.25	ต้น	22,272.47	✓ 250,565.29	2,900.00	✓ 32,625.00	✓ 283,190.29	
14	ลวดผูกเหล็ก	761.00	ก.ก.	33.64	✓ 25,600.04	-	-	✓ 25,600.04	
15	ไม้แบบ	960.30	ต้น	640.00	✓ 614,592.00	-	-	✓ 614,592.00	
16	คาน้ำแรงไม้แบบ	1361.00	ต้น	-	-	133.00	✓ 181,013.00	✓ 181,013.00	
17	ไม้คร่าว (30 % ของไม้แบบ)	406.00	ต้น	640.00	✓ 259,840.00	-	-	✓ 259,840.00	
18	เสาค้ำยัน	431.00	ชุด	60.00	✓ 25,860.00	-	-	✓ 25,860.00	
19	ตะปู	338.00	ก.ก.	32.25	✓ 10,900.50	-	-	✓ 10,900.50	
20	พื้นสำเร็จรูป (ชนิดแผ่นตันท้องเรียบ หน้า 5 ซม.)	343.00	ตร.ม.	260.00	✓ 89,180.00	25.00	✓ 8,575.00	✓ 97,755.00	

5
25

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขากะลันตา จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สาขาเภสัชภัณฑ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายชูพงษ์ จตุรภัทร

แบบเลขที่...

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 11-1-2553

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หมายเหตุ :

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20 #	343.00	ตร.ม.	27.00	✓ 9,261.00	5.00	✓ 1,715.00	✓ 10,976.00	
22	เหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2	2	ท่อน	1,260.00	✓ 2,520.00	-	-	✓ 2,520.00	
23	Ø 1 1/2" x 3.2	4	ท่อน	660.00	✓ 2,640.00	-	-	✓ 2,640.00	
24	Ø 1" x 3.2	4	ท่อน	441.00	✓ 1,764.00	-	-	✓ 1,764.00	
25	Ø 1/2" x 2.3	3	ท่อน	198.00	✓ 594.00	-	-	✓ 594.00	
26	- PL - 150 x 150 x 6 มม.	18	แผ่น	120.00	✓ 2,160.00	-	-	✓ 2,160.00	
27	- PL - 200 x 200 x 6 มม.	3	แผ่น	240.00	✓ 720.00	-	-	✓ 720.00	
28	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1	L/S	-	-	3,000.00	3,000.00	✓ 3,000.00	
29	- ทาสีกันสนิมโครงเหล็ก + สีสัปดาห์	6.00	ตร.ม.	110.00	✓ 660.00	38.00	✓ 228.00	✓ 888.00	
30	งานโครงเหล็กรับน้ำ								
	- เหล็ก □ 100 x 50 x 3.2	11	ท่อน	1,260.00	✓ 13,860.00	-	-	✓ 13,860.00	
	- เหล็ก □ 50 x 25 x 2.3	5	ท่อน	450.00	✓ 2,250.00	-	-	✓ 2,250.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1	L/S	-	-	3,000.00	✓ 3,000.00	✓ 3,000.00	
	- ทาสีกันสนิม + ทาสีพื้นน้ำโครงเหล็ก	18.00	ตร.ม.	110.00	✓ 1,980.00	38.00	✓ 684.00	✓ 2,664.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							✓ 2,753,411.96	

Order

LA
1/2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3 /24

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

ธนาคารออมสินสาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

สาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

หน่วยสถาปัตย์กรรม

นายไตรโชค ส่วนมีบุญ

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 01 ต.ค 2563

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตย์กรรม								
	1. งานพื้น								
1.1	FL1, FL2 พื้นปูนเกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ชนิดผิวมัน	340	ตร.ม.	600.00	✓ 204,000.00	222.00	✓ 75,480.00	✓ 279,480.00	
1.2	FL3 พื้นปูนเกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ชนิดผิวทั้งด้าน	30	ตร.ม.	600.00	✓ 18,000.00	222.00	✓ 6,660.00	✓ 24,660.00	
1.3	FL4 พื้นปูนเกรนิตโต้ขนาด 0.30 x 0.30 ชนิดผิวมัน	10	ตร.ม.	300.00	✓ 3,000.00	158.00	✓ 1,580.00	✓ 4,580.00	
1.4	FL5 พื้นปูนเกรนิตโต้ขนาด 0.30 x 0.30 ชนิดผิวทั้งด้าน	44	ตร.ม.	300.00	✓ 13,200.00	158.00	✓ 6,952.00	✓ 20,152.00	
1.5	FL6 พื้นปูนเกรนิตโต้ขนาด 0.30 x 0.30	7	เมตร	450.00	✓ 3,150.00	222.00	✓ 1,554.00	✓ 4,704.00	
1.6	FL7 พื้นผิวทรายล้าง	36	ตร.ม.	550.00	✓ 19,800.00	99.00	✓ 3,564.00	✓ 23,364.00	
1.7	FL8 พื้นผิวขัดเรียบ	3	ตร.ม.	70.00	✓ 210.00	61.00	✓ 183.00	✓ 393.00	
1.8	FL9 พื้นผิวขัดมันด้วยน้ำยาขัดมัน	260	ตร.ม.	150.00	✓ 39,000.00	82.00	✓ 21,320.00	✓ 60,320.00	
	รวมงานพื้น							✓ 117,653.00	
	2. งานบันได-ราวกันตก								
	บันได ST-1								
2.1	จุดบันไดปูนเสริมเหล็กชนิดร่องกันเส้น	32	เมตร	200.00	✓ 6,400.00	40.00	✓ 1,280.00	✓ 7,680.00	
2.2	พื้นบันไดปูนเสริมเหล็กชนิดร่องกันเส้น	32	เมตร	600.00	✓ 19,200.00	220.00	✓ 7,040.00	✓ 26,240.00	
2.3	พื้นบันไดปูนเสริมเหล็กชนิดร่องกันเส้น	4	ตร.ม.	600.00	✓ 2,400.00	220.00	✓ 880.00	✓ 3,280.00	
2.4	ราวบันไดสเตนเลส RL-1	10	เมตร	2,500.00	✓ 25,000.00	-	-	✓ 25,000.00	
	บันได ST-2								
2.5	พื้นบันไดผิวทรายล้าง	25	เมตร	500.00	✓ 12,500.00	99.00	✓ 2,475.00	✓ 14,975.00	
2.6	ราวบันได RL-3 ราวเดี่ยว Ø 2"	1.80	เมตร	1,100.00	✓ 1,980.00	-	-	✓ 1,980.00	
2.7	ราวบันได RL-2	14	เมตร	2,500.00	✓ 35,000.00	-	-	✓ 35,000.00	
2.8	บันไดเหล็ก ST-4 (ชั้นดาดฟ้า)	1	ชุด	22,000.00	✓ 22,000.00	-	-	✓ 22,000.00	
	รวมงานบันได-ราวกันตก							✓ 136,155.00	

✓

MM

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างอาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย

อาคารอเนกประสงค์
สาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
หน่วยสถาปัตยกรรม
นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 01.01.2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.	งานผนัง								
3.1	ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 75	890	ตร.ม.	210.00	✓ 186,900.00	56.00	✓ 49,840.00	✓ 236,740.00	
3.2	เสาเส้นทับหลัง ด.ส.ล.	250	ตร.ม.	90.00	✓ 22,500.00	35.00	✓ 8,750.00	✓ 31,250.00	
3.3	ผนังฉาบปูนเรียบ	1300	ตร.ม.	60.00	✓ 78,000.00	82.00	✓ 106,600.00	✓ 184,600.00	
3.4	ฉาบปูนโครงสร้าง	200	ตร.ม.	60.00	✓ 12,000.00	100.00	✓ 20,000.00	✓ 32,000.00	
3.5	ผนังคอมโพสิตหนา 4 มม.	90	ตร.ม.	2,200.00	✓ 66,000.00	600.00	✓ 18,000.00	✓ 84,000.00	
3.6	ผนังคอมโพสิตสีชมพู Mirror	24	ตร.ม.	5,300.00	✓ 127,200.00	-	-	✓ 127,200.00	
3.7	ผนังบังแดดไม้จริง 2" x 2" และ 1" x 1" ขนาด (2.70 x 1.00) ตามแบบขยาย A-22	8	ชุด	3,500.00	✓ 28,000.00	-	-	✓ 28,000.00	
3.8	ผนังบังแดดไม้จริง 2" x 2" และ 1" x 1" ขนาด (2.20 x 1.00) ตามแบบขยาย A-22	4	ชุด	2,900.00	✓ 11,600.00	-	-	✓ 11,600.00	
3.9	ผนังกรุเพอร์ซิเมนต์ ขนาด 6"	18	ตร.ม.	880.00	✓ 15,840.00	260.00	✓ 4,680.00	✓ 20,520.00	
3.10	โครงเหล็กกรงรับป้ายโฆษณา	22	เมตร	600.00	✓ 13,200.00	-	-	✓ 13,200.00	
3.11	กล่องติดตั้งป้ายกวดสัญญาณบอร์ด ขนาด 0.20 x 0.60 (ตามแบบขยาย DT3 A-19)	13.5	เมตร	1,100.00	✓ 14,850.00	-	-	✓ 14,850.00	
3.12	กันสาดระแนงไม้เนื้อแข็ง (ตามแบบขยาย A-53)	1	งาน	11,000.00	✓ 11,000.00	-	-	✓ 11,000.00	
3.13	ผนังกรุหินกาบ	9	ตร.ม.	750.00	✓ 6,750.00	302.00	✓ 2,718.00	✓ 9,468.00	
3.14	ผนังไม้อัด หนา 10 มม. กรุด้านเดียวโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	15	ตร.ม.	320.00	✓ 4,800.00	100.00	✓ 1,500.00	✓ 6,300.00	
3.15	ผนังไม้อัด หนา 10 มม. กร 2 ด้าน โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	20	ตร.ม.	500.00	✓ 10,000.00	150.00	✓ 3,000.00	✓ 13,000.00	
3.16	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. กร 2 ด้าน โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	15.4	ตร.ม.	380.00	✓ 5,852.00	130.00	✓ 2,002.00	✓ 7,854.00	
3.17	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. กร 1 ด้าน โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	11	ตร.ม.	260.00	✓ 2,860.00	100.00	✓ 1,100.00	✓ 3,960.00	
3.18	ผนังกรุอลูมิเนียมเคลือบสี	11	ตร.ม.	850.00	✓ 9,350.00	100.00	✓ 1,100.00	✓ 10,450.00	
3.19	ผนังกรุอลูมิเนียมเคลือบสี	14	ตร.ม.	900.00	✓ 12,600.00	100.00	✓ 1,400.00	✓ 14,000.00	
3.20	ผนังกรุไม้อัดไม่สลายน้ำยา หนา 6 มม.	15	ตร.ม.	350.00	✓ 5,250.00	150.00	✓ 2,250.00	✓ 7,500.00	

รวม
5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 5 /24

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

ธนาคารออมสินสาขาสันตา จังหวัดกระบี่

สาขาสันตา จังหวัดกระบี่

นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 01 ต.ค. 2563

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.21	ผนังกระจกจาก Glass Kote หน้า 6 มม.	120	ตร.ฟ.	140.00	✓ 16,800.00	15.00	✓ 1,800.00	✓ 18,600.00	
3.22	ผนังติดสติ๊กเกอร์ชุดลายกราฟิก	15	ตร.ม.	650.00	✓ 9,750.00	-	-	✓ 9,750.00	
3.23	กล่องไฟฟ้าสำหรับช่องใส่ตู้ ATM	4	ชุด	13,080.00	✓ 52,320.00	-	-	✓ 52,320.00	
3.24	กรุไม้จริง หน้า 1/2 นิ้ว ประดับมเส้า	3	ตัน	2,000.00	✓ 6,000.00	-	-	✓ 6,000.00	
3.25	งานตกแต่งผนัง-เคาน์เตอร์ Exchange	1	งาน	33,900.00	✓ 33,900.00	-	-	✓ 33,900.00	
3.26	บัวเชิงผนังไม้เทียม 10 x 100 มม.	260	เมตร	80.00	✓ 20,800.00	45.00	✓ 11,700.00	✓ 32,500.00	
3.27	บัวเชิงผนังกระเบื้องแกรนิตโต้	15	เมตร	150.00	✓ 2,250.00	70.00	✓ 1,050.00	✓ 3,300.00	
3.28	งานตกแต่งผนังตู้ ATM / ADM / PASSBOOK	1	งาน	37,600.00	✓ 37,600.00	-	-	✓ 37,600.00	
3.29	งานตกแต่ง PD-1 (ตามแบบขยาย A-55)	4	ชุด	11,000.00	✓ 44,000.00	-	-	✓ 44,000.00	
3.30	งานตกแต่ง PD-2 (ตามแบบขยาย A-55)	1	ชุด	45,300.00	✓ 45,300.00	-	-	✓ 45,300.00	
3.31	งานตกแต่ง PD-3 (ตามแบบขยาย A-54)	2	ชุด	13,800.00	✓ 27,600.00	-	-	✓ 27,600.00	
3.32	งานตกแต่งผนังหน้าตู้ ชงส.	1	ชุด	7,100.00	✓ 7,100.00	-	-	✓ 7,100.00	
รวมงานนี้								✓ 1,185,462.00	
4. งานฝ้าเพดาน									
4.1	ฝ้าฉาบเรียบ	60	ตร.ม.	60.00	✓ 3,600.00	82.00	✓ 4,920.00	✓ 8,520.00	
4.2	ฝ้ายิปซัมบอร์ดเรียบรอยต่อโครงเหล็กชุบสังกะสี	100	ตร.ม.	260.00	✓ 26,000.00	75.00	✓ 7,500.00	✓ 33,500.00	
4.3	ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. โครงร่าง T-Bar	8	ตร.ม.	320.00	✓ 2,560.00	52.00	✓ 416.00	✓ 2,976.00	
4.4	ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. ขีดกั้นเส้นโครงร่าง T-Bar	56	ตร.ม.	327.00	✓ 18,312.00	52.00	✓ 2,912.00	✓ 21,224.00	
4.5	ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. ขีดกั้นพอยล์โครงร่าง T-Bar	190	ตร.ม.	340.00	✓ 64,600.00	52.00	✓ 9,880.00	✓ 74,480.00	
4.6	ฝ้าไม้ขัด 10 มม. กรูทับด้วยไม้แป้นประสาน หน้า 6 มม. โครงร่างเหล็กชุบสังกะสี	18	ตร.ม.	450.00	✓ 8,100.00	250.00	✓ 4,500.00	✓ 12,600.00	
4.7	ฝ้าชีเมนต์บอร์ด หน้า 8 มม. ปิดรอยต่อด้วยคิ้วไม้ 1" x 1/4"	29	ตร.ม.	450.00	✓ 13,050.00	150.00	✓ 4,350.00	✓ 17,400.00	
4.8	ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 8 มม. กรูทับด้วยไม้ไฟเบอร์ตกแต่ง 25 x 50 มม.	16	ตร.ม.	750.00	✓ 12,000.00	250.00	✓ 4,000.00	✓ 16,000.00	

รวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 6 /24

ธนาคารออมสินสาขาสันดา จังหวัดกระบี่

สาขาสันดา จังหวัดกระบี่

หน่วยสถาปัตยกรรม

นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 01 ต.ค. 2563

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.9	ผ้าไม่ซีดจางเชือกเส้นเล็กโครเชต์เหล็กชุบสังกะสี	14	ตร.ม.	550.00	✓ 7,700.00	150.00	✓ 2,100.00	✓ 9,800.00	✓
4.10	ฉาบปูนท้องบันได	18	ตร.ม.	60.00	✓ 1,080.00	82.00	✓ 1,476.00	✓ 2,556.00	✓
4.11	รางไฟกรุลามิเนตโครเชต์เหล็กชุบสังกะสี	22	เมตร	900.00	✓ 19,800.00	-	-	✓ 19,800.00	✓
4.12	ไม้จริงทึบสีเทียบลามิเนต ขนาด 1" x 2" (ปิดผิวรอยต่อผ้า SN)	38	เมตร	100.00	✓ 3,800.00	50.00	✓ 1,900.00	✓ 5,700.00	✓
4.13	ไม้จริงทึบสีเทียบลามิเนต ขนาด 1" x 4" (ปิดรอบผ้า)	26	เมตร	180.00	✓ 4,680.00	50.00	✓ 1,300.00	✓ 5,980.00	✓
	รวมงานฝ้าเพดาน							✓ 230,536.00	✓
5.1	งานหลังคา								
5.1	พื้นลาดทำทำกระเบื้องกับซึม	240	ตร.ม.	300.00	✓ 72,000.00	150.00	✓ 36,000.00	✓ 108,000.00	✓
5.2	ขอบขึ้นกันซึม	68	เมตร	150.00	✓ 10,200.00	150.00	✓ 10,200.00	✓ 20,400.00	✓
	รวมงานหลังคา							✓ 128,400.00	✓
6.1	งานประตู-หน้าต่าง								
6.1	ประตูบานเลื่อนบานเลื่อนอัตโนมัติ (D1)	1	ชุด	122,500.00	✓ 122,500.00	-	-	✓ 122,500.00	✓
6.2	ประตูบานเลื่อนบานสวิง + ช่องแสงติดตาย (D2)	1	ชุด	38,600.00	✓ 38,600.00	-	-	✓ 38,600.00	✓
6.3	ประตูบานไม้ฉัตรทึบสีเทียบลามิเนตสีขาว (D3)	4	ชุด	9,500.00	✓ 38,000.00	-	-	✓ 38,000.00	✓
6.4	ประตูบานไม้ฉัตรทึบสีขาว (D5)	9	ชุด	4,200.00	✓ 37,800.00	-	-	✓ 37,800.00	✓
6.5	ประตูบานไม้ฉัตรทึบสีเทียขาว	7	ชุด	5,500.00	✓ 38,500.00	-	-	✓ 38,500.00	✓
6.6	ประตูบานเลื่อนกระจกฝ้ากรอบอลูมิเนียม (D7)	1	ชุด	12,700.00	✓ 12,700.00	-	-	✓ 12,700.00	✓
6.7	ประตูเหล็กบานเปิด (D8)	1	ชุด	12,000.00	✓ 12,000.00	-	-	✓ 12,000.00	✓
6.8	ประตูไม้ฉัตร (0.70 x 1.55) (D9)	2	ชุด	4,000.00	✓ 8,000.00	-	-	✓ 8,000.00	✓
6.9	ประตูบานเปิด (D10)	2	ชุด	11,500.00	✓ 23,000.00	-	-	✓ 23,000.00	✓

๑๑๗

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย

ธนาคารออมสินสาขาสันตา จังหวัดกระบี่
สาขาสันตา จังหวัดกระบี่
หน่วยสถาปัตยกรรม
นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

แบบเลขที่
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 01 ต.ค. 2563
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.10	ประตูเหล็กม้วน (SD1) ระบบเปิดไฟฟ้า	1	ชุด	58,100.00	✓ 58,100.00	-	-	✓ 58,100.00	
6.11	ประตูเหล็กม้วน (SD2) ระบบเปิดไฟฟ้า	1	ชุด	56,600.00	✓ 56,600.00	-	-	✓ 56,600.00	
6.12	ประตูเหล็กม้วน (SD3) ระบบเปิดไฟฟ้า	1	ชุด	38,000.00	✓ 38,000.00	-	-	✓ 38,000.00	
6.13	ประตูเหล็กม้วน (SD4) แบบมือดึง	1	ชุด	35,000.00	✓ 35,000.00	-	-	✓ 35,000.00	
6.14	ส่องแสงติดตายกระเบื้องเบอร์ พนม 12 มม. (W1)	1	ชุด	24,700.00	✓ 24,700.00	-	-	✓ 24,700.00	
6.15	หน้าต่างอลูมิเนียม (W2)	9	ชุด	12,400.00	✓ 111,600.00	-	-	✓ 111,600.00	
6.16	หน้าต่างอลูมิเนียม (W3)	5	ชุด	8,050.00	✓ 40,250.00	-	-	✓ 40,250.00	
6.17	หน้าต่างบานเลื่อน + ช่องแสง (W4)	1	ชุด	15,200.00	✓ 15,200.00	-	-	✓ 15,200.00	
6.18	หน้าต่างบานกระทุ้ง (W5)	6	ชุด	2,500.00	✓ 15,000.00	-	-	✓ 15,000.00	
6.19	หน้าต่างบานซ่อน (W6)	1	ชุด	2,000.00	✓ 2,000.00	-	-	✓ 2,000.00	
6.20	หน้าต่างบานกระทุ้งคู่สี่เหลี่ยมยกคานไม้เนื้อแข็ง (W7)	2	ชุด	9,500.00	✓ 19,000.00	-	-	✓ 19,000.00	
6.21	เหล็กดัดกันขโมย	1	หน่วย	57,750.00	✓ 57,750.00	-	-	✓ 57,750.00	
6.22	มุ้งลวดหน้าต่าง	1	หน่วย	8,000.00	✓ 8,000.00	-	-	✓ 8,000.00	
6.23	ติดตั้งประตูนิรภัย (ห้องมั่นคง)	1	งาน	20,000.00	✓ 20,000.00	-	-	✓ 20,000.00	
	รวมงานประตูหน้าต่าง							✓ 832,300.00	
7.1	ทาสีภายใน	650	ตร.ม.	50.00	✓ 32,500.00	34.00	✓ 22,100.00	✓ 54,600.00	
7.2	ทาสีภายนอก	970	ตร.ม.	45.00	✓ 43,650.00	30.00	✓ 29,100.00	✓ 72,750.00	
	รวมงานทาสี							✓ 127,350.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8 /24

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

ธนาคารออมสินสาขาสันตา จังหวัดกระบี่

สาขาสันตา จังหวัดกระบี่

หน่วยสถาปัตย์กรรม

นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 01.01.2563

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8. งานป้าย - บูลี่									
8.1	บูลี่ใบตกร้าง 8 ซม.	32	ตร.ม.	1,400.00	✓ 44,800.00	-	-	✓ 44,800.00	
8.2	ป้ายชื่อธนาคาร ขนาด 8.10 x 1.20	1	ชุด	123,444.00	✓ 123,444.00	-	-	✓ 123,444.00	
8.3	ดวงตราธนาคาร Ø ขนาด 0.80 เมตร	1	ชุด	25,000.00	✓ 25,000.00	-	-	✓ 25,000.00	
8.4	ดวงตราธนาคารสีแดงเล็กติดกระจก	1	ชุด	20,000.00	✓ 20,000.00	-	-	✓ 20,000.00	
8.5	ป้ายโฆษณาบอกรับเงินพร้อมแผ่นกระจายแสง ขนาด 0.55 x 0.75	3	ชุด	9,500.00	✓ 28,500.00	-	-	✓ 28,500.00	
8.6	ป้ายโฆษณาบอกรับเงินพร้อมแผ่นกระจายแสง ขนาด 1.00 x 1.40	1	ชุด	14,700.00	✓ 14,700.00	-	-	✓ 14,700.00	
8.7	ป้าย GSB Information ขนาด 0.80 x 1.20	1	ชุด	4,800.00	✓ 4,800.00	-	-	✓ 4,800.00	
8.8	สติ๊กเกอร์ติดกระจก	1	ชุด	2,400.00	✓ 2,400.00	-	-	✓ 2,400.00	
8.9	สติ๊กเกอร์ป้ายธุรกรรม	1	ชุด	2,600.00	✓ 2,600.00	-	-	✓ 2,600.00	
8.10	ป้ายกล่องไฟ ATM ชนิดไฟ LED ขนาด 0.65 x 1.35	1	ชุด	12,400.00	✓ 12,400.00	-	-	✓ 12,400.00	
8.11	ป้ายกล่องไฟ ATM / ADM ชนิดไฟ LED ขนาด 0.65 x 1.35	2	ชุด	12,400.00	✓ 24,800.00	-	-	✓ 24,800.00	
8.12	ป้ายกล่องไฟ Pass Book ชนิดไฟ LED ขนาด 0.65 x 1.35	1	ชุด	12,400.00	✓ 12,400.00	-	-	✓ 12,400.00	
8.13	ป้ายกล่องไฟ Exchange ชนิดไฟ LED ขนาด 0.45 x 1.20	1	ชุด	8,500.00	✓ 8,500.00	-	-	✓ 8,500.00	
8.14	ป้ายกล่องไฟ Digital Life Solution	1	ชุด	40,000.00	✓ 40,000.00	-	-	✓ 40,000.00	
	รวมงานป้าย - บูลี่							✓ 364,344.00	
9. งานสุขภัณฑ์									
9.1	โถส้วมนั่งราบบนชนิดมีหัวฉีดน้ำพร้อมอุปกรณ์	5	ชุด	5,710.00	✓ 28,550.00	450.00	✓ 2,250.00	✓ 30,800.00	
9.2	อ่างล้างหน้าชนิดฝังในเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	4,170.00	✓ 8,340.00	450.00	✓ 900.00	✓ 9,240.00	
9.3	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	4,210.00	✓ 12,630.00	450.00	✓ 1,350.00	✓ 13,980.00	

รวม

รวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 9 /24

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างธนาคารอมลีน

ธนาคารอมลีนสาขาสันตา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

สาขาสาขาสันตา จังหวัดกระบี่

คำนวณราคากลางโดย

หน่วยสถาปัตย์กรรม

นายไตรโชค ส่วนบัญชี

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 01 ต.ค 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9.4	ก้อนน้ำอย่างล้างหน้า	5	ชุด	1,700.00	✓ 8,500.00	150.00	✓ 750.00	✓ 9,250.00	
9.5	โถปัสสาวะชาย พร้อมวาล์ว	1	ชุด	6,230.00	✓ 6,230.00	450.00	✓ 450.00	✓ 6,680.00	
9.6	สายชำระ	5	ชุด	690.00	✓ 3,450.00	35.00	✓ 175.00	✓ 3,625.00	
9.7	ฝักบัวอาบน้ำ	2	ชุด	2,900.00	✓ 5,800.00	70.00	✓ 140.00	✓ 5,940.00	
9.8	ก๊อกเดี่ยว	5	ชุด	480.00	✓ 2,400.00	25.00	✓ 125.00	✓ 2,525.00	
9.9	ที่ใส่กระดาษชำระ	5	ชุด	510.00	✓ 2,550.00	120.00	✓ 600.00	✓ 3,150.00	
9.10	ที่วางสบู่	2	ชุด	490.00	✓ 980.00	120.00	✓ 240.00	✓ 1,220.00	
9.11	ราวพัดผ้า	3	ชุด	1,700.00	✓ 5,100.00	70.00	✓ 210.00	✓ 5,310.00	
9.12	ตะขอแขวนผ้า	5	ชุด	550.00	✓ 2,750.00	70.00	✓ 350.00	✓ 3,100.00	
9.13	แสงกันโถปัสสาวะชาย	1	ชุด	1,730.00	✓ 1,730.00	170.00	✓ 170.00	✓ 1,900.00	
9.14	ระบุบานนี้ทั้งพื้นพร้อมตะแกรงกันกลิ่นกรองผง Ø 3"	7	ชุด	690.00	✓ 4,830.00	70.00	✓ 490.00	✓ 5,320.00	
9.15	สติกเกอร์วาล์ว	15	ชุด	300.00	✓ 4,500.00	35.00	✓ 525.00	✓ 5,025.00	
9.16	ราวจับพุงตัว 1	1	ชุด	2,650.00	✓ 2,650.00	70.00	✓ 70.00	✓ 2,720.00	
9.17	ราวจับพุงตัว 2	2	ชุด	2,700.00	✓ 5,400.00	70.00	✓ 140.00	✓ 5,540.00	
9.18	กระจกเงาอย่างตึงบานเหลี่ยม 1.20 x 1.20 ม.	2	ชุด	1,100.00	✓ 2,200.00	70.00	✓ 140.00	✓ 2,340.00	
9.19	กระจกเงาอย่างตึงบานเหลี่ยม 0.60 x 0.90 ม.	3	ชุด	850.00	✓ 2,550.00	70.00	✓ 210.00	✓ 2,760.00	
9.20	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. พื้นแกรนิต	2.50	ตร.ม.	2,000.00	✓ 5,000.00	500.00	✓ 1,250.00	✓ 6,250.00	
9.21	Top พื้นแกรนิต 0.20 ม.	6	ชุด	500.00	✓ 3,000.00	-	-	✓ 3,000.00	
9.22	เคาน์เตอร์อ่างล้างจานพร้อมผิวกระจกเงา + บานเปิด	1	ชุด	8,000.00	✓ 8,000.00	-	-	✓ 8,000.00	
9.23	ซิงค์สแตนเลส + ก๊อกสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	3,500.00	✓ 3,500.00	-	-	✓ 3,500.00	
	รวมงานสุญญัต							✓ 141,175.00	

๗๖

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 10 /24

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

สาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

หน่วยสถาปัตย์กรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 01 ต.ค 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
1.1	MDB (Main Distribution Board)								
	- Main MCCB 3P. 100AT. 160AF. 25KA.	1	ตัว	2,688.00	✓ 2,688.00	-	-	✓ 2,688.00	
	- MCCB 3P. 16-100 AT. 100 AF 25 KA.	4	ตัว	2,142.00	✓ 8,568.00	-	-	✓ 8,568.00	
	- Digital Power Meter. (PM 2230)	1	ตัว	6,240.00	✓ 6,240.00	-	-	✓ 6,240.00	
	- Surge Arrester Class I + II & HRC Fuse (50KA)	1	ชุด	32,800.00	✓ 32,800.00	-	-	✓ 32,800.00	
	- Cubicle size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP31	1	ตู้	24,500.00	✓ 24,500.00	4,000.00	4,000.00	✓ 28,500.00	
1.2	LOAD CENTER LP.1								
	- Load Panel 30 CKT.	1	ตู้	7,420.00	✓ 7,420.00	1,000.00	✓ 1,000.00	✓ 8,420.00	
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80AT. 100AF. 18 KA.	1	ตัว	4,396.00	✓ 4,396.00	-	-	✓ 4,396.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63 AT. 10 KA.	1	ตัว	567.00	✓ 567.00	-	-	✓ 567.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	17	ตัว	157.00	✓ 2,669.00	-	-	✓ 2,669.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA. (RCBO. 30mA)	9	ตัว	1,582.00	✓ 14,238.00	-	-	✓ 14,238.00	
1.3	LOAD CENTER LP.2								
	- Load Panel 18 CKT.	1	ตู้	6,370.00	✓ 6,370.00	1,000.00	✓ 1,000.00	✓ 7,370.00	
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50AT.100AF. 18 KA.	1	ตัว	4,256.00	✓ 4,256.00	-	-	✓ 4,256.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA..	12	ตัว	157.00	✓ 1,884.00	-	-	✓ 1,884.00	

รวม

1005

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 11 /24

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาสันดา จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

สาขาสันดา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

หน่วยสถาปัตย์กรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายธัญกรณ์ สงพิมพ์ย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 01 ต.ค 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	LOAD CENTER ALP.1								
	- Load Panel 24 CKT.	1	ตู้	6,860.00	✓ 6,860.00	1,000.00	✓ 1,000.00	✓ 7,860.00	
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80AT. 100AF.18 KA.	1	ตัว	4,396.00	✓ 4,396.00	-	-	✓ 4,396.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	1	ตัว	1,659.00	✓ 1,659.00	-	-	✓ 1,659.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	9	ตัว	157.00	✓ 1,413.00	-	-	✓ 1,413.00	
1.5	LOAD CENTER UP.								
	- Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,820.00	✓ 1,820.00	700.00	✓ 700.00	✓ 2,520.00	
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	1,015.00	✓ 1,015.00	-	-	✓ 1,015.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	157.00	✓ 942.00	-	-	✓ 942.00	
1.6	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	3,340	เมตร	9.00	✓ 30,060.00	7.00	✓ 23,380.00	✓ 53,440.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	2,050	เมตร	13.00	✓ 26,650.00	10.00	✓ 20,500.00	✓ 47,150.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	263	เมตร	20.00	✓ 5,260.00	12.00	✓ 3,156.00	✓ 8,416.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	29	เมตร	37.00	✓ 1,073.00	16.00	✓ 464.00	✓ 1,537.00	
	สายไฟ 16 sq.mm IEC 01	22	เมตร	57.00	✓ 1,254.00	20.00	✓ 440.00	✓ 1,694.00	
	สายไฟ 25 sq.mm IEC 01	88	เมตร	88.00	✓ 7,744.00	23.00	2,024.00	9,768.00	
	สายไฟขนาด 70 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	200	เมตร	329.00	✓ 65,800.00	50.00	✓ 10,000.00	✓ 75,800.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm NY	22	เมตร	22.00	✓ 484.00	11.00	✓ 242.00	✓ 726.00	
	สายไฟ 4 sq.mm NY	44	เมตร	28.00	✓ 1,232.00	13.00	✓ 572.00	✓ 1,804.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm FRC	75	เมตร	67.00	✓ 5,025.00	11.00	✓ 825.00	✓ 5,850.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	10,120.74	✓ 10,120.74	-	-	✓ 10,120.74	

หน่วย : บาท

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 12 /24

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

สาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

หน่วยสถาปัตย์กรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายณัฏฐกรณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 01 ต.ค 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	1,680	เมตร	26.00	✓ 43,680.00	21.00	✓ 35,280.00	✓ 78,960.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT	125	เมตร	37.00	✓ 4,625.00	24.00	✓ 3,000.00	✓ 7,625.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 32mm. EMT	6	เมตร	93.00	✓ 558.00	30.00	✓ 180.00	✓ 738.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 40mm. EMT	22	เมตร	108.00	✓ 2,376.00	38.00	✓ 836.00	✓ 3,212.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. IMC	100	เมตร	55.00	✓ 5,500.00	25.00	✓ 2,500.00	✓ 8,000.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 65mm. IMC	50	เมตร	571.00	✓ 28,550.00	55.00	✓ 2,750.00	✓ 31,300.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 32mm. HDPE	22	เมตร	18.00	✓ 396.00	18.00	✓ 396.00	✓ 792.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	12,852.75	✓ 12,852.75	-	-	✓ 12,852.75	
1.8	ระบบแสงสว่าง								
	2 x (8 - 10) W. LED T8 0.6 x 0.6 ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม (D)	9	ชุด	2,100.00	✓ 18,900.00	135.00	✓ 1,215.00	✓ 20,115.00	
	1 x (16 - 20) W. LED T8 มีครอบหลอด (J)	31	ชุด	1,000.00	✓ 31,000.00	115.00	✓ 3,565.00	✓ 34,565.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8 มีครอบหลอด (K)	1	ชุด	820.00	✓ 820.00	115.00	✓ 115.00	✓ 935.00	
	(7 - 8) W. LED Module Down Light Ø ~ 100 mm. (N)	5	ชุด	650.00	✓ 3,250.00	115.00	✓ 575.00	✓ 3,825.00	
	(18 - 20) W. LED Module Down Light Ø ~ 200 mm. (P)	54	ชุด	1,400.00	✓ 75,600.00	115.00	✓ 6,210.00	✓ 81,810.00	
	(6.5 - 7) W. LED Down Light MR-16 ปรับมุมได้ (R)	5	ชุด	540.00	✓ 2,700.00	115.00	✓ 575.00	✓ 3,275.00	
	1 x (13) W. LED Bulb Down Light (E27) แนวตั้ง Ø ~ 175 mm. (S)	10	ชุด	525.00	✓ 5,250.00	115.00	✓ 1,150.00	✓ 6,400.00	
	2 x (13) W. LED Bulb Down Light (E27) แนวตั้ง ขนาด ~ 130 x 230 mm. (U)	5	ชุด	840.00	✓ 4,200.00	115.00	✓ 575.00	✓ 4,775.00	
	(9 - 10) W. LED Bulb โคมไฟติดผนัง (E27). IP65 (V)	13	ชุด	1,510.00	✓ 19,630.00	165.00	✓ 2,145.00	✓ 21,775.00	
	(9 - 10) W. LED Bulb โคมไฟติดหัวเสา (E27). IP65 (W)	6	ชุด	1,510.00	✓ 9,060.00	165.00	✓ 990.00	✓ 10,050.00	

รวม

12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 13 /24

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย

ธนาคารออมสินสาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
สาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
หน่วยสถาปัตย์กรรม
นายอนุกรณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 01.01.2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1 x (12-14) W. Strip Light in Profile & Driver ขนาด $\approx 28 \times 36$ mm. (รางมีปีก) (Z3)	9	เมตร	1,450.00	$\checkmark 13,050.00$	50.00	$\checkmark 450.00$	$\checkmark 13,500.00$	
	1 x (12-14) W. Strip Light & Driver (Z5)	20	เมตร	1,015.00	$\checkmark 20,300.00$	50.00	$\checkmark 1,000.00$	$\checkmark 21,300.00$	
	LED E27x3 โคมไฟประดับ (A1)	2	ชุด	9,800.00	$\checkmark 19,600.00$	150.00	$\checkmark 300.00$	$\checkmark 19,900.00$	
	6x(1)W. LED Step light (A2)	3	ชุด	500.00	$\checkmark 1,500.00$	115.00	$\checkmark 345.00$	$\checkmark 1,845.00$	
1.9	สวิตช์								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	48	ตัว	38.00	$\checkmark 1,824.00$	80.00	$\checkmark 3,840.00$	$\checkmark 5,664.00$	
	สวิตช์สองทาง (S2)	2	ตัว	70.00	$\checkmark 140.00$	85.00	$\checkmark 170.00$	$\checkmark 310.00$	
	สวิตช์โกล่วงเดียว (เบ็ดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	8	ตัว	500.00	$\checkmark 4,000.00$	90.00	$\checkmark 720.00$	$\checkmark 4,720.00$	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	35	ชุด	22.00	$\checkmark 770.00$	-	-	$\checkmark 770.00$	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 4-6 ช่อง	4	ชุด	76.00	$\checkmark 304.00$	-	-	$\checkmark 304.00$	
1.10	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับเดี่ยว 2P+E	14	ชุด	100.00	$\checkmark 1,400.00$	90.00	$\checkmark 1,260.00$	$\checkmark 2,660.00$	
	เต้ารับคู่ 2P+E	68	ชุด	162.00	$\checkmark 11,016.00$	90.00	$\checkmark 6,120.00$	$\checkmark 17,136.00$	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	32	ชุด	219.00	$\checkmark 7,008.00$	90.00	$\checkmark 2,880.00$	$\checkmark 9,888.00$	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	82	ชุด	22.00	$\checkmark 1,804.00$	-	-	$\checkmark 1,804.00$	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	32	ชุด	33.00	$\checkmark 1,056.00$	-	-	$\checkmark 1,056.00$	

รวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 14 /24

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

สาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

หน่วยสถาปัตย์กรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายธัญญ์กรณ์ สงพรมพิทย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 01 ต.ค 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.11	ได้รับโทรศัพท์								
	ได้รับโทรศัพท์	15	ชุด	140.00	✓ 2,100.00	90.00	✓ 1,350.00	✓ 3,450.00	✓
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายนอก	1	ตู้	750.00	✓ 750.00	400.00	✓ 400.00	✓ 1,150.00	✓
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	2	ตู้	600.00	✓ 1,200.00	300.00	✓ 600.00	✓ 1,800.00	✓
	TPEV.20C. - 0.65mm.	40	เมตร	104.00	✓ 4,160.00	24.00	✓ 960.00	✓ 5,120.00	✓
	TIEV.4C. - 0.65mm.	150	เมตร	10.00	✓ 1,500.00	6.00	✓ 900.00	✓ 2,400.00	✓
	หมวกก	15	ชุด	22.00	✓ 330.00	-	-	✓ 330.00	✓
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. IMC	40	เมตร	99.00	✓ 3,960.00	30.00	✓ 1,200.00	✓ 5,160.00	✓
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	150	เมตร	26.00	✓ 3,900.00	21.00	✓ 3,150.00	✓ 7,050.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,179.00	✓ 1,179.00	-	-	✓ 1,179.00	✓
1.12	ได้รับคอมพิวเตอร์								
	ได้รับคอมพิวเตอร์ RJ 45	56	ชุด	280.00	✓ 15,680.00	110.00	✓ 6,160.00	✓ 21,840.00	✓
	สาย UTP. CAT.6	1386	เมตร	15.00	✓ 20,790.00	10.00	✓ 13,860.00	✓ 34,650.00	✓
	หมวกก	27	ชุด	22.00	✓ 594.00	-	-	✓ 594.00	✓
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT	64	เมตร	26.00	✓ 1,664.00	21.00	✓ 1,344.00	✓ 3,008.00	✓
	ท่อร้อยสาย Ø 20mm. EMT.	90	เมตร	37.00	✓ 3,330.00	23.00	✓ 2,070.00	✓ 5,400.00	✓
	ท่อร้อยสาย Ø 25mm. EMT.	62	เมตร	53.00	✓ 3,286.00	26.00	✓ 1,612.00	✓ 4,898.00	✓
	ท่อร้อยสาย Ø 32mm. EMT.	53	เมตร	93.00	✓ 4,929.00	30.00	✓ 1,590.00	✓ 6,519.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,981.35	✓ 1,981.35	-	-	✓ 1,981.35	✓

รวม ๗๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 15 /24

งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย

ธนาคารออมสินสาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
สาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
หน่วยสถาปัตย์กรรม
นายธัญญ์กรณ์ สงพรมพิพย์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 10.1.2563
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.13	ระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	หัวต่อฟ้าสามแฉกขนาด Ø 15 mm. ยาว 30C	8	ชุด	1,720.00	✓ 13,760.00	200.00	✓ 1,600.00	✓ 15,360.00	
	หลักดิน (Ground Rod) พร้อมบ่อตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป	6	ชุด	2,670.00	✓ 16,020.00	500.00	✓ 3,000.00	✓ 19,020.00	
	Ground Test Box (Aluminium)	6	กล่อง	2,500.00	✓ 15,000.00	300.00	✓ 1,800.00	✓ 16,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่าและต่อลงดิน	1	งาน	6,717.00	✓ 6,717.00	-	-	✓ 6,717.00	
	สายตัวนำทองแดงเปลือย 50 sq.mm	209	เมตร	230.00	✓ 48,070.00	40.00	✓ 8,360.00	✓ 56,430.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายตัวนำทองแดงเปลือย (Wiring Accessory)	1	งาน	7,210.50	✓ 7,210.50	33.00	✓ 33.00	✓ 7,243.50	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm. (PVC)	54	เมตร	16.00	✓ 864.00	23.00	✓ 1,242.00	✓ 2,106.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	129.60	✓ 129.60	33.00	✓ 33.00	✓ 162.60	
	รวมงานไฟฟ้า							✓ 1,020,936.94	

หน่วย : บาท
รวม

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 16 /24

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาสันตา จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

สาขาสันตา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

หน่วยสถาปัตย์กรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายพิรัชติ กุศลรัตน์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 01 ต.ค 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบปรับอากาศ								
2.1	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ								
	- Cubicle Size : W 300 x H 500 x D 170 mm. (ตู้ ACP.)	1	ตู้	550.00	✓ 550.00	500.00	✓ 500.00	✓ 1,050.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P 20A 7.5 KA.	1	ชุด	1,876.00	✓ 1,876.00	-	-	✓ 1,876.00	
	- 3 POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	✓ 800.00	-	-	✓ 800.00	
	- PHASE PROTECTION	1	ชุด	2,000.00	✓ 2,000.00	-	-	✓ 2,000.00	
	- SIGNAL LAMP	7	ชุด	170.00	✓ 1,190.00	-	-	✓ 1,190.00	
	- MAGNETIC CONTACTOR	1	ชุด	610.00	✓ 610.00	-	-	✓ 610.00	
	- KNOB SWITCH 16A.	3	ชุด	550.00	✓ 1,650.00	-	-	✓ 1,650.00	
2.2	พัดลมระบายอากาศ								
	- พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM	4	ตัว	2,140.00	✓ 8,560.00	650.00	✓ 2,600.00	✓ 11,160.00	
	- พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 80 CFM	2	ตัว	2,621.00	✓ 5,242.00	650.00	✓ 1,300.00	✓ 6,542.00	
	- พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 120 CFM	2	ตัว	3,391.00	✓ 6,782.00	650.00	✓ 1,300.00	✓ 8,082.00	
	- พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 6" (150 CFM)	1	ตัว	600.00	✓ 600.00	300.00	✓ 300.00	✓ 900.00	
	งานติดตั้งท่อลมเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ พร้อมอุปกรณ์								
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	- สังกะสี No.26 (BWG)	370	ตร.ฟุต.	10.00	✓ 3,700.00	18.00	✓ 6,660.00	✓ 10,360.00	
	- สังกะสี No.24 (BWG)	130	ตร.ฟุต.	16.00	✓ 2,080.00	24.00	✓ 3,120.00	✓ 5,200.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อส่งลมเย็นชนิดยางดำ (Closed Cell Elastomeric Insulation with thickness 19 mm.)	500	ตร.ฟุต.	60.00	✓ 30,000.00	20.00	✓ 10,000.00	✓ 40,000.00	

รวม 105

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขากาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา สาขาก่อสร้าง

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

นางอโศก

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำณวนราคาทางโดย

นายพริตติ ภัยรัฐมานี

បែបនៃការបោះ

นางนงนุช

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

010101258

ملء : Section

[illegible]

รายงานประจำปี ๒๕๕๖

137,374.80

12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 18 /24

งานก่อสร้าง

อาคารอมลินสาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้างอาคารอมลิน

สาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายพีรชาติ กุยรัตน์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 01 ต.ค 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานเปิดตัด								
	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Light)	4	ชุด	2,900.00	✓ 11,600.00	115.00	✓ 460.00	✓ 12,060.00	
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) แบบ A	4	ตู้	2,400.00	✓ 9,600.00	300.00	✓ 1,200.00	✓ 10,800.00	
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) แบบ B	1	ตัว	2,400.00	✓ 2,400.00	300.00	✓ 300.00	✓ 2,700.00	
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) แบบ D	2	ตู้	4,300.00	✓ 8,600.00	300.00	✓ 600.00	✓ 9,200.00	
	Safety Switch Non-fuse 2P 30 A ชนิดกันน้ำ	6	ชุด	3,255.00	✓ 19,530.00	300.00	✓ 1,800.00	✓ 21,330.00	
	ฝาครอบช่องระบายอากาศชนิดครอบกันฝน	7	ชุด	300.00	✓ 2,100.00	100.00	✓ 700.00	✓ 2,800.00	
	รวมงานเปิดตัด							✓ 58,890.00	

รวม 58,890.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 วันที่ 19 /24

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาล้านตา จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

สาขาล้านตา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายชูพงศ์ จตุรภัทร

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 01 ต.ค 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานสุขาภิบาล								
4.1	ท่อ พีวีซี Ø 4"	36	ท่อน	598.00	✓ 21,528.00	-	-	✓ 21,528.00	
4.2	ท่อ พีวีซี Ø 3"	10	ท่อน	369.00	✓ 3,690.00	-	-	✓ 3,690.00	
4.3	ท่อ พีวีซี Ø 2"	10	ท่อน	168.00	✓ 1,680.00	-	-	✓ 1,680.00	
4.4	ท่อ พีวีซี Ø 3/4"	5	ท่อน	60.00	300.00	-	-	✓ 300.00	
4.5	ท่อ พีวีซี Ø 1/2"	15	ท่อน	50.00	750.00	-	-	✓ 750.00	
4.6	ข้อต่อและข้องอต่าง ๆ (ท่อ PVC)	1	งาน	11,179.00	11,179.00	-	-	✓ 11,179.00	
4.7	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (ท่อ PVC)	1	งาน	8,384.00	8,384.00	2,515.00	2,515.00	✓ 10,899.00	
4.8	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีฉนวนกันซึม (ท่อ PVC)	1	งาน	2,795.00	2,795.00	839.00	839.00	✓ 3,634.00	
4.9	ค่าแรงเดินท่อ (ท่อ PVC)	1	งาน	-	-	8,384.00	8,384.00	✓ 8,384.00	
4.10	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1 1/2"	5	เมตร	630.00	3,150.00	-	-	✓ 3,150.00	
4.11	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1"	6	เมตร	402.00	2,412.00	25.00	150.00	✓ 2,562.00	
4.12	ค่าแรงเดินท่อ (ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี)	1	งาน	-	-	4,248.00	4,248.00	✓ 4,248.00	
4.13	ข้อต่อและข้องอต่าง ๆ (ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี)	1	งาน	2,781.00	2,781.00	250.00	250.00	✓ 3,031.00	
4.14	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี)	1	งาน	1,112.00	1,112.00	100.00	100.00	✓ 1,212.00	
4.15	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีฉนวนกันซึม (ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี)	1	งาน	556.00	556.00	50.00	50.00	✓ 606.00	
4.16	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1 1/2"	2	อัน	1,176.00	2,352.00	353.00	706.00	✓ 3,058.00	
4.17	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1"	4	อัน	556.00	2,224.00	167.00	668.00	✓ 2,892.00	
4.18	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	4	อัน	400.00	1,600.00	120.00	480.00	✓ 2,080.00	

and
1-2

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขากะลันตา จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

สาขากะลาตันดา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายอุพงษ์ จตุรภัทร

แบบเลขที่.

ส่วนออกแบบ

ส่วนออกแบบ

1997

หน่วย : บาท

[illegible]

OK

✓

12

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายไตรโชค ต่วนมมัญญ

แบบเลขที่..

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๒

หน่วย : บาท

[illegible]

✓ 100

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้างอาคารอมสิน

สาขาเภสัชภัณฑ์ จัหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

หน่วยยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

แบบเลขที่.

ส่วนออกแบบ

ส่วนออกแบบ

หน้า ๒๕

ผล : สะท้อน

[illegible]

Amid

งานก่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขากะลันตา จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสิน

สาขาเภสัชภัณฑ์ จัหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายธนุญการณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่...

ส่วนขอแบบ

เมื่อวันที่ ๐๑.๐๓.๕๓

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

A handwritten signature, possibly 'M', is written across the bottom of the page. Above it, the letters 'H' and the number '12' are written in a cursive style. The signature and initials are written in dark ink on a light-colored, textured paper.