






ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาระบบงาน CardM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
บัตรเดบิตประจำปี 2563
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,790,052.50 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 18 พ.ย. 2563
เป็นเงิน 8,790,052.50 บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 8,790,052.50 บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 9.1 นางสุนิดา อาภาคัพพะกุล ลายมือชื่อ 
 - 9.2 นายวิสุทธิ์ ปราณีโชติรส ลายมือชื่อ 
 - 9.3 นางสุภาวดี ไตรรัตน์ ลายมือชื่อ 
 - 9.4 นางสาวสิริปรียา ห้วยธาร ลายมือชื่อ 
 - 9.5 นายเฉลิมพล ตีประเสริฐ ลายมือชื่อ 

10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 10.1 ค่าพัฒนาระบบ ใช้ราคากลางที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด

แบบบัญชีราคากลาง

งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

โครงการ : จัดพัฒนาระบบงาน CardM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการบัตรเดบิตประจำปี 2563

ราคากลางการพัฒนาระบบ : 8,790,052.50 บาท

ระยะเวลาโครงการ		305 วัน									
ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ประสบการณ์ทำงาน (ปี)	วุฒิ (ตรี,โท,เอก)	จำนวน (คน)	เงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน x ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน ICT	ค่าตอบแทนต่อวัน (บาท)	ระยะเวลาทำงาน (วัน)	ค่าที่ปรึกษา (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)	ICT	15	โท	1	88,300	2.475	218,542.50	9,933.75	132	1,311,255.00
2	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงาน (Software Specialist)	ICT	15	โท	1	88,300	2.475	218,542.50	9,933.75	120	1,192,050.00
3	ผู้วิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)	ICT	10	ตรี	1	55,200	2.475	136,620.00	6,210.00	173	1,074,330.00
4	ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)	ICT	10	ตรี	1	55,200	2.475	136,620.00	6,210.00	175	1,086,750.00
5	ผู้พัฒนาระบบ (Programmer 1)	ICT	10	ตรี	1	55,200	2.475	136,620.00	6,210.00	175	1,086,750.00
6	ผู้พัฒนาระบบ (Programmer 2)	ICT	5	ตรี	1	36,100	2.475	89,347.50	4,061.25	165	670,106.25
7	ผู้พัฒนาระบบ (Programmer 3)	ICT	5	ตรี	1	36,100	2.475	89,347.50	4,061.25	41	166,511.25
8	ผู้จัดการด้านการทดสอบ (Test Manager)	ICT	10	ตรี	1	55,200	2.475	136,620.00	6,210.00	147	912,870.00
9	ผู้ทดสอบระบบ (Tester)	ICT	5	ตรี	1	36,100	2.475	89,347.50	4,061.25	160	649,800.00
10	ผู้ควบคุมคุณภาพโครงการ (QA)	ICT	10	ตรี	1	55,200	2.475	136,620.00	6,210.00	103	639,630.00
รวม											8,790,052.50

