

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ งานจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Data Mart) สำหรับ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....4,370,780.00.....บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **19 ต.ค. 2563**
เป็นเงิน.....4,370,780.00.....บาท
5. ค่า Hardware.....-.....บาท
6. ค่า Software.....-.....บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ.....4,370,780.00.....บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....-.....บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 9.1 นางน้ำทิพย์ บุญหาญ ลายมือชื่อ น้ำทิพย์ บุญหาญ
 - 9.2 นางกิตติยา เนตรชลายุทธ์ ลายมือชื่อ กิตติยา
 - 9.3 นางสาวจุฑามาศ ถิระโคตร ลายมือชื่อ จุฑามาศ ถิระโคตร
 - 9.4 นางสาวพรพรรณ สิทธิวิญญู ลายมือชื่อ พรพรรณ สิทธิวิญญู
 - 9.5 นางสาวนลินี พฤกษาชาติ ลายมือชื่อ นลินี พฤกษาชาติ
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 (ค่าพัฒนาระบบใช้ตามเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด.....)

โครงการ จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Data Mart) สำหรับสินค้าเพื่อที่อยู่อาศัย

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	สายวิชาชีพ	ประสบการณ์ (ปี)	ระดับการศึกษา (ตรี,โท,เอก)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน X ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน (22 day)	ระยะเวลาทำงาน (วัน)	ค่าจ้างพัฒนา (บาท)
1	ผู้บริหารโครงการ (Project Manager)	ICT	10	โท	1	61,200.00	2.585	158,202	7,191	105	755,055
2	ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค (Technical Lead)	ICT	25	ตรี	1	134,100.00	2.585	346,649	15,757	91	1,433,887
3	ผู้วิเคราะห์ระบบ (System Analyst)	ICT	7	ตรี	2	43,740.00	2.585	113,068	5,139	67	688,626
4	ผู้วิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analyst)	ICT	8	โท	2	53,120.00	2.585	137,315	6,242	70	873,880
5	วิศวกรระบบ (System Engineer)	ICT	5	ตรี	1	36,100.00	2.585	93,319	4,242	20	84,840
6	ผู้พัฒนาระบบ (Developer)	ICT	5	ตรี	2	36,100.00	2.585	93,319	4,242	32	271,488
7	ผู้ทดสอบระบบ (Tester)	ICT	5	ตรี	1	36,100.00	2.585	93,319	4,242	62	263,004
จำนวนเงินรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)										447	4,370,780.00
จำนวนเงินรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)											4,370,780.00

หมายเหตุ

ใช้ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor) 2.585 เนื่องจากบริษัทได้ส่งหลักฐานแสดงการพัฒนาของบริษัท ดังนี้

- ใบรับรองระบบคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
- หลักฐานการมีซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายสำหรับพนักงานไว้ใช้งานอย่างน้อยร้อยละ 30 ของพนักงานบริษัท

** ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบเป็นค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษาโครงการซึ่งอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ผู้จัดทำ

นางสาว

นสพ