



โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CBS เพื่อรองรับมาตรการพักชำระหนี้

| ลำดับ                                | ตำแหน่งบุคลากร                              | กลุ่มวิชาชีพ | ระดับการศึกษา (ตรี,โท,เอก) | ประสบการณ์ (ปี) | จำนวน (คน) | อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) | ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor) | อัตราเงินเดือน x ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนต่อวัน (22 day) | ระยะเวลาทำงาน (วัน) | ค่าจ้างที่ปรึกษา (บาท) |
|--------------------------------------|---|--------------|----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|
| 1                                    | หัวหน้าโครงการ (Project Leader)             | ICT          | โท                         | 22              | 1          | 122,375.00                           | 2.53                                 | 309,608.75                            | 14,073.13                | 80                  | 1,125,850.00           |
| 2                                    | ผู้บริหารจัดการโครงการ (Project Management) | ICT          | โท                         | 20              | 1          | 112,300.00                           | 2.53                                 | 284,119.00                            | 12,914.50                | 90                  | 1,162,305.00           |
| 3                                    | ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการธนาคาร (BBC)       | ICT          | โท                         | 25              | 1          | 138,800.00                           | 2.53                                 | 351,164.00                            | 15,962.00                | 80                  | 1,276,960.00           |
| 4                                    | ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการธนาคาร (BBC)       | ICT          | โท                         | 16              | 1          | 91,100.00                            | 2.53                                 | 230,483.00                            | 10,476.50                | 80                  | 838,120.00             |
| 5                                    | ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการธนาคาร (BBC)       | ICT          | ตรี                        | 21              | 1          | 110,800.00                           | 2.53                                 | 280,324.00                            | 12,742.00                | 80                  | 1,019,360.00           |
| 6                                    | ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบระบบ (BTC)            | ICT          | โท                         | 18              | 1          | 101,700.00                           | 2.53                                 | 257,301.00                            | 11,695.50                | 80                  | 935,640.00             |
| 7                                    | ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบระบบ (BTC)            | ICT          | โท                         | 23              | 1          | 127,850.00                           | 2.53                                 | 323,460.50                            | 14,702.75                | 80                  | 1,176,220.00           |
| 8                                    | ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบระบบ (BTC)            | ICT          | โท                         | 20              | 1          | 112,300.00                           | 2.53                                 | 284,119.00                            | 12,914.50                | 80                  | 1,033,160.00           |
| 9                                    | ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบระบบ (BTC)            | ICT          | โท                         | 23              | 1          | 127,850.00                           | 2.53                                 | 323,460.50                            | 14,702.75                | 80                  | 1,176,220.00           |
| 10                                   | ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบระบบ (BTC)            | ICT          | โท                         | 10              | 1          | 61,200.00                            | 2.53                                 | 154,836.00                            | 7,038.00                 | 80                  | 563,040.00             |
| 11                                   | ผู้พัฒนาระบบ (Develop)                      | ICT          | ตรี                        | 21              | 1          | 110,800.00                           | 2.53                                 | 280,324.00                            | 12,742.00                | 100                 | 1,274,200.00           |
| 12                                   | ผู้พัฒนาระบบ (Develop)                      | ICT          | โท                         | 13              | 1          | 77,800.00                            | 2.53                                 | 196,834.00                            | 8,947.00                 | 100                 | 894,700.00             |
| 13                                   | ผู้พัฒนาระบบ (Develop)                      | ICT          | โท                         | 8               | 1          | 53,120.00                            | 2.53                                 | 134,393.60                            | 6,108.80                 | 100                 | 610,880.00             |
| 14                                   | ผู้พัฒนาระบบ (Develop)                      | ICT          | ตรี                        | 10              | 1          | 55,200.00                            | 2.53                                 | 139,656.00                            | 6,348.00                 | 100                 | 634,800.00             |
| 15                                   | ผู้พัฒนาระบบ (Develop)                      | ICT          | โท                         | 13              | 1          | 77,800.00                            | 2.53                                 | 196,834.00                            | 8,947.00                 | 100                 | 894,700.00             |
| 16                                   | ผู้พัฒนาระบบ (Develop)                      | ICT          | โท                         | 8               | 1          | 53,120.00                            | 2.53                                 | 134,393.60                            | 6,108.80                 | 100                 | 610,880.00             |
| 17                                   | วิศวกรระบบ (SE)                             | ICT          | ตรี                        | 6               | 1          | 39,920.00                            | 2.53                                 | 100,997.60                            | 4,590.80                 | 60                  | 275,448.00             |
| จำนวนเงินรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) |   |              |                            |                 |            |                                      |                                      |                                       |                          | 1,470               | 15,502,483.00          |

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

15,502,483.00

สิบห้าล้านบาท สี่ร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ