

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาระบบงาน CBS เพื่อรองรับการคิดดอกเบี้ยผิวน้ำชำระหนี้ และการกำหนดลำดับการตัดชำระหนี้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก ธนาคารออมสิน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 18,907,134.00 บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... ๒๑ เม.ย. 2564

เป็นเงิน 18,907,134.00 บาท

5. ค่า Hardware - บาท

6. ค่า Software - บาท

7. ค่าพัฒนาระบบ 18,907,134.00 บาท

8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - บาท

9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

9.1 นายมานะ ทรวงทองกลาง ลายมือชื่อ.....

9.2 นางสาวอมรฤดี ทวีศักดิ์สกุล ลายมือชื่อ.....

9.3 นางสาวเตือนใจ ลงลายขานติ ลายมือชื่อ.....

10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

10.1 ค่า Hardware และค่า Software ไม่มีการจัดซื้อ เนื่องจากเป็นการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน

10.2 ค่าพัฒนาระบบ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง กำหนด

10.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่มีในการทำโครงการนี้

โครงการจ้างพัฒนาระบบงาน CBS เพื่อรองรับการคิดดอกเบี้ยอัตโนมัติชำระหนี้และการกำหนดลำดับการชำระหนี้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ระดับการศึกษา (ตรี โท เอก)	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน x ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน (22 day)	ระยะเวลาทำงาน (วัน)	ค่าจ้างที่ปรึกษา (บาท)
1	หัวหน้าโครงการ (Project Leader)	ICT	โท	23	1	127,850.00	2.53	323,460.50	14,702.75	90	1,323,247.50
2	ผู้บริหารจัดการโครงการ (Project Management)	ICT	ตรี	3	1	26,951.30	2.53	68,186.79	3,099.40	120	371,927.94
3	ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจธนาคาร (BBC)	ICT	โท	17	1	96,400.00	2.53	243,892.00	11,086.00	120	1,330,320.00
4	ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจธนาคาร (BBC)	ICT	โท	25	1	138,800.00	2.53	351,164.00	15,962.00	120	1,915,440.00
5	ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจธนาคาร (BBC)	ICT	โท	21	1	116,900.00	2.53	295,757.00	13,443.50	90	1,209,915.00
6	ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบระบบ (BTC)	ICT	โท	24	1	133,325.00	2.53	337,312.25	15,332.38	90	1,379,913.75
7	ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบระบบ (BTC)	ICT	โท	21	1	116,900.00	2.53	295,757.00	13,443.50	90	1,209,915.00
8	ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบระบบ (BTC)	ICT	โท	24	1	133,325.00	2.53	337,312.25	15,332.38	90	1,379,913.75
9	ผู้พัฒนาระบบ (Develop)	ICT	โท	13	1	77,800.00	2.53	196,834.00	8,947.00	90	805,230.00
10	ผู้พัฒนาระบบ (Develop)	ICT	โท	9	1	57,160.00	2.53	144,614.80	6,573.40	90	591,606.00
11	ผู้พัฒนาระบบ (Develop)	ICT	ตรี	11	1	60,900.00	2.53	154,077.00	7,003.50	90	630,315.00
12	ผู้พัฒนาระบบ (Develop)	ICT	ตรี	7	1	43,740.00	2.53	110,662.20	5,030.10	90	452,709.00
13	ผู้พัฒนาระบบ (Develop)	ICT	ตรี	6	1	39,920.00	2.53	100,997.60	4,590.80	90	413,172.00
14	ผู้พัฒนาระบบ (Develop)	ICT	ตรี	13	1	71,150.00	2.53	180,009.50	8,182.25	90	736,402.50
15	ผู้พัฒนาระบบ (Develop)	ICT	โท	14	1	83,050.00	2.53	210,116.50	9,550.75	90	859,567.50
16	ผู้พัฒนาระบบ (Develop)	ICT	โท	9	1	57,160.00	2.53	144,614.80	6,573.40	90	591,606.00
17	ผู้วิเคราะห์ด้านธุรกิจธนาคาร (Business Analyst)	ICT	ตรี	12	1	66,025.00	2.53	167,043.25	7,592.88	100	759,287.50
18	ผู้วิเคราะห์ด้านธุรกิจธนาคาร (Business Analyst)	ICT	ตรี	13	1	71,150.00	2.53	180,009.50	8,182.25	100	818,225.00
19	ผู้วิเคราะห์ด้านธุรกิจธนาคาร (Business Analyst)	ICT	โท	6	1	45,040.00	2.53	113,951.20	5,179.60	100	517,960.00
20	ผู้วิเคราะห์ด้านธุรกิจธนาคาร (Business Analyst)	ICT	โท	15	1	88,300.00	2.53	223,399.00	10,154.50	90	913,905.00
21	ผู้วิเคราะห์ด้านธุรกิจธนาคาร (Business Analyst)	ICT	โท	11	1	67,300.00	2.53	170,269.00	7,739.50	90	696,555.00
จำนวนเงินรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)					21					2,010	18,907,134.00

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน

[Signature]

[Signature]