

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาระบบงาน e-Statement
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 16 ก.ย. 2564
เป็นเงิน 3,524,040 บาท
5. ค่า Hardware - บาท
6. ค่า Software - บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 3,524,040 บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 9.1 นางสาวพนิดา บุญญพงษ์ลายมือชื่อ..... พ. พ
 - 9.2 นางสาวจุฑารัตน์ ไพศาลโอภาสลายมือชื่อ..... จุฑารัตน์ ไพศาลโอภาส
 - 9.3 นางดิษฐยา เสนนี้ลายมือชื่อ..... ดิ
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ค่าพัฒนาระบบ ใช้ตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างพัฒนาระบบงาน e-Statement

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ระดับการศึกษา (ตรี,โท,เอก)	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน x ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน (22 day)	ระยะเวลาทำงาน (วัน)	ค่าจ้างที่ปรึกษา (บาท)
1	ผู้บริหารจัดการโครงการ (Project Manager)	ICT	โท	21	1	116,900.00	2.640	308,616.00	14,028.00	55	771,540.00
2	ผู้วิเคราะห์ด้านธุรกิจธนาคาร (System Analyst)	ICT	ตรี	28	1	157,100.00	2.640	414,744.00	18,852.00	50	942,600.00
3	ผู้พัฒนาระบบ (Developer)	ICT	ตรี	20	1	105,900.00	2.640	279,576.00	12,708.00	45	571,860.00
4	ผู้พัฒนาระบบ (Developer)	ICT	ตรี	5	1	36,100.00	2.640	95,304.00	4,332.00	42	181,944.00
5	ผู้ควบคุมคุณภาพโครงการ (Quality Assurance)	ICT	ตรี	32	1	180,100.00	2.640	475,464.00	21,612.00	40	864,480.00
6	ผู้ทดสอบระบบ (Tester)	ICT	ตรี	6	1	39,920.00	2.640	105,388.80	4,790.40	40	191,616.00
				รวมจำนวนคน	6				รวมระยะเวลาโครงการ	165	3,524,040.00
									รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		3,524,040.00

สามล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันสี่สิบบาทถ้วน

น.

สุพจน์

