

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาระบบงาน Base24 เพื่อรองรับธุรกรรมการค้าเงิน e-Commerce ของบัตรเดบิต
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,831,948.25 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2564
เป็นเงิน 5,831,948.25 บาท
5. ค่า Hardware - บาท
6. ค่า Software - บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 5,831,948.25 บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 9.1 นายธนากร เทียนภาสกร ลายมือชื่อ ธนากร เทียนภาสกร
 - 9.2 นางสาวจิตาวัชต์ มธุรสวันรัชต์ ลายมือชื่อ จิตาวัชต์
 - 9.3 นางสาวปุณยนุช ภาลีลาพราว ลายมือชื่อ ปุณยนุช
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ค่าพัฒนาระบบ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลังกำหนด

เอกสารแนบ : รายละเอียดราคากลาง จ้างพัฒนาระบบงาน Base24 เพื่อรองรับธุรกรรมการค้าระหว่าง e-Commerce ของบริษัทเดปิต

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ระดับการศึกษา (ตรี,โท,เอก)	ประสบการณ์	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือน พื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน x ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน ต่อวัน	ระยะเวลา ทำงาน (วัน)	ค่าจ้างที่ปรึกษา (บาท)
1	Project Manager	ICT	ตรี	10 ปี	1	55,200.00	2,475	136,620.00	6,210.00	115	714,150.00
2	Project Coordination	ICT	ตรี	8 ปี	1	47,560.00	2,475	117,711.00	5,350.50	90	481,545.00
3	Architecture/Business Consult	ICT	โท	10 ปี	1	61,200.00	2,475	151,470.00	6,885.00	70	481,950.00
4	Development	ICT	ตรี	10 ปี	1	55,200.00	2,475	136,620.00	6,210.00	204	1,266,840.00
5	Development	ICT	ตรี	9 ปี	1	51,380.00	2,475	127,165.50	5,780.25	150	867,037.50
6	Development	ICT	ตรี	8 ปี	1	47,560.00	2,475	117,711.00	5,350.50	204	1,091,502.00
7	Tester	ICT	ตรี	9 ปี	1	51,380.00	2,475	127,165.50	5,780.25	45	260,111.25
8	Tester	ICT	ตรี	8 ปี	1	47,560.00	2,475	117,711.00	5,350.50	45	240,772.50
9	Tester	ICT	ตรี	8 ปี	1	47,560.00	2,475	117,711.00	5,350.50	80	428,040.00
จำนวนเงินรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)											5,831,948.25

ผู้ตรวจ
นางสาว
ไพจิตร
ไพจิตร