

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาระบบงาน CardM เพื่อรองรับบัตรเดบิตวีซ่า/มาสเตอร์การ์ด สำหรับ BIN 8 Digit
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,459,877.13 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 27 ม.ค. 2565
เป็นเงิน 6,459,877.13 บาท
5. ค่า Hardware - บาท
6. ค่า Software - บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 6,459,877.13 บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 9.1 นางสาวสุมิตรา พงษ์รักษาไทย ลายมือชื่อ 
 - 9.2 นางยวิสุทธิ ปราณีโชติรส ลายมือชื่อ 
 - 9.3 นายพงษ์พัฒน์ ผิวอ่อน ลายมือชื่อ 
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 10.1 ค่า Hardware และค่า Software ไม่มีการจัดซื้อ เนื่องจากการจ้างพัฒนาระบบงาน
 - 10.2 ค่าพัฒนาระบบ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังกำหนด
 - 10.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่มีในการทำโครงการนี้

คำจ้างพัฒนาระบบงาน CardM เพื่อรองรับบัตรเดบิตวีซ่า/มาสเตอร์การ์ด สำหรับ BIN 8 Digit

ลำดับ	ตำแหน่ง	กลุ่มวิชาชีพ	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน(ปี)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน x ตัวคูณ อัตราผลตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน บาท	ระยะเวลา (วัน)	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	PM	ICT	ตรี	18	1	95,100.000	2.475	235,372.50	10,698.75	76	813,105.00
2	Architecture/Business consult - 1	ICT	ตรี	9	1	51,380.00	2.475	127,165.50	5,780.25	96	554,904.00
3	Architecture/Soft Ware Architect -1	ICT	โท	17	1	96,400.000	2.475	238,590.00	10,845.00	66	715,770.00
4	Architecture/Soft Ware Architect - 2	ICT	โท	16	1	91,100.000	2.475	225,472.50	10,248.75	80	819,900.00
5	Architecture/Enterprise Architect	ICT	ตรี	16	1	84,300.000	2.475	208,642.50	9,483.75	40	379,350.00
6	DEV - 1	ICT	ตรี	17	1	89,700.000	2.475	222,007.50	10,091.25	104	1,049,490.00
7	DEV - 2	ICT	โท	9	1	57,160.000	2.475	141,471.00	6,430.50	101	649,480.50
8	DEV - 3	ICT	ตรี	5	1	36,100.000	2.475	89,347.50	4,061.25	99	402,063.75
9	DEV - 4	ICT	ตรี	5	1	36,100.000	2.475	89,347.50	4,061.25	60	243,675.00
10	Tester -1	ICT	ตรี	7	1	43,740.000	2.475	108,256.50	4,920.75	40	196,830.00
11	Tester - 2	ICT	ตรี	6	1	39,920.000	2.475	98,802.00	4,491.00	47	211,077.00
12	QA	ICT	ตรี	13	1	71,150.000	2.475	176,096.25	8,004.38	53	424,231.88
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)										75	6,459,877.13




 Panyad