



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 2,446,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 เม.ย. 2565 เป็นเงิน 2,446,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายณัฐพล	ปัญญะภาคย์	ประธานกรรมการ 
7.2 นายยุทธศักดิ์	วุฒาภกร	กรรมการ 
7.3 นายอนันต์	บุญพิทักษ์	กรรมการ 


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตสุรินทร์
 สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำนักและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้าง ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เมย 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	960,200.91	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,025,528.91	
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	57,527.01	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	31,257.60	
	- กลุ่มที่3		
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	376,327.01
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	318,800.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	31,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	22,100.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น	2,446,414.43	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	2,446,000.00	
	ตัวอักษร (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


 (นายณัฐพล ปัญญะภาคย์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายยุทธศักดิ์ วุฒมาร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายอนันต์ บุญพิทักษ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตสุรินทร์

สถานที่ปรับปรุง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างฯ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ


17 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


21 เมย 2565

หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3024	-	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	✓ 10,000.00			
	- งานฝ้าเพดาน	✓ 160,668.00			
	- งานผนัง	✓ 214,309.00			
	- งานพื้น	✓ 16,099.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	✓ 171,750.00			
	- งานสุขภัณฑ์	✓ 87,185.00			
	- งานทาสี	✓ 64,544.00			
	- งานป้าย	✓ 12,700.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	737,255.00	1.3024	✓ 960,200.91	✓
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	✓ 769,962.70			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	✓ 17,452.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	787,414.70	1.3024	✓ 1,025,528.91	✓
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	✓ 44,170.00	1.3024	✓ 57,527.01	✓
5	- งานตกแต่งภายในอาคาร	✓ 24,000.00	1.3024	✓ 31,257.60	✓
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
6	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3024	-	
7	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3024	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		✓ 1,592,839.70	1.3024		
ค่า Factor F = 1.3024					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก, 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ , 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม , 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				✓ 2,074,514.43	


(นายณัฐพล ปุณฺณทะภาคย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายยุทธศักดิ์ วัฒนการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)


แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตสุรินทร์
 สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนีเขตสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เมย 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน /					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน /	1	งาน	318,800.00	318,800.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				318,800.00	


 (นายณัฐพล ปุณฺณทะกาศย์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายยุทธศักดิ์ วุฒาภกร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายอนันต์ ปุณฺณพิทักษ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสุรินทร์

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสุรินทร์

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงสำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างฯ


ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ วุฒาการ


21 เม.ย 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าน้ำร้าน	1	งาน	10,000.00	
2	ค่าขนย้ายเศษวัสดุไปทิ้ง	1	งาน	5,000.00	
3	ค่าอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละออง	1	งาน	10,000.00	
4	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์	1	เที่ยว	6,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				31,000.00	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	เครื่องดับเพลิง (3500 ต่อ ชุด)	3	ชุด	10,500.00	
3	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE (2,900 / ชุด)	4	ชุด	11,600.00	
รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				22,100.00	


 (นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายยุทธศักดิ์ วุฒาการ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ ปุญพิทักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/18

แบบเลขที่ ๕

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบและก่อสร้าง

2 1 1243 2565

NAME : ปณิณ

[illegible]

รวมค่างานต้นทงานปรับปรุง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/ 18

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสุรินทร์
 สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซื้อ
 ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ ภูผากกร

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 21 มิย 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	1.งานสถาปัตยกรรม ,								
	1.1 งานรื้อถอน ,								
1	รื้อถอนผนังก่ออิฐ , ประตูหน้าต่าง , พื้น-ผนัง , กระเบื้องห้องน้ำ , สุบกั้นน้ำ ,	1	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	/
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน							10,000.00	

550

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหมู่เขตสุรินทร์
ศูนย์ควบคุมและบริหารหมู่เขตสุรินทร์
สำรวจและจัดต่อม
นายยุทธศักดิ์ งามการ

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างฯ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555

หน่วย : บาท

[illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
นายยุทธศักดิ์ ทุฒาการ
สำรวจและจัดซื้อ
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้สิน
งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้สินเขตสุรินทร์

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 27 มี.ย 2555

หน่วย : บาท

[illegible]

2

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สำรวจและจัดข้อมูล
ส่วนก่อสร้างต่างๆ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

พ.บ. : ๒๕๓๓

[illegible]

25/10/2019

แบบปร.4 แผ่นที่ 5/18

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555

หน่วย : บาท

[illegible]

5



4

ชื่อโครงการ

แบบเลขที่.....

สถานที่ที่ปรับ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
สำรวจและจัดซ่อม
ส่วนก่อสร้าง
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย
นายยุทธศักดิ์ ภูผากร
เมื่อวันที่ 21 เม.ย 2565

ملء : ملء

[illegible]

3

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารพัฒนาเขตสุรินทร์
ศูนย์ควบคุมและบริหารพื้นที่เขตสุรินทร์
สำรวจและจัดซื้อ
นายยงยศศักดิ์ วุฒิกกร

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้าง 21 เมย 2555
เมื่อวันที่

เลข : เลขหนึ่ง

[illegible]

5



2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8/ 18

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารพื้นที่เขตสุรินทร์
 สถานที่รับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารพื้นที่เขตสุรินทร์
 หน่วยงาเจ้าของงานปรับปรุง สำรองและจัดซ่อม
 ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ วุฒิกกร

แบบเลขที่.....
 ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 21 เมย 2555

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.8 งานป้าย /								
1	ป้ายชื่อศูนย์ฯ /	1	ชุด	12,700.00	12,700.00	-	-	12,700.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานหลังคา							12,700.00	

500

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 9/ 18

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารพื้นที่เขตสุรินทร์

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารพื้นที่เขตสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

สำรวจและจัดซื้อ

นายจักรกฤษ ยอดสิน

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 21 มิย 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2. งานสาธารณูปโภค /								
	2.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร /								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD) ,								
	- ตู้ MDB. 100A. IC ≥ 25 kA. 400 V. /								
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF. 25 kA. /	1	ตัว	2,800.00		-	-	2,800.00 ✓	
	MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA. /	4	ตัว	2,184.00		-	-	8,736.00 ✓	
	DIGITAL POWER METER /	1	ตัว	6,240.00		-	-	6,240.00 ✓	
	PROTECTION RELAY 3P. 4W. /	1	ตัว	2,020.00		-	-	2,020.00 ✓	
	SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE, /	1	ชุด	32,800.00		-	-	32,800.00 ✓	
	CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31) /	1	ตู้	31,200.00		4,000.00	4,000.00	35,200.00 ✓	
	แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE) /								
	- ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 kA. 230 V. /								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA. /	1	ตัว	1,057.00		-	-	1,057.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 kA. /	6	ตัว	162.00		-	-	972.00 ✓	
	Consumer Unit 6 CKT. /	1	ตู้	1,799.00		700.00	700.00	2,499.00 ✓	
	แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอร์ (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE) /								
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER) /								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA. /	3	ตัว	3,710.00		-	-	11,130.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA. /	2	ตัว	1,771.00		-	-	3,542.00 ✓	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA. /	15	ตัว	162.00		-	-	2,430.00 ✓	
	Load Panel 18 CKT. /	3	ตู้	6,755.00		1,000.00	3,000.00	23,265.00 ✓	

59

2

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารการบินเขตสุรินทร์
 สถานที่รับปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารการบินเขตสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง ล้างและจัดซ่อม
 ประมาณราคาโดย นายจักรกริช ยอดสิน

แบบปร.4 แผ่นที่ 10/ 13

แบบเลขที่
 ส่วนก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 21 เมย 2555

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 kA. 400 V. (MAIN BREAKER) ✓								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA. ✓	1	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA. ✓	1	ตัว	585.00	585.00	-	-	585.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA. ✓	10	ตัว	162.00	1,620.00	-	-	1,620.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA) ✓	2	ตัว	1,582.00	3,164.00	-	-	3,164.00	✓
	Load Panel 30 CKT. ✓	1	ตู้	7,840.00	7,840.00	1,000.00	1,000.00	8,840.00	✓
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE) ✓								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01) ✓								
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01) ✓	80	เมตร	14.00	1,120.00	10.00	800.00	1,920.00	✓
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. THW (IEC01) ✓	300	เมตร	39.00	11,700.00	16.00	4,800.00	16,500.00	✓
	สายไฟขนาด 50 sq.mm. THW (IEC01) ✓	20	เมตร	183.00	3,660.00	40.00	800.00	4,460.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY) ✓	1	งาน	1,153.60	1,153.60	-	-	1,153.60	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT. ✓								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm. ✓	80	เมตร	55.00	4,400.00	28.00	2,240.00	6,640.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING) ✓	1	งาน	660.00	660.00	-	-	660.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC. ✓								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 65 mm. ✓	20	เมตร	419.00	8,380.00	55.00	1,100.00	9,480.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING) ✓	1	งาน	1,257.00	1,257.00	-	-	1,257.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE) ✓								
	2 x (16 - 20) W. LED T8. โคมไฟมาตรฐานแกรงลูมินีเยน ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (A) ✓	41	ชุด	2,900.00	118,900.00	150.00	6,150.00	125,050.00	✓
	1 x (16 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H) ✓	4	ชุด	620.00	2,480.00	115.00	460.00	2,940.00	✓
	1 x (18 - 20) W. LED Module สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 150 - 180 มม. (P) ✓	22	ชุด	700.00	15,400.00	115.00	2,530.00	17,930.00	✓

(Signature)

(Signature)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา


ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมและบริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซื้อ
 ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

แบบปร.4 แผ่นที่ 11/ 18

แบบเลขที่.....
 ส่วนก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 21 มิย 2565
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	29	ตัว	29.00	841.00	80.00	2,320.00	3,161.00	✓
	สวิตช์สองทาง (S2)	2	ตัว	53.00	106.00	85.00	170.00	276.00	✓
	สวิตช์โวลต์ทางเดียว (เปิดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	7	ตัว	520.00	3,640.00	90.00	630.00	4,270.00	✓
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	18	ชุด	22.00	396.00	-	-	396.00	✓
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง	3	ชุด	60.00	180.00	-	-	180.00	✓
	ตัวรับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	ตัวรับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	10	ชุด	76.00	760.00	90.00	900.00	1,660.00	✓
	ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	43	ชุด	123.00	5,289.00	90.00	3,870.00	9,159.00	✓
	ตัวรับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	45	ชุด	198.00	8,910.00	90.00	4,050.00	12,960.00	✓
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	53	ชุด	22.00	1,166.00	-	-	1,166.00	✓
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	45	ชุด	33.00	1,485.00	-	-	1,485.00	✓
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2380	เมตร	9.00	21,420.00	7.00	16,660.00	38,080.00	✓
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1550	เมตร	14.00	21,700.00	10.00	15,500.00	37,200.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	3,018.40	3,018.40	-	-	3,018.40	7 % ของค่าวัสดุ
	สายไฟฟ้าวงจรรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2,380	เมตร	9.00	21,420.00	7.00	16,660.00	38,080.00	✓
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,550	เมตร	14.00	21,700.00	10.00	15,500.00	37,200.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	3,018.40	3,018.40	-	-	3,018.40	7 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 12/ 18

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำนักงานและจัดซื้อ
 ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

แบบเลขที่.....
 ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 21 เม.ย 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT. /								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm. /	1,120	เมตร	27.00	30,240.00	22.00	24,640.00	54,880.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING) /	1	งาน	4,536.00	4,536.00	-	-	4,536.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE) /								
	ตู้ไฟสายโทรศัพท์ (โลหะเหล็ก) ขนาด 200x300x150 mm. ติดตั้งภายนอกกันน้ำ (IP44) (OTF) /	1	ชุด	495.00	495.00	400.00	400.00	895.00	รวมเทอร์มินอล
	ตู้ไฟสายโทรศัพท์ (โลหะเหล็ก) ขนาด 200x300x150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC) /	1	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	20 ช่อง
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11 /	23	ตัว	157.00	3,611.00	90.00	2,070.00	5,681.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง /	23	ชุด	22.00	506.00	-	-	506.00	
	- สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV /								
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน) /	250	เมตร	8.00	2,000.00	6.00	1,500.00	3,500.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TPEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (20 คู่สาย) /	20	เมตร	92.00	1,840.00	24.00	480.00	2,320.00	
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT. /								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm. /	130	เมตร	27.00	3,510.00	22.00	2,860.00	6,370.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm. /	20	เมตร	55.00	1,100.00	28.00	560.00	1,660.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING) /	1	งาน	691.50	691.50	-	-	691.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC. /								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm. /	20	เมตร	101.00	2,020.00	32.00	640.00	2,660.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING) /	1	งาน	303.00	303.00	-	-	303.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER) /								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6) /	1050	เมตร	13.00	13,650.00	10.00	10,500.00	24,150.00	
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45 /	62	ตัว	269.00	16,678.00	110.00	6,820.00	23,498.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง /	31	ชุด	22.00	682.00	-	-	682.00	

550 N

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมและบริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำนักงานและจัดซื้อ
 ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

แบบปร.4 แผ่นที่ 13/ 18

แบบเลขที่.....
 ส่วนก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 21 เม.ย 2555

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT. /								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm. /	100	เมตร	27.00	2,700.00	22.00	2,200.00	4,900.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm. /	40	เมตร	38.00	1,520.00	24.00	960.00	2,480.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm. /	65	เมตร	55.00	3,575.00	28.00	1,820.00	5,395.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING) /	1	งาน	1,169.25	1,169.25	-	-	1,169.25	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM) /								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (EC01) /								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (EC01) /	210	เมตร	9.00	1,890.00	7.00	1,470.00	3,360.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY) /	1	งาน	132.30	132.30	-	-	132.30	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT. /								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm. /	210	เมตร	27.00	5,670.00	22.00	4,620.00	10,290.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING) /	1	งาน	850.50	850.50	-	-	850.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC) /								
	สายกันไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC. /	150	เมตร	38.00	5,700.00	12.00	1,800.00	7,500.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY) /	1	งาน	399.00	399.00	-	-	399.00	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT. /								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm. /	70	เมตร	27.00	1,890.00	22.00	1,540.00	3,430.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING) /	1	งาน	283.50	283.50	-	-	283.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่ออ่อนร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex). /								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm. /	15	เมตร	5.00	75.00	11.00	165.00	240.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING) /	1	งาน	11.25	11.25	-	-	11.25	15 % ของค่าวัสดุ

550

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 14/ 18

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารที่เขตสุรินทร์
 สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารที่เขตสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำนักงานและจัดซื้อ
 ประมวลราคาโดย นายจักรกริช ยอดสิน

แบบเลขที่.....
 ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 21 เม.ย 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (Lighting and Grounding Protection) /								
	หลักดิน (Ground Rod) พร้อมบ่อตขวงกรวดสำหรับใส่รูป (Earth Pit Box) /	1	ชุด	2,518.00		500.00	500.00	3,018.00	
	เบ็ดเตล็ด (OTHER) /								
	ท่อทองแดงส่วนที่เกิน ขนาดไม่เกิน 20,000BTU. /	15	เมตร	570.00		-	-	8,550.00	
	ท่อทองแดงส่วนที่เกิน ขนาดไม่เกิน 30,000BTU. /	5	เมตร	635.00		-	-	3,175.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP) /								
	ตู้ควบคุมระบบปรับอากาศ (IP20) ขนาด 300 x 450 x 170 mm. (ACP) /	2	ตู้	440.00		500.00	1,000.00	1,880.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 20 AT. 7.5 KA. /	2	ชุด	1,876.00		-	-	3,752.00	
	KEY SWITCH 3 POLE 380 VAC. /	2	ชุด	800.00		-	-	1,600.00	
	PHASE PROTECTION RELAY /	2	ชุด	1,450.00		-	-	2,900.00	
	PILOT LAMP LED 230 VAC. /	16	ชุด	114.00		-	-	1,824.00	
	MAGNETIC CONTRACTOR 25A. 3P. COIL 220 - 230 VAC. /	3	ชุด	1,185.00		-	-	3,555.00	
	CAM SWITCH 16 A. 230 VAC. (ON-OFF SWITCH) /	8	ชุด	550.00		-	-	4,400.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร) /								
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 Pole 30 A. (WP.) /	9	ตัว	3,255.00		300.00	2,700.00	31,995.00	
	รวมค่างานงานต้นทุ้งระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							769,962.70	

Handwritten signatures and initials.

ข้อดีของการ
งานปรับปรุงพจนานุกรมและบริหารหอสมุด

แบบเลขที่.....

สถานที่ปรับปรุง

ผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ของงานปรับปรุง
สำนักงานและจัดซื้อ

ส่วนก่อสร้างๆ

ประมาณราคาโดย
นายจักรกฤษ ยอดสีน
เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗

หน่วย : บาท

[illegible]

200

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนังสือพิมพ์

สถานที่ปรับปรุง

ศูนย์ควบคุมและบริหารแผนเขตสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

คำกรวณและจัดข้อมูล

ประมาณราคาโดย

นายจักรกฤษ ยอดดิลิน

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้าง

เมื่อวัน 2 มิถุนายน 2555

หมายเลข :

[illegible]

Handwritten signatures: [Illegible]

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
สำรวจและจัดซื้อ
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้สิน
งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้สิน

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555

หน่วย : บาท

[illegible]

100

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 18/ 1

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่.....

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซื้อ นายจักรกฤษ ยอดสิน

เมื่อวันที่ 21 เมย 2555

ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ งามการ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	ส่วนที่ 2 /								
	1. งานครุภัณฑ์ติดตั้งหรือสั่งซื้อ /								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน /								
1	โต๊ะเก้าอี้ (TEX 5) / (แบบพิเศษ) /	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	✓
2	เก้าอี้ (ห้องเจ้าหน้าที่) (S16) /	4	ชุด	3,600.00	14,400.00	-	-	14,400.00	✓
	1.2 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ,								
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนได้ฝ้า (CEILING TYPE) ,								
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 BTU / Hr. /	5	ชุด	30,600.00	153,000.00	-	-	153,000.00	✓
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr. /	3	ชุด	39,700.00	119,100.00	-	-	119,100.00	✓
	- เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้ง (WALL TYPE) /								
	ขนาดต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr. /	1	ชุด	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00	✓
	1.3 ระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน ครุภัณฑ์เครื่องจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน /								
	โดยไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน) /	6	ชุด	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	✓
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์ติดตั้งหรือสั่งซื้อ							318,800.00	✓

550

Handwritten signature

Handwritten signature