

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมรวมจิตติ และห้องประชุมอัญชัน อาคาร 1 ชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 749,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมรวมจิตติ และห้องประชุมอัญชัน อาคาร 1 ชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 ก.ย. 2555เป็นเงิน 749,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายณัฐพล	บุญญะภาคย์	ประธานกรรมการ
7.2 นายรัชตะ	ลิมสกุล	กรรมการ
7.3 นายธนิต	โสทธิสรเสริญ	กรรมการ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องประชุมรวมจิตติและห้องอัญชลี
 สถานที่ปรับปรุง อาคาร 1 ชั้น 2 ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กย. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	749,045.10	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	-	
	- กลุ่มที่3		
	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	749,045.10	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	749,000.00	✓
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


 (นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายรัชตะ ลิ้มสกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายณิต โสติดิสรเสรี)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงห้องประชุมรวมจิตติและห้องอัญชัย

สถานที่ปรับปรุง

อาคาร 1 ชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

30 กย. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3053	-	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	32,000.00			
	- งานปรับปรุงห้องประชุมรวมจิตติ	359,495.00			
	- งานปรับปรุงห้องประชุมอัญชัย	182,354.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	573,849.00	1.3053	749,045.10	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	-			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.3053	-	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	1.3053	-	
5	- งานตกแต่งภายในอาคาร	-	1.3053	-	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
6	- งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3053	-	
7	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3053	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		573,849.00	1.3053		
ค่า Factor F = 1.3053					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 - กลุ่มที่1)				749,045.10	
พื้นที่อาคาร= -		ตร.ม.	เฉลี่ย	-	บาท/ตร.ม.


(นายณัฐพล ปุญญะภักย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายรัชตะ ลิ้มสกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายธนิต โสทธิสรเสรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องประชุมรวมจิตติและห้องอัญชัญ
 สถานที่ปรับปรุง อาคาร 1 ชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กย. 2555

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	


 (นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายรัชตะ ลิ้มสกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

4
 (นายธนิต โสติกสิริสรเสริญ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงห้องประชุมรวมจิตติและห้องอัญชัญ

สถานที่ปรับปรุง

อาคาร 1 ชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายยุทธศักดิ์ วุฒาการ

30 ก.ย. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				-	



(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชตะ ลิ้มสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

4

(นายธนิต โสทธิสรเสรีญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/4

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 13 กย ๖๕

หน่วย : บาท

25000

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงห้องประชุมรวมจิตติและห้องอัญเชิญ
อาคาร 1 ชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
สำรวจและจัดซ่อม
นายยุทธศักดิ์ วุฒิกกร

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 13.04.2559

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานรื้อถอน								
	ห้องประชุมรวมจิตติ								
1	รื้อพรมและลามิเนตปูพื้น + ขนทั้ง	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2	รื้อวัสดุปิดผิวผนัง + ขัดโป๊ผิว	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
3	รื้อวัสดุปิดผิวเพดาน + ขัดผิวเดิม	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
4	รื้อวัสดุลามิเนตโต๊ะประชุมของเดิม	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
5	จัดเก็บสายสัญญาณใต้ตู้ศูนย์บริการของเดิม	1	งาน	-	-	23,000.00	23,000.00	23,000.00	
	ห้องประชุมอัญชัน								
1	รื้อพรมและลามิเนตปูพื้น + ขนทั้ง	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2	รื้อวัสดุปิดผิวผนัง + ขัดโป๊ผิว	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
3	รื้อวัสดุปิดผิวเพดาน + ขัดผิวเดิม	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมค่างานงานรื้อถอน							32,000.00	

A
วิเศษ
2559

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องประชุมรวมจัดโต๊ะและห้องอำนวยการ
 สถานที่ปรับปรุง อาคาร 1 ชั้น 2 อาคารอมสินสำนักงานใหญ่
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซ่อม
 ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร

แบบเลขที่.....
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 30 กย 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
คำงานต้นทุนงานปรับปรุง									
2.2 งานปรับปรุงห้องประชุมรวมจิตติ									
1	งานพื้น พื้นปูพรม	90	ตร.ม.	1,400.00	126,000.00	100.00	9,000.00	135,000.00	
2	งานผนัง ผนังทาสีอุด หนา 10 มม. โครงเคราเหล็ก	5	ตร.ม.	650.00	3,250.00	130.00	650.00	3,900.00	
	ผนังปูนเอนไยเทยกลอส	5	ตร.ม.	500.00	2,500.00	100.00	500.00	3,000.00	
	ผนังปูนเอนไยเตลายไม้	52	ตร.ม.	650.00	33,800.00	100.00	5,200.00	39,000.00	
	คิ้วสแตนเลสกว้าง 10 มม.	9.5	เมตร	750.00	7,125.00	100.00	950.00	8,075.00	
3	งานฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดาน	90	ตร.ม.	45.00	4,050.00	34.00	3,060.00	7,110.00	
4	งานประตู + งานทาสี ทาสีประตูไม้บานเปิดคู่ + ขัดสีเดิม	6	ชุด	1,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	เปลี่ยนลูกบิดประตู	12	ชุด	550.00	6,600.00	100.00	1,200.00	7,800.00	
	ทำสีอ่อนไม้บัวผนัง + ขัดสีเดิม	52	เมตร	94.00	4,888.00	60.00	3,120.00	8,008.00	
	ทำสีอ่อนไม้บัวฝ้าเพดาน + ขัดสีเดิม	84	เมตร	94.00	7,896.00	60.00	5,040.00	12,936.00	
	ทาสีผนังด้านหน้าห้อง	54	ตร.ม.	45.00	2,430.00	34.00	1,836.00	4,266.00	
5	งาน Built-in กรุไม้อัดยางบนโครงเคร่าใต้ของเดิมและบุผิวลามิเนต	1	งาน	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
6	งานป้าย - ไม้ ดวงตราธนาคาร Ø 0.60 ม.	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	ผ้าม่านทึบ ขนาด 2.40 x 3.90 ม. (พร้อมอุปกรณ์)	4	ชุด	9,100.00	36,400.00	-	-	36,400.00	
รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงห้องประชุมรวมจิตติ								359,495.00	

Handwritten signature and date 30/9/2561

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/ 4

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องประชุมรวมจิตติและห้องอัญญา
สถานที่ปรับปรุง อาคาร 1 ชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารองและจัดซ่อม
ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ ฐณาการ

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2555

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
2.3	งานปรับปรุงห้องประชุมอัญญา								
1	งานพื้น	90	ตร.ม.	550.00	49,500.00	100.00	9,000.00	58,500.00	
2	งานผนัง	5	ตร.ม.	650.00	3,250.00	130.00	650.00	3,900.00	
	ผนังทาสีขาว หนา 10 มม. โครงเคราเหล็ก	52	ตร.ม.	450.00	23,400.00	50.00	2,600.00	26,000.00	
	ผนังบุวอลลเปเปอร์หลังผ้า	5	ตร.ม.	2,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
3	งานประตูด + งานทาสี	6	ชุด	1,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	ทำสีประตูไม้บานเปิดคู่ + จัดสีเดิม	12	ชุด	550.00	6,600.00	100.00	1,200.00	7,800.00	
	เปลี่ยนลูกบิดประตู	52	เมตร	94.00	4,888.00	60.00	3,120.00	8,008.00	
	ทำสีย้อมไม้บัวผนัง + จัดสีเดิม	84	เมตร	94.00	7,896.00	60.00	5,040.00	12,936.00	
	ทำสีย้อมไม้บัวฝ้าเพดาน + จัดสีเดิม	90	ตร.ม.	45.00	4,050.00	34.00	3,060.00	7,110.00	
	ทาสีฝ้าเพดาน	2	ชุด	1,350.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
4	ทำสีฉาบบังตา	4	ชุด	9,100.00	36,400.00	-	-	36,400.00	
	งานป้าย - มุ้ลิ								
	ผ้ากันตัย ขนาด 2.40 x 3.90 ม. (พร้อมอุปกรณ์)								
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงห้องประชุมอัญญา							182,354.00	

4
3644
๓๕๐