

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Mobile HR ร่องรับงานสวัสดิการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,863,829.38 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ - 2 ธ.ค. 2565
เป็นเงิน 3,863,829.38 บาท
5. ค่า Hardwareบาท
6. ค่า Softwareบาท
7. ค่าพัฒนาระบบ.....3,863,829.38 บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 9.1 นายมานพ นพณัฐธนาลายมือชื่อ lw
 - 9.2 นางสาวกฤษฎา เกิดสุขลายมือชื่อ กฤษฎา
 - 9.3 นางสาวสุนิษา เทียนภาสกรลายมือชื่อ [ลายมือ]
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ค่าพัฒนาระบบ ใช้ตามเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

รายละเอียดการกำหนดราคาค่ากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Mobile HR รองรับงานสวัสดิการ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ระดับการศึกษา (ตรี,โท,เอก)	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตรา ผลตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือนตัว คูณอัตราค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน	ระยะเวลา ทำงาน(วัน)	ค่าจ้างพัฒนาระบบ
1	ผู้วิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)	ICT	ปริญญาตรี	19	1	100,500.00	2.475	248,737.50	11,306.25	40	452,250.00
2	ผู้วิเคราะห์ระบบ (System Analyst)	ICT	ปริญญาตรี	23	1	122,450.00	2.475	303,063.75	13,775.63	70	964,293.75
3	ผู้พัฒนาระบบ (Develop)	ICT	ปริญญาตรี	12	1	66,025.00	2.475	163,411.88	7,427.81	90	668,503.13
4	ผู้พัฒนาระบบ (Develop)	ICT	ปริญญาตรี	13	1	71,150.00	2.475	176,096.25	8,004.38	80	640,350.00
5	ผู้พัฒนาระบบ (Develop)	ICT	ปริญญาตรี	7	1	43,740.00	2.475	108,256.50	4,920.75	80	393,660.00
6	ผู้ทดสอบระบบงาน (Tester)	ICT	ปริญญาตรี	6	1	39,920.00	2.475	98,802.00	4,491.00	50	224,550.00
7	ผู้ประสานงานโครงการ	ICT	ปริญญาตรี	9	1	51,380.00	2.475	127,165.50	5,780.25	90	520,222.50
รวมค่าจ้างพัฒนาระบบ											3,863,829.38


 นพ.สุวิทย์