

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงอาคารพัสดุธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา เป็นห้องประชุม
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 1,413,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงอาคารพัสดุธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา เป็นห้องประชุม  
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
  - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
  - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 ก.ค. 2566 เป็นเงิน 1,413,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
  - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
  - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
  - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
  - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 

|                  |              |                                                                                                     |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 นายกิตติพงษ์ | มีถาวร       | ประธานกรรมการ  |
| 7.2 นายศรศักดิ์  | เดชคง        | กรรมการ         |
| 7.3 นายธนิต      | โสทธิสรเสริญ | กรรมการ         |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารพิศณุภาค 18 เป็น ห้องประชุม  
 สถานที่ปรับปรุง ธนาครารอมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่                                                                      | รายการ                                               | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 1                                                                                 | ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว) |                                        |          |
|                                                                                   | - กลุ่มที่1                                          |                                        |          |
|                                                                                   | หมวดงานโครงสร้าง                                     | 116,335.40                             |          |
|                                                                                   | หมวดงานสถาปัตยกรรม                                   | 594,452.93                             |          |
|                                                                                   | หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)                           | 264,086.21                             |          |
|                                                                                   | - กลุ่มที่2                                          |                                        |          |
|                                                                                   | งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)        | -                                      |          |
|                                                                                   | งานตกแต่งภายในอาคาร                                  | -                                      |          |
|                                                                                   | - กลุ่มที่3                                          |                                        |          |
|                                                                                   | งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ              | -                                      |          |
|                                                                                   | ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)     | -                                      |          |
| 2                                                                                 | ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))                               |                                        |          |
|                                                                                   | - งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)           | 433,890.00                             |          |
| 3                                                                                 | ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))                               |                                        |          |
|                                                                                   | - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ       | 5,000.00                               |          |
|                                                                                   | - งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)                     | -                                      |          |
|                                                                                   | - งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)               | -                                      |          |
| สรุป                                                                              | ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                      | 1,413,764.54                           |          |
|                                                                                   | คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง                            | 1,413,000.00                           |          |
|                                                                                   | ตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)    |                                        |          |
|                                                                                   | ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน                 | -                                      | บาท      |
| คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง |                                                      |                                        |          |
| และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ                                 |                                                      |                                        |          |



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศรศักดิ์ เดชคง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิต โสติดิสรเสรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารพัสดุภาค 18 เป็น ห้องประชุม  
 สถานที่ปรับปรุง อาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ 8 หน้า  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่                                                      | รายการ                                             | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>(บาท) | Factor<br>F | ค่าก่อสร้าง<br>รวมFactor F(บาท) | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|
| ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1                                            |                                                    |                               |             |                                 |          |
| 1                                                                 | หมวดงานโครงสร้าง                                   |                               |             |                                 |          |
|                                                                   | <b>รวมหมวดงานโครงสร้าง</b>                         | 89,064.00                     | 1.3062      | 116,335.40                      |          |
| 2                                                                 | หมวดงานสถาปัตย์                                    |                               |             |                                 |          |
|                                                                   | - งานปรับปรุง                                      | 233,296.00                    |             |                                 |          |
|                                                                   | - งานห้องน้ำ                                       | 221,805.00                    |             |                                 |          |
|                                                                   | <b>รวมหมวดงานสถาปัตย์</b>                          | 455,101.00                    | 1.3062      | 594,452.93                      |          |
| 3                                                                 | หมวดงานสาธารณูปโภค                                 |                               |             |                                 |          |
|                                                                   | - งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร                          | 117,278.00                    |             |                                 |          |
|                                                                   | - งานสุขาภิบาล                                     | 84,901.00                     |             |                                 |          |
|                                                                   | <b>รวมหมวดงานสาธารณูปโภค</b>                       | 202,179.00                    | 1.3062      | 264,086.21                      |          |
|                                                                   | ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2                             |                               |             |                                 |          |
| 4                                                                 | - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหนังสือพิมพ์                   | -                             | 1.3062      | -                               |          |
| 5                                                                 | - งานตกแต่งภายในอาคาร                              | -                             | 1.3062      | -                               |          |
|                                                                   | ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3                             |                               |             |                                 |          |
| 6                                                                 | - งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ          | -                             | 1.3062      | -                               |          |
| 7                                                                 | - ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว) | -                             | 1.3062      | -                               |          |
| รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F) |                                                    | 746,344.00                    | 1.3062      |                                 |          |
| ค่า Factor F = 1.3062                                             |                                                    |                               |             |                                 |          |
| เงื่อนไข                                                          |                                                    |                               |             |                                 |          |
| เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%                       |                                                    |                               |             |                                 |          |
| ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                           |                                                    |                               |             |                                 |          |
| รวมปรับปรุงเป็นเงิน                                               |                                                    |                               |             | 974,874.54                      |          |

๑๗๘,๘๗๔.๕๑



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศรัคดิ์ เดชคง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิศ ไสตติสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารพิศณุภาค 18 เป็น ห้องประชุม  
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา  
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สํารวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษาฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า  
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                  | จำนวน | หน่วย | ค่าครุภัณฑ์/หน่วย<br>เป็นเงิน(บาท) | รวมเป็นเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------|-------|-------|------------------------------------|----------------------|----------|
| 1            | งานครุภัณฑ์สำนักงาน<br>ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1     | งาน   | 433,890.00                         | 433,890.00           |          |
|              |                                         |       |       |                                    |                      |          |
|              |                                         |       |       |                                    |                      |          |
|              |                                         |       |       |                                    |                      |          |
|              |                                         |       |       |                                    |                      |          |
|              |                                         |       |       |                                    |                      |          |
| สรุป         | ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น  |       |       |                                    | 433,890.00           |          |



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศรศักดิ์ เดชคง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณิต โสติดิสสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารพัสดุภาค 18 เป็น ห้องประชุม

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายศรศักดิ์ เดชคง

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่                             | รายการ                                                      | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม<br>(ค่าก่อสร้าง) | หมายเหตุ |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------|----------|
| 1                                        | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ<br>ค่านั่งร้าน | 1     | งาน   | 5,000.00                       |          |
| รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ |                                                             |       |       | 5,000.00                       |          |



(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศรศักดิ์ เดชคง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิต โสทธิสรเสรีญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารพิศณุภาค 18 เป็น ห้องประชุม  
สถานที่ที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง ตำรวจและจัดซ่อม  
ประมาณราคาโดย นายศรศักดิ์ เดชคง

แบบเลขที่.....  
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่                | รายการ                         | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                             |                                |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1. งานโครงสร้าง             |                                |       |       |              |           |              |           |                          |          |
| 1                           | วางผัง                         | 1     | เหมา  | -            | -         | 2,000.00     | 2,000.00  | 2,000.00                 |          |
| 2                           | เสาเข็มอัดแรง Ø 6" ยาว 5.00 ม. | 18    | ต้น   | 352.00       | 6,336.00  | 128.00       | 2,304.00  | 8,640.00                 |          |
| 3                           | ค่าตัดหัวเสาเข็ม               | 1     | เหมา  | -            | -         | 1,200.00     | 1,200.00  | 1,200.00                 |          |
| 4                           | ขุดดินฐานราก (ใช้เครื่องจักร)  | 1     | เหมา  | -            | -         | 8,000.00     | 8,000.00  | 8,000.00                 |          |
| 5                           | คอนกรีตหยาบ 1:3:5              | 1     | คิว   | 1,400.00     | 1,400.00  | 398.00       | 398.00    | 1,798.00                 |          |
| 6                           | คอนกรีต 210 ksc 1:2:4          | 13    | คิว   | 1,645.00     | 21,385.00 | 398.00       | 5,174.00  | 26,559.00                |          |
| 7                           | ทรายหยาบ                       | 2     | คิว   | 475.00       | 950.00    | -            | -         | 950.00                   |          |
| 8                           | ทรายถม                         | 10    | คิว   | 335.00       | 3,350.00  | 99.00        | 990.00    | 4,340.00                 |          |
| 9                           | ไม้แบบ                         | 35    | ตร.ม. | 230.00       | 8,050.00  | 133.00       | 4,655.00  | 12,705.00                |          |
| 10                          | ตะปู                           | 10    | ก.ก.  | 32.00        | 320.00    | -            | -         | 320.00                   |          |
| 11                          | ลวดผูกเหล็ก                    | 5     | ก.ก.  | 28.00        | 140.00    | -            | -         | 140.00                   |          |
| 12                          | เหล็ก Ø 6 มม.                  | 29    | เส้น  | 65.00        | 1,885.00  | 10.00        | 290.00    | 2,175.00                 |          |
|                             | เหล็ก Ø 9 มม.                  | 32    | เส้น  | 150.00       | 4,800.00  | 21.00        | 672.00    | 5,472.00                 |          |
|                             | เหล็ก Ø 12 มม.                 | 25    | เส้น  | 215.00       | 5,375.00  | 30.00        | 750.00    | 6,125.00                 |          |
|                             | เหล็ก Ø 16 มม.                 | 20    | เส้น  | 379.00       | 7,580.00  | 53.00        | 1,060.00  | 8,640.00                 |          |
|                             |                                |       |       |              |           |              |           |                          |          |
| รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง |                                |       |       |              |           |              |           | 89,064.00                |          |







三

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ  
สถานที่ปรับปรุง  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคารพิศณุภาค 18 เป็น ห้องประชุม  
อาคารอมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา  
สำรวจและจัดซ่อม  
นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

แบบเลขที่.....  
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา  
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                          | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม        | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|----------|
|              |                                 |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |            |          |
|              | หลังคา                          |       |       |              |           |              |           |            |          |
| 1            | หลังคา Metal Sheet พร้อมอุปกรณ์ | 52    | ตร.ม. | 290.00       | 15,080.00 | 70.00        | 3,640.00  | 18,720.00  |          |
| 2            | ครอบข้างหลังคา Metal Sheet      | 20    | เมตร  | 350.00       | 7,000.00  | 120.00       | 2,400.00  | 9,400.00   |          |
| 3            | เชิงชาย + ปีกนก                 | 20    | เมตร  | 450.00       | 9,000.00  | 150.00       | 3,000.00  | 12,000.00  |          |
| 4            | หลังคาโครงเหล็กบุพพรณ           | 1     | เหมา  | 28,000.00    | 28,000.00 | -            | -         | 28,000.00  |          |
|              | รวมค่างานต้นทุนงานสุทธิ         |       |       |              |           |              |           | 221,805.00 |          |

  







ชื่อโครงการ  
สถานที่ปรับปรุง  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง  
ประมาณราคาโดย  
นายศรีศักดิ์ เดชคง  
สำรวจและจัดซื้อ  
ธนาคารออมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา  
งานปรับปรุงอาคารพัสตุมภาค 18 เป็น ห้องประชุม

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา  
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

[illegible]



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารพิศณุภาค 18 เป็น ห้องประชุม  
สถานที่ที่ปรับปรุง อาคารอมสินภาค 18 จังหวัดสงขลา  
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำนักงานและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
ประมาณราคาโดย นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

แบบเลขที่.....  
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                     | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน    |           | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|              |                                                                            |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|              | ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง<br>ส่วนที่ 2                                       |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|              | 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ                                          |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|              | 1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน                                                    |       |       |              |            |              |           |                          |          |
| 1            | T1 โต๊ะประชุม 1 (แบบพิเศษ)                                                 | 8     | ชุด   | 7,000.00     | 56,000.00  | -            | -         | 56,000.00                |          |
| 2            | T2 โต๊ะประชุม 2 (แบบพิเศษ)                                                 | 19    | ชุด   | 5,290.00     | 100,510.00 | -            | -         | 100,510.00               |          |
| 3            | C1 เก้าอี้ประชุม (แบบพิเศษ)                                                | 60    | ชุด   | 2,690.00     | 161,400.00 | -            | -         | 161,400.00               |          |
| 4            | ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสวางบนดิน ขนาด 1500 ลิตร                               | 1     | ชุด   | 7,700.00     | 7,700.00   | -            | -         | 7,700.00                 |          |
| 5            | ปั้มน้ำอัตโนมัติ 150 วัตต์                                                 | 1     | ชุด   | 4,280.00     | 4,280.00   | -            | -         | 4,280.00                 |          |
| 6            | เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า (CEILING TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 BTU/Hr. | 2     | ชุด   | 49,500.00    | 99,000.00  | -            | -         | 99,000.00                |          |
| 7            | โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9 w. LED MODULE 12 V. 7 AH.                      | 2     | ชุด   | 2,500.00     | 5,000.00   | -            | -         | 5,000.00                 |          |
|              | รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ                              |       |       |              |            |              |           | 433,890.00               |          |