แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และภูมิทัศน์ด้านหน้าธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริการกลาง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 27,829,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และภูมิทัศน์ด้านหน้าธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

   โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

   4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด

   4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ก.ย. 2566 .....เป็นเงิน 27,829,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)

   6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 (ก)

   6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 (ข)

   6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)

   6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นางนิอร	สงวนญาติ	ประธานกรรมการ	
7.2 นายนพดล	สิมทอง	กรรมการ	
7.3 นายสัมฤทธิ์	แก้วคำแสน	กรรมการ	
7.4 นายพีรชาติ	กุยรัตน์	กรรมการ	
7.5 นางอุไรภรณ์	นารอด	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.6

ชื่อโครงการ งานอาคารเอนกประสงค์และภูมิทัศน์ด้านหน้า

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1	(ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่ 1	หมวดงานโครงสร้าง	10,823,895.16	
		หมวดงานสถาปัตย์	5,954,789.05	
		หมวดงานสาธารณูปโภค	3,260,324.11	
	- กลุ่มที่ 2	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	78,982.06	+
		งานตกแต่งภายในอาคาร	613,672.56	
	- กลุ่มที่ 3	หมวดงานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	576,281.66	
		หมวดงานภูมิทัศน์	4,223,904.10	
2	ส่วนที่2	(ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	(หมวดงานครุภัณฑ์)	1,826,402.00	+ = 1,905,384.06
3	ส่วนที่3	(ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		446,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)		13,030.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบโสตทัศนูปกรณ์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		12,400.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		27,829,680.70	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง		27,829,000.00	
	ตัวอักษร	(ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน		100,000.00	บาท

<u>หมายเหตุ</u> : คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ

.....
(นางนิอร สงวนญาติ)
ประธานกรรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายนพดล สิมทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายพีรชาติ กุยรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางอุไรภรณ์ นารอด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) แบบปร.5(ก)

ชื่อโครงการ งานอาคารเอนกประสงค์และภูมิทัศน์ด้านหน้า

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 37 หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	- งานโครงสร้าง	8,650,120.00			
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	8,650,120.00	1.2513	10,823,895.16	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานหลังคา	291,790.00			
	- งานฝ้าเพดาน	220,312.00			
	- งานผนัง และผิวผนัง	2,330,442.00			
	- งานพื้น และผิวพื้น	397,327.00			
	- งานประตู-หน้าต่าง	542,500.00			
	- งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์	349,525.00			
	- งานสี	143,586.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	483,400.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	4,758,882.00	1.2513	5,954,789.05	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบสุขาภิบาล	103,028.07			
	- งานระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	-			
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	2,331,091.00			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	168,235.45			
	- งานระบบโสตทัศนูปกรณ์	3,195.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	2,605,549.52	1.2513	3,260,324.11	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	63,120.00	1.2513	78,982.06	
5	- งานตกแต่งภายในอาคาร	490,428.00	1.2513	613,672.56	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
6	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	460,540.00	1.2513	576,281.66	
7	- งานภูมิทัศน์	3,375,566.00	1.2513	4,223,904.10	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวนค่า Factor F)		20,404,205.52	1.2513		
	ค่าค่า Factor F = 1.2513				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงิน			25,531,848.70	

.....

(นางนิอร สงวนญาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายนพดล สิมทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางอุไรภรณ์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานอาคารเอนกประสงค์และภูมิทัศน์ด้านหน้า

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ส่วนห้องรับรอง	1	งาน	616,830.00	616,830.00	
2	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ส่วนให้บริการลูกค้า	1	งาน	493,152.00	493,152.00	
3	งานครุภัณฑ์งานสาธารณูปโภค	1	งาน	496,320.00	496,320.00	
4	งานครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์	1	งาน	220,100.00	220,100.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				1,826,402.00	

.....
(นางนิอร สงวนญาติ)
ประธานกรรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายนพดล สิมทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายพีรชาติ กุยรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางอุไรภรณ์ นารอด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ ฝ่ายบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) แบบปร.4 (พ)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานอาคารเอนกประสงค์และภูมิทัศน์ด้านหน้า

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	<u>ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ</u>				
1	ค่าใช้จ่ายผนังชั่วคราวป้องกันอันตราย	1	งาน	234,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง	1	งาน	160,000.00	
3	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายครุภัณฑ์	1	งาน	12,000.00	
4	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง	1	งาน	40,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ			**446,000.00**	
	<u>งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)</u>				
1	เครื่องดับเพลิง *(3500 ต่อ ชุด)*	2	ชุด	7,000.00	
2	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE)	2	ชุด	6,030.00	
	(3,015 / ชุด)				
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)			**13,030.00**	
	<u>งานเบ็ดเตล็ด (ระบบโสตทัศนูปกรณ์)</u>				
1	Wall Mount Antenna (เสาอากาศแบบติดผนัง)	2	ชุด	10,200.00	
2	Zone Manager (อุปกรณ์ควบคุม Zone เสียง)	1	ชุด	2,200.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบโสตทัศนูปกรณ์)			**12,400.00**	

.....
(นางนิอร สงวนญาติ)
ประธานกรรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายนพดล สิมทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายพีรชาติ กุยรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางอุไรภรณ์ นารอด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เงื่อนไขการรับซื้อวัสดุของเดิม

งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และภูมิทัศน์ด้านหน้า
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

1.	ราคารับซื้อวัสดุของเดิม	เป็นเงิน	100,000.00	บาท
2.	ราคารับซื้อเครื่องปรับอากาศของเดิม	เป็นเงิน	-	บาท
	รวมราคารับซื้อวัสดุของเดิม	เป็นเงิน	100,000.00	บาท

(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ :

- วัสดุของเดิม หมายถึง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 1 ชั้น 1 หลัง , หลังคาจอดรถโครงเหล็ก 1 หลัง หรืออาคารที่ตั้งที่ทำการสำนักงานสาขาไม่รวมเครื่องปรับอากาศและครุภัณฑ์อื่น ๆ โดยสอบถามธนาคารก่อนดำเนินการ ครุภัณฑ์ของธนาคารฯ ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บรักษาอย่างดีและส่งคืนธนาคารฯ
- ประตูห้องมั่นคงของเดิมเป็นครุภัณฑ์ให้ผู้รับจ้างรื้อออกด้วยความปราณีตและส่งให้บริษัทผู้มีความชำนาญทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในทั้งหมดและซ่อมแซม พ่นสีใหม่ พร้อมนำมาติดตั้งใหม่กับอาคารที่กำลังก่อสร้างโดยค่าใช้จ่ายผู้รับจ้าง เป็นผู้รับผิดชอบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานทดสอบ	1.00	งาน					66,000.00	
1.2	งานโครงสร้างทั่วไป	1.00	งาน					7,506,318.00	
1.3	งานโครงเหล็กรูปพรรณ	1.00	งาน					658,250.00	
1.4	งานโครงเหล็กหลังคา	1.00	งาน					419,552.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม							8,650,120.00	
	ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาต้นทุน)								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานทดสอบ								
	1 งานเจาะสำรวจชั้นดิน (BORING TEST)	2.00	จุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	2 งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (SEIMIC INTEGRITY TEST)	130.00	จุด	300.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทดสอบ				66,000.00		-	66,000.00	
1.2	งานโครงสร้างทั่วไป								
	1 ขุดดิน - กลบฐานราก	190.00	ลบ.ม	-	-	112.00	21,280.00	21,280.00	
	2 เสาเข็มเจาะ ค.ส.ล. Ø-0.35 ม. ยาว 22.00 ม.	129.00	ต้น	19,360.00	2,497,440.00	-	-	2,497,440.00	
	3 สกัดหัวเสาเข็มเจาะ	129.00	ต้น	-	-	300.00	38,700.00	38,700.00	
	4 เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน S-0.15x0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	28.00	ต้น	760.00	21,280.00	176.00	4,928.00	26,208.00	
	5 ทรายราดน้ำอัดแน่น	60.00	ลบ.ม	377.00	22,620.00	112.00	6,720.00	29,340.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	6 คอนกรีตหยาบ	55.00	ลบ.ม	2,090.00	114,950.00	327.00	17,985.00	132,935.00	
	7 คอนกรีต fc' = 240 ksc (คอนกรีตโครงสร้าง)	480.00	ลบ.ม	2,170.00	1,041,600.00	327.00	156,960.00	1,198,560.00	
	8 งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็กเสริม SR 24 RB 9 มม.	15.00	ตัน	21,850.00	327,750.00	4,400.00	66,000.00	393,750.00	
	- เหล็กเสริม SD 40 DB 12 มม.	18.00	ตัน	24,600.00	442,800.00	3,600.00	64,800.00	507,600.00	
	- เหล็กเสริม SD 40 DB 16 มม.	8.50	ตัน	21,250.00	180,625.00	3,600.00	30,600.00	211,225.00	
	- เหล็กเสริม SD 40 DB 20 มม.	27.00	ตัน	21,250.00	573,750.00	3,100.00	83,700.00	657,450.00	
	- เหล็กเสริม SD 40 DB 25 มม.	18.00	ตัน	21,250.00	382,500.00	3,100.00	55,800.00	438,300.00	
	9 ลวดผูกเหล็ก	2,200.00	กก.	43.00	94,600.00	-	-	94,600.00	
	10 ไม้แบบ	1,000.00	ตร.ม.	400.00	400,000.00	-	-	400,000.00	
	11 ค่าแรงไม้แบบ	1,000.00	ตร.ม.	-	-	139.00	139,000.00	139,000.00	
	12 ไม้เคร่า (30%ของไม้แบบ)	300.00	ตร.ม.	400.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	13 CURB คสล.สูง 0.15 m	25.00	ม.	132.00	3,300.00	50.00	1,250.00	4,550.00	
	14 CURB คสล.สูง 0.25 m	40.00	ม.	297.00	11,880.00	50.00	2,000.00	13,880.00	
	15 CURB คสล.สูง 0.50 m	65.00	ม.	450.00	29,250.00	50.00	3,250.00	32,500.00	
	16 พื้น คสล. GS หนา 15 มม.	600.00	ตร.ม.	900.00	540,000.00	-	-	540,000.00	
	17 ตะปู	250.00	กก.	36.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้างทั่วไป				**6,813,345.00**		**692,973.00**	**7,506,318.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ **แบบเลขที่**.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 **เมื่อวันที่**.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานโครงเหล็กรูปพรรณ								
	1 เหล็กกล่อง LG-100x50x3.2 มม.; W= 7.01 กก./ม.	1,600.00	กก.	31.00	49,600.00	10.00	16,000.00	65,600.00	
	2 CHANNEL-150x75x6.5x10 มม.; W=18.60 กก./ม.	560.00	กก.	35.00	19,600.00	12.00	6,720.00	26,320.00	
	3 WF-200x200x8x12 มม.; W=49.9 กก./ม.	2,745.00	กก.	35.00	96,075.00	12.00	32,940.00	129,015.00	
	4 WF-200x200x10x16 มม.; W=65.7 กก./ม.	6,000.00	กก.	35.00	210,000.00	12.00	72,000.00	282,000.00	
	5 WF-250x250x9x14 มม.; W=72.4 กก./ม.	3,045.00	กก.	35.00	106,575.00	12.00	36,540.00	143,115.00	
	6 แผ่นเหล็ก PL-450x450x20 มม.+L-BOLT 8-Ø25 มม.x600 มม.	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	7 แผ่นเหล็ก PL-400x400x20 มม.+L-BOLT 8-Ø25 มม.x600 มม.	5.00	ชุด	800.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	8 อุปกรณ์ยึดและวัสดุสิ้นเปลือง	1.00	งาน	-	-	-	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานโครงเหล็กรูปพรรณ				489,050.00		169,200.00	658,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3	งานโครงเหล็กหลังคา								
	1 เหล็กกล่อง LG-100x50x2.3 มม.; W=5.14 กก./ม.	1,420.00	กก.	31.00	44,020.00	10.00	14,200.00	58,220.00	
	2 เหล็กกล่อง LG -150x100x4.5 มม.; W=16.62 กก./ม.	4,680.00	กก.	31.00	145,080.00	10.00	46,800.00	191,880.00	
	3 เหล็กกล่อง LG -150x150x4.5 มม.; W=20.15 กก./ม.	242.00	กก.	31.00	7,502.00	10.00	2,420.00	9,922.00	
	4 เหล็กกล่อง LG -100x100x3.2 มม.; W=9.52 กก./ม.	1,485.00	กก.	31.00	46,035.00	10.00	14,850.00	60,885.00	
	5 เหล็กกล่อง LG -100x100x4.5 มม.; W=13.10 กก./ม.	865.00	กก.	31.00	26,815.00	10.00	8,650.00	35,465.00	
	6 เหล็กกล่อง LG -50x50x3.2 มม.; W= 4.50 กก./ม.	810.00	กก.	25.00	20,250.00	10.00	8,100.00	28,350.00	
	7 BRACING Ø 15 มม. + TURN BUCKLE	20.00	ชุด	410.00	8,200.00	120.00	2,400.00	10,600.00	
	8 SAG ROD Ø 15 มม.	265.00	กก.	27.00	7,155.00	5.00	1,325.00	8,480.00	
	9 แผ่นเหล็ก PL-300x300x15 มม.+L-BOLT 4-Ø20 มม.x400 มม.	15.00	ชุด	450.00	6,750.00	-	-	6,750.00	
	10 แผ่นเหล็ก 2-PL-300x200x9 มม.+L-BOLT 4-Ø20 มม.x600 มม.	8.00	ชุด	500.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	11 อุปกรณ์ยึดและวัสดุสิ้นเปลือง	1.00	งาน	-	-	-	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานโครงเหล็กหลังคา				315,807.00		103,745.00	419,552.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สรุปค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา	1.00	งาน					291,790.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน	1.00	งาน					220,312.00	
2.3	งานผนัง และผิวผนัง	1.00	งาน					2,330,442.00	
2.4	งานพื้น และผิวพื้น	1.00	งาน					397,327.00	
2.5	งานประตู-หน้าต่าง	1.00	งาน					542,500.00	
2.6	งานสุขภัณฑ์	1.00	งาน					349,525.00	
2.7	งานสี	1.00	งาน					143,586.00	
2.8	งานเบ็ดเตล็ด								
	2.8.1 งานป้าย	1.00	งาน					483,400.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม							4,758,882.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาต้นทุน)								
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	F16 - พื้นหลังคาทำระบบกันซึม	105.00	ตร.ม.	300.00	31,500.00	58.00	6,090.00	37,590.00	
	หลังคาเมทัลชีท หนา 0.55 มม. ลอน WMI 40-720 ติด PU หนา 2"	400.00	ตรม	430.00	172,000.00	130.00	52,000.00	224,000.00	
	Flashing บนและข้าง กว้าง 90 ซม.	86.00	ม.	140.00	12,040.00	50.00	4,300.00	16,340.00	
	Flashing รางน้ำ	12.00	ม.	65.00	780.00	30.00	360.00	1,140.00	
	รางน้ำสเตนเลส	8.00	ม.	1,200.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	ท่อน้ำฝน	12.00	ตรม.	200.00	2,400.00	60.00	720.00	3,120.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานหลังคา				228,320.00		63,470.00	291,790.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	C0 - ท้องพื้นสำเร็จรูปเดิม หรือ ท้องโครงสร้างเดิม ฉาบเรียบ ทาสีตามแบบ	23.00	ตร.ม.	24.00	552.00	30.00	690.00	1,242.00	
	C1 - ฝ้าอลูมิเนียม คอมโพสิท	30.00	ตร.ม.	1,870.00	56,100.00	1,085.00	32,550.00	88,650.00	
	C3 - ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 mm. ทาสีตามแบบ	22.00	ตร.ม.	298.00	6,556.00	75.00	1,650.00	8,206.00	
	C4 - ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ทนชื้น หนา 9 mm. ทาสีตามแบบ	53.00	ตร.ม.	343.00	18,179.00	75.00	3,975.00	22,154.00	
	C5 - ฝ้าเพดานเฌอร่าบอร์ด โปร.โครงเคร่าเหล็ก ฉาบเรียบ	115.00	ตรม.	450.00	51,750.00	94.00	10,810.00	62,560.00	
	Step ฝ้า	75.00	ม	200.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	หลืบไฟส่องสว่าง	45.00	ม	500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน				170,637.00		49,675.00	220,312.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.3	**งานผนัง และผิวผนัง**								
	ผนังเดิม ซ่อมแซมผิวให้เรียบ	350.00	ตร.ม.	80.00	28,000.00	34.00	11,900.00	39,900.00	
	งานผนังก่ออิฐ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 7.5 ซม.	365.00	ตร.ม.	325.00	118,625.00	227.00	82,855.00	201,480.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	115.00	ตร.ม.	273.00	31,395.00	53.00	6,095.00	37,490.00	
	งานผิวผนัง								
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	960.00	ตร.ม.	120.00	115,200.00	87.00	83,520.00	198,720.00	
	- ผนังผิวฉาบบาง	960.00	ตร.ม.	50.00	48,000.00	30.00	28,800.00	76,800.00	
	- ผนัง Aluminium Composit KNAUF ,OFF WHITE 031 SD พร้อมโครงเหล็กกล่อง	395.00	ตร.ม.	1,870.00	738,650.00	1,025.00	404,875.00	1,143,525.00	
	- ผนัง Aluminium Composit KNAUF ,สีชมภูสั่งพิเศษ พร้อมโครงเหล็กกล่อง	65.00	ตร.ม.	3,175.00	206,375.00	1,025.00	66,625.00	273,000.00	
	- ผนังสอนเมเทียม ขนาด 26x159x2800 mm. by KS WOOD ,PCL13G-LV พร้อมโครงเหล็ก	64.00	ตร.ม.	2,200.00	140,800.00	600.00	38,400.00	179,200.00	
	- ระแนงไม้เทียม 2"x4" by KS WOOD , UHL82-204 RED CEDAR พร้อมโครงเหล็ก	25.00	ตร.ม.	1,600.00	40,000.00	350.00	8,750.00	48,750.00	
	- ผนังบุหินอ่อนหนา 20 มม.(Light Emperado)	8.00	ตร.ม.	1,450.00	11,600.00	302.00	2,416.00	14,016.00	
	- FN-06 ผนังกระเบื้อง ขนาด 600x600 mm. THAI SOUNG ALPS BEIGE MATT RAN18 R10 :BDA6671N	84.00	ตร.ม.	600.00	50,400.00	189.00	15,876.00	66,276.00	
	- FN-07 ผนังกระเบื้อง ขนาด 600x600 mm. COTTO:PREXIOUS THUNDER NIGHT	65.00	ตร.ม.	600.00	39,000.00	189.00	12,285.00	51,285.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง และผิวผนัง				**1,568,045.00**		**762,397.00**	**2,330,442.00**	
2.4	**งานพื้น และผิวพื้น**								
	F0 พื้น ค.ส.ล. ปรับระดับปูนทราบผิวขัดมัน เคลือบผิวด้วยน้ำยา TOA 214	23.00	ตร.ม.	200.00	4,600.00	60.00	1,380.00	5,980.00	
	F1 กระเบื้องเซรามิค HOMOGENIOUS ผิว HONED ขนาด 750x1,500 มม.	120.00	ตร.ม.	1,200.00	144,000.00	222.00	26,640.00	170,640.00	
	F3 กระเบื้องเซรามิค HOMOGENIOUS ผิว MATT ขนาด 600x600 มม.	34.00	ตร.ม.	600.00	20,400.00	222.00	7,548.00	27,948.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	F4 กระเบื้องเซรามิค HOMOGENIOUS ผิว MATT ขนาด 600x600 มม.	24.50	ตร.ม.	600.00	14,700.00	222.00	5,439.00	20,139.00	
	F5 กระเบื้องเซรามิค Porcelain ผิว GLOSS ขนาด 600x600 มม.	113.00	ตร.ม.	600.00	67,800.00	222.00	25,086.00	92,886.00	
	F6 กระเบื้องเซรามิค Porcelain ผิว GLOSS ขนาด 600x600 มม.	84.00	ตร.ม.	600.00	50,400.00	222.00	18,648.00	69,048.00	
	F7 กระเบื้องเซรามิค HOMOGENIOUS ผิว GLOSS ขนาด 600x600 มม.	13.00	ตร.ม.	600.00	7,800.00	222.00	2,886.00	10,686.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น และผิวพื้น				**309,700.00**		**87,627.00**	**397,327.00**	
2.5	**งานประตู-หน้าต่าง**								
	DA1 ประตูกระจกบานเลื่อน ติดตั้งมอเตอร์ ทางเข้าหน่วยบริการ	1.00	ชุด	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	DA2 ประตูบานกระจกบานเลื่อน ติดตั้งมอเตอร์ ห้องรับรอง	2.00	ชุด	21,200.00	42,400.00	-	-	42,400.00	
	DA3 ประตูบานเปิดคู่บานกระจก ทางเข้าห้องรับรอง	1.00	ชุด	62,300.00	62,300.00	-	-	62,300.00	
	DW1 ประตูบานเลื่อนไม้อัดกันน้ำทำสีพ่น สำนักงาน	1.00	ชุด	13,200.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
	DW2 ประตูไม้บานเปิดกรุลามิเนต ห้องน้ำในห้องรับรอง	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	DW3 ประตูไม้บานเปิดทำสีพ่น ห้องน้ำ	2.00	ชุด	5,400.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	DW4 ประตูไม้บานเลื่อนทำสีพ่น ห้องน้ำเสมอภาค	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	DW5 ประตูไม้บานเปิดทำสีพ่น ห้องแม่บ้าน ห้องไฟฟ้า	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	DW6 ประตูไม้บานเลื่อนทำสีพ่น ห้องเก็บของ	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
	DW7 ประตูไม้บานเปิดห้องไฟฟ้าหน่วยบริการ	1.00	ชุด	16,200.00	16,200.00	-	-	16,200.00	
	DW8 ประตูไม้บานเปิด สำนักงาน	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	W1 หน้าต่างกระจกติดตาย เทมเปอร์ลามิเนต 6+6 ฟิล์มใส ขนาด 2.80 x 1.77 ม.	7.00	ชุด	17,500.00	122,500.00	-	-	122,500.00	
	W2 หน้าต่างกระจกติดตาย เทมเปอร์ลามิเนต 6+6 ฟิล์มใส ขนาด 0.90 x 1.77 ม.	13.00	ชุด	5,600.00	72,800.00	-	-	72,800.00	
	W3 บานกระทุ้ง กรอบอลูมเนียมสีขาว ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู-หน้าต่าง				**542,500.00**		**-**	**542,500.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.6	งานสุขภัณฑ์								
	WC1 โถส้วมนั่งราบ ชิ้นเดียว C103347 Cotto	2.00	ชุด	16,675.00	33,350.00	450.00	900.00	34,250.00	
	WC2 โถส้วมสองชั้นซิงเกิลฟลัช C 13443 รุ่น บูม Cotto	4.00	ชุด	3,745.00	14,980.00	450.00	1,800.00	16,780.00	
	WC3 โถส้วมนั่งราบ ชิ้นเดียว C11001H Cotto	1.00	ชุด	6,490.00	6,490.00	450.00	450.00	6,940.00	
	LAV1 อ่างล้างหน้าแบบวางฝังเคาเตอร์ CO5157 พร้อม STOP VALVE COTTO	7.00	ชุด	4,940.00	34,580.00	450.00	3,150.00	37,730.00	
	LAV3 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง C-0107 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,400.00	5,400.00	450.00	450.00	5,850.00	
	FC1 ก๊อกน้ำเดี่ยวอ่างล้างหน้า รุ่น CT4918DC ของ American Standard	7.00	อัน	1,090.00	7,630.00	50.00	350.00	7,980.00	
	FC2 ก๊อกน้ำระบบ Sensor COTTO รุ่น CT4918DC	1.00	อัน	3,690.00	3,690.00	150.00	150.00	3,840.00	
	HK1 ขอแขวนผ้า CT 030 (HM)	7.00	ชุด	260.00	1,820.00	70.00	490.00	2,310.00	
	UR1 โถปัสสาวะชาย รุ่น C30207 B1 ฟลัชวาล์ว CT 480 AC' (NL)	5.00	อัน	14,000.00	70,000.00	450.00	2,250.00	72,250.00	
	UR2 โถปัสสาวะชาย รุ่น C30207	1.00	อัน	5,400.00	5,400.00	450.00	450.00	5,850.00	
	HB1 สายชำระ รุ่น CT 9901	7.00	อัน	685.00	4,795.00	25.00	175.00	4,970.00	
	TH1 ที่ใส่กระดาษชำระ CT 00224	2.00	อัน	1,060.00	2,120.00	70.00	140.00	2,260.00	
	TH2 ที่ใส่กระดาษชำระ แบบม้วน Willy	4.00	อัน	240.00	960.00	70.00	280.00	1,240.00	
	TH3 ที่ใส่กระดาษชำระ CT 0142	1.00	อัน	1,490.00	1,490.00	70.00	70.00	1,560.00	
	MI1 กระจกเงายางตลอดเคาน์เตอร์ 1.20 x 2.85 ม.	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	450.00	900.00	12,900.00	
	MI2 กระจกเงา	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
	T1 ถังพลาสติก ขนาดถัง 8" สูง 0.30 ม.	7.00	งาน	170.00	1,190.00	-	-	1,190.00	
	EM ปุ่มสัญญาน	1.00	ชุด	2,490.00	2,490.00	450.00	450.00	2,940.00	
	FD1 รูระบายน้ำ Ø 3" 232 BM	11.00	ชุด	710.00	7,810.00	-	-	7,810.00	
B	RL2 ราวจับทรงตัวรูปตัวแอล ขนาด 620x470ซม./ 35 มม.รุ่น CT791R ขนาด 70 x 60 ซ.ม. ผิว Hairline ของ COTTO	3.00	ชุด	3,790.00	11,370.00	70.00	210.00	11,580.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
C	RL3 ราวทรงตัว ขนาด 120 ซ.ม. COTTO รุ่น CT790	2.00	ชุด	5,521.00	11,042.00	70.00	140.00	11,182.00	
E	RL4 ราวทรงตัวโถปัสสาวะ COTTO รุ่น CT794	1.00	ชุด	8,376.00	8,376.00	70.00	70.00	8,446.00	
	PA1 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	13,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
	เคาน์เตอร์ คสล กรุหินอ่อน	8.50	ม	3,200.00	27,200.00	302.00	2,567.00	29,767.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์				**333,183.00**		**16,342.00**	**349,525.00**	
2.7	**งานสี**								
	งานสีทาภายใน								
	- ทาสีผนัง	480.00	ตร.ม.	35.00	16,800.00	30.00	14,400.00	31,200.00	
	- ทาสีเพดาน	284.00	ตร.ม.	33.00	9,372.00	30.00	8,520.00	17,892.00	
	งานสีทาภายนอก								
	- ทาสีผนัง	310.00	ตร.ม.	44.00	13,640.00	34.00	10,540.00	24,180.00	
	- ทาสีเพดาน	130.00	ตร.ม.	33.00	4,290.00	30.00	3,900.00	8,190.00	
	งานสีน้ำมัน								
	- ทาสีโครงเหล็กหลังคา	353.00	ตร.ม.	58.00	20,474.00	35.00	12,355.00	32,829.00	
	- ทาสีโครงเหล็กรูปพรรณ	315.00	ตร.ม.	58.00	18,270.00	35.00	11,025.00	29,295.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสี				**82,846.00**		**60,740.00**	**143,586.00**	
2.8	**งานเบ็ดเตล็ด**								
2.8.1	**งานป้าย**								
	ป้าย 1 ป้ายกล่องไฟ Light Box ขนาด 2.90 x 1.80 ม.	1.00	ชุด	58,500.00	58,500.00	-	-	58,500.00	
	ป้าย 2 ป้ายกล่องไฟ Light Box ขนาด 1.30 x 3.40 ม.	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	ป้าย 3 ป้ายกล่องไฟ ชื่อธนาคารออมสินและดวงตา	1.00	ชุด	68,000.00	68,000.00	-	-	68,000.00	
	ป้ายสูง 1 ป้ายกรอบอลูมิเนียมคอมโพสิท ขนาด 4.00 x 9.60 ม.	1.00	ชุด	84,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ **แบบเลขที่**.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 **เมื่อวันที่**.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ป้ายสูง 2 แผงอลูคอมโพลิทสีชมพู ขนาด 4.80 x 10.20 ม.	1.00	ชุด	137,000.00	137,000.00	-	-	137,000.00	
	โลโก้ภายนอกธนาคารขนาด อาคารธนาคาร Digithai Life Solution ขนาด 0.30 x 2.40 ม.	1.00	ชุด	33,900.00	33,900.00	-	-	33,900.00	
	ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำหญิง	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำผู้พิการ	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	ป้ายกล่องไฟ PASSBOOK , ADM , ATM	3.00	ชุด	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด				483,400.00		-	483,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สรุปค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
3	งานสาธารณูปโภค								
3.1	งานระบบสุขาภิบาล								
	1.ระบบน้ำดี	1.00	งาน					33,771.87	
	2.ระบบน้ำเสีย	1.00	งาน					59,356.20	
	3.ระบบระบายน้ำฝน	1.00	งาน					9,900.00	
	รวมค่างานสาธารณูปโภค							103,028.07	
	ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาต้นทุน)								
1	งานระบบน้ำดี								
1.1	ท่อ PVC								
	- DIA 1 1/2"	24.00	เมตร	180.00	4,320.00	30.00	720.00	5,040.00	
	- DIA 1"	30.00	เมตร	57.00	1,710.00	30.00	900.00	2,610.00	
	- DIA 3/4"	30.00	เมตร	46.00	1,380.00	30.00	900.00	2,280.00	
	- DIA 1/2"	18.00	เมตร	35.00	630.00	30.00	540.00	1,170.00	
	PIPE FITTING	1.00	งาน	2,412.00	2,412.00	918.00	918.00	3,330.00	
	PIPE SUPPORT & HANGER	1.00	งาน	723.60	723.60	275.40	275.40	999.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.2	HDPE PIPE PN 10								
	- DIA 3/4"	54.00	เมตร	72.00	3,888.00	30.00	1,620.00	5,508.00	
	- DIA 1/2"	15.00	เมตร	83.00	1,245.00	30.00	450.00	1,695.00	
	PIPE FITTING	1.00	งาน	1,539.90	1,539.90	770.00	770.00	2,309.90	
	PIPE SUPPORT & HANGER	1.00	งาน	461.97	461.97	310.00	310.00	771.97	
1.3	Gate Valve 125 PSI WOG								
	- DIA 3/4"	2.00	อัน	264.00	528.00	120.00	240.00	768.00	
1.4	Hose Bibb								
	- DIA 1/2"	9.00	อัน	175.00	1,575.00	60.00	540.00	2,115.00	
	- DIA 1/2" w/key	9.00	อัน	225.00	2,025.00	60.00	540.00	2,565.00	
1.5	Stop Valve								
	- DIA 1/2"	9.00	อัน	220.00	1,980.00	70.00	630.00	2,610.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบน้ำดี				**24,418.47**		**9,353.40**	**33,771.87**	
2	**งานระบบน้ำเสีย**								
2.1	PVC PIPE Class 8.5								
	- DIA 4"	80.00	เมตร	144.00	11,520.00	100.00	8,000.00	19,520.00	
	- DIA 3"	12.00	เมตร	88.87	1,066.44	75.00	900.00	1,966.44	
	- DIA 2 1/2"	48.00	เมตร	64.12	3,077.76	50.00	2,400.00	5,477.76	
	- DIA 2"	18.00	เมตร	40.50	729.00	40.00	720.00	1,449.00	
	- DIA 2 1/2"(V)	12.00	เมตร	64.12	769.44	50.00	600.00	1,369.44	
	- DIA 2"(V)	12.00	เมตร	40.50	486.00	40.00	480.00	966.00	
	- DIA 1 1 /2"(V)	12.00	เมตร	25.65	307.80	30.00	360.00	667.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- DIA 1 1 /4"(V)	24.00	เมตร	20.00	480.00	25.00	600.00	1,080.00	
	- DIA 3"(V)	12.00	เมตร	88.87	1,066.44	75.00	900.00	1,966.44	
	PIPE FITTING	1.00	งาน	7,146.86	7,146.86	4,488.00	4,488.00	11,634.86	
	PIPE SUPPORT & HANGER	1.00	งาน	2,144.06	2,144.06	1,346.40	1,346.40	3,490.46	
2.2	Floor Drain W/P-Trap								
	- DIA 2"	11.00	อัน	564.00	6,204.00	200.00	2,200.00	8,404.00	
2.3	FLOOR CLEAN OUT								
	- DIA 3"	2.00	อัน	150.00	300.00	150.00	300.00	600.00	
	- DIA 4"	2.00	อัน	182.00	364.00	200.00	400.00	764.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบน้ำเสีย				**35,661.80**		**23,694.40**	**59,356.20**	
3	**งานระบบระบายน้ำฝน**								
3.1	Roof Drain								
	- DIA 4"	8.00	อัน	870.00	6,960.00	75.00	600.00	7,560.00	
3.2	Flexible Pipe Connector, Non-Pressure								
	- DIA 4"	2.00	อัน	1,050.00	2,100.00	120.00	240.00	2,340.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบระบายน้ำฝน				**9,060.00**		**840.00**	**9,900.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สรุปค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
3	งานสาธารณูปโภค								
3.2	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	1.งานตู้เมนไฟฟ้า	1.00	งาน					197,705.00	
	2.งานสายไฟฟ้า	1.00	งาน					568,820.00	
	3.งานท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน					151,851.00	
	4.งานโคมไฟฟ้า	1.00	งาน					1,287,640.00	
	5.งานสวิทช์ไฟฟ้า	1.00	งาน					7,810.00	
	6.งานเต้ารับไฟฟ้า	1.00	งาน					20,649.00	
	7.งานระบบโทรศัพท์	1.00	งาน					7,189.00	
	8.งานระบบคอมพิวเตอร์	1.00	งาน					76,782.00	
	9.งานระบบโทรทัศน์	1.00	งาน					2,316.00	
	10.งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	1.00	งาน					10,329.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							2,331,091.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาต้นทุน)								
1	งานตู้เมนไฟฟ้า								
1.1	ตู้ MDB อาคาร 17 (ของเดิม)								
	MAIN MCCB 3P 125AT/160AF Ic ≥ 25 kA.	1.00	ตัว	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	ค่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ของเดิม	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.2	ตู้ MDB อาคารอเนกประสงค์ (ติดตั้งใหม่)								
	CONTROL FUSE (5A)	3.00	ตัว	120.00	360.00	-	-	360.00	
	PILOT LAMP	3.00	ตัว	120.00	360.00	-	-	360.00	
	POWER METER	1.00	ตัว	6,240.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
	kWH METER 3P 50(150)A	1.00	ตัว	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	CT 125/5A	3.00	ตัว	1,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	MCCB 3P 125AT/250AF Ic ≥ 25 kA.	1.00	ตัว	3,766.00	3,766.00	-	-	3,766.00	
	MCCB 3P 80AT/100AF Ic ≥ 25 kA.	1.00	ตัว	2,184.00	2,184.00	-	-	2,184.00	
	MCCB 3P 50AT/100AF Ic ≥ 25 kA.	1.00	ตัว	2,184.00	2,184.00	-	-	2,184.00	
	MCCB 3P 40AT/100AF Ic ≥ 25 kA.	1.00	ตัว	2,184.00	2,184.00	-	-	2,184.00	
	CUBICLE & CU. BUSBAR 250A	1.00	ชุด	31,200.00	31,200.00	4,000.00	4,000.00	35,200.00	
	SURGE ARRESTER 3P CLASS I+II (50kA)	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,724.00	3,724.00	200.00	200.00	3,924.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3	LOAD CENTER LP1								
	LOAD CENTER 3PH 4W, 30 CKTS	1.00	ตู้	7,840.00	7,840.00	1,000.00	1,000.00	8,840.00	
	MCCB 3P 50AT/100AF Ic ≥ 18 kA.	1.00	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
	MCB 1P 32AT/63AF Ic ≥ 6 kA.	2.00	ตัว	162.00	324.00	-	-	324.00	
	MCB 1P 20AT/63AF Ic ≥ 6 kA.	3.00	ตัว	162.00	486.00	-	-	486.00	
	MCB 1P 16AT/63AF Ic ≥ 6 kA.	13.00	ตัว	162.00	2,106.00	-	-	2,106.00	
	MCB 1P 20AT/50AF Ic ≥ 6 kA. (RCBO 30mA)	6.00	ตัว	1,582.00	9,492.00	-	-	9,492.00	
1.4	LOAD CENTER LP2								
	LOAD CENTER 3PH 4W, 30 CKTS	1.00	ตู้	7,840.00	7,840.00	1,000.00	1,000.00	8,840.00	
	MCCB 3P 40AT/100AF Ic ≥ 18 kA.	1.00	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
	MCB 1P 16AT/63AF Ic ≥ 6 kA.	10.00	ตัว	162.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
	MCB 1P 16AT/50AF Ic ≥ 6 kA. (RCBO 30mA)	10.00	ตัว	1,582.00	15,820.00	-	-	15,820.00	
	MCB 1P 20AT/50AF Ic ≥ 6 kA. (RCBO 30mA)	4.00	ตัว	1,582.00	6,328.00	-	-	6,328.00	
1.5	LOAD CENTER AC								
	LOAD CENTER 3PH 4W, 30 CKTS	1.00	ตู้	7,840.00	7,840.00	1,000.00	1,000.00	8,840.00	
	MCCB 3P 80AT/100AF Ic ≥ 18 kA.	1.00	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
	MCB 3P 16AT/63AF Ic ≥ 6 kA.	5.00	ตัว	1,771.00	8,855.00	-	-	8,855.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.6	CONSUMER UNIT L1A								
	CONSUMER UNIT 1PH 2W, 10 CKTS	1.00	ตู้	2,030.00	2,030.00	700.00	700.00	2,730.00	
	MCB 2P 32AT/63AF Ic ≥ 10 kA.	1.00	ตัว	883.00	883.00	-	-	883.00	
	MCB 1P 16AT/63AF Ic ≥ 6 kA.	2.00	ตัว	162.00	324.00	-	-	324.00	
	MCB 1P 20AT/63AF Ic ≥ 6 kA.	1.00	ตัว	162.00	162.00	-	-	162.00	
	MCB 1P 20AT/50AF Ic ≥ 6 kA. (RCBO 30mA)	1.00	ตัว	1,582.00	1,582.00	-	-	1,582.00	
1.7	CONSUMER UNIT ULP								
	CONSUMER UNIT 1PH 2W, 10 CKTS	1.00	ตู้	2,030.00	2,030.00	700.00	700.00	2,730.00	
	MCB 2P 32AT/63AF Ic ≥ 10 kA.	1.00	ตัว	883.00	883.00	-	-	883.00	
	MCB 1P 20AT/50AF Ic ≥ 6 kA. (RCBO 30mA)	4.00	ตัว	1,582.00	6,328.00	-	-	6,328.00	
1.8	TIMER PANEL								
	TIMER PANEL (TS1)	1.00	ตู้	4,300.00	4,300.00	300.00	300.00	4,600.00	
	TIMER PANEL (TS2)	1.00	ตู้	4,300.00	4,300.00	300.00	300.00	4,600.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตู้เมนไฟฟ้า				**183,505.00**		**14,200.00**	**197,705.00**	
2	งานสายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	3,041.00	เมตร	9.00	27,369.00	7.00	21,287.00	48,656.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	1,273.00	เมตร	14.00	17,822.00	10.00	12,730.00	30,552.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	96.00	เมตร	23.00	2,208.00	12.00	1,152.00	3,360.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	46.00	เมตร	39.00	1,794.00	16.00	736.00	2,530.00	
	สายไฟ 16 sq.mm IEC 01	134.00	เมตร	61.00	8,174.00	20.00	2,680.00	10,854.00	
	สายไฟ 35 sq.mm IEC 01	104.00	เมตร	127.00	13,208.00	30.00	3,120.00	16,328.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สายไฟ 70 sq.mm NYY	120.00	เมตร	290.00	34,800.00	65.00	7,800.00	42,600.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm FRC	180.00	เมตร	40.00	7,200.00	12.00	2,160.00	9,360.00	
	สายไฟ 2C-2.5 sq.mm VCT	800.00	เมตร	51.00	40,800.00	12.00	9,600.00	50,400.00	
	สายไฟ สายไฟ 1C-185 sq.mm 0.6/1kV XLPE	400.00	เมตร	723.00	289,200.00	85.00	34,000.00	323,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	30,980.00	30,980.00	-	-	30,980.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสายไฟฟ้า				**473,555.00**		**95,265.00**	**568,820.00**	
3	**งานท่อร้อยสายไฟ**								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1/2" EMT	1,163.00	เมตร	27.00	31,401.00	22.00	25,586.00	56,987.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 3/4" EMT	40.00	เมตร	38.00	1,520.00	24.00	960.00	2,480.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1" EMT	5.00	เมตร	55.00	275.00	28.00	140.00	415.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1 1/4" EMT	26.00	เมตร	95.00	2,470.00	28.00	728.00	3,198.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 2" EMT	26.00	เมตร	138.00	3,588.00	42.00	1,092.00	4,680.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 2 1/2" IMC	6.00	เมตร	419.00	2,514.00	55.00	330.00	2,844.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 3" IMC	50.00	เมตร	519.00	25,950.00	65.00	3,250.00	29,200.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25 mm. HDPE (PN6)	734.00	เมตร	16.00	11,744.00	25.00	18,350.00	30,094.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 75 mm. HDPE (PN6)	30.00	เมตร	100.00	3,000.00	25.00	750.00	3,750.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 90 mm. HDPE (PN6)	30.00	เมตร	143.00	4,290.00	30.00	900.00	5,190.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	13,013.00	13,013.00	-	-	13,013.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานท่อร้อยสายไฟ				**99,765.00**		**52,086.00**	**151,851.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4	งานโคมไฟฟ้า								
	โคมไฟ Type "F1"	5.00	ชุด	1,650.00	8,250.00	155.00	775.00	9,025.00	
	โคมไฟ Type "F2"	7.00	ชุด	350.00	2,450.00	155.00	1,085.00	3,535.00	
	โคมไฟ Type "LT1"	54.00	ชุด	1,450.00	78,300.00	155.00	8,370.00	86,670.00	
	โคมไฟ Type "LT2"	37.00	ชุด	980.00	36,260.00	155.00	5,735.00	41,995.00	
	โคมไฟ Type "LT3"	25.00	เมตร	1,500.00	37,500.00	155.00	3,875.00	41,375.00	
	โคมไฟ Type "LT4"	7.00	ชุด	1,500.00	10,500.00	155.00	1,085.00	11,585.00	
	โคมไฟ Type "LT5"	38.00	ชุด	1,800.00	68,400.00	155.00	5,890.00	74,290.00	
	รางไฟ	56.00	ม	1,100.00	61,600.00	50.00	2,800.00	64,400.00	
	โคมไฟ Type "LT8"	20.00	ชุด	5,000.00	100,000.00	155.00	3,100.00	103,100.00	
	โคมไฟ Type "LT9"	9.00	ชุด	750.00	6,750.00	155.00	1,395.00	8,145.00	
	โคมไฟ Type "LT10"	26.00	ชุด	400.00	10,400.00	155.00	4,030.00	14,430.00	
	โคมไฟ Type "LT11"	7.00	ชุด	1,050.00	7,350.00	155.00	1,085.00	8,435.00	
	โคมไฟ Type "LT12"	1.00	ชุด	46,000.00	46,000.00	550.00	550.00	46,550.00	
	โคมไฟ Type "LT13"	30.00	เมตร	1,800.00	54,000.00	155.00	4,650.00	58,650.00	
	โคมไฟ Type "LT14"	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	155.00	155.00	22,155.00	
	โคมไฟ Type "LT15"	4.00	ชุด	750.00	3,000.00	155.00	620.00	3,620.00	
	โคมไฟ Type "LT16"	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	155.00	155.00	2,655.00	
	โคมไฟ Type "LT20"	40.00	ชุด	6,000.00	240,000.00	155.00	6,200.00	246,200.00	
	โคมไฟ Type "LT21"	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	155.00	155.00	7,655.00	
	โคมไฟ Type "LT22"	9.00	ชุด	3,500.00	31,500.00	155.00	1,395.00	32,895.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	โคมไฟ Type "LT24"	58.00	ชุด	3,500.00	203,000.00	155.00	8,990.00	211,990.00	
	โคมไฟ Type "LT25"	75.00	เมตร	250.00	18,750.00	155.00	11,625.00	30,375.00	
	โคมไฟ Type "LT26"	31.00	ชุด	2,500.00	77,500.00	155.00	4,805.00	82,305.00	
	หม้อแปลงสำหรับโคมไฟ Type " LT3 "	4.00	ชุด	1,100.00	4,400.00	155.00	620.00	5,020.00	
	หม้อแปลงสำหรับโคมไฟ Type " LT13 "	6.00	ชุด	1,100.00	6,600.00	155.00	930.00	7,530.00	
	หม้อแปลงสำหรับโคมไฟ Type " LT25 "	5.00	ชุด	1,100.00	5,500.00	155.00	775.00	6,275.00	
	Tract Light	60.00	เมตร	550.00	33,000.00	155.00	9,300.00	42,300.00	
	โคมไฟ Type "E"	16.00	ชุด	750.00	12,000.00	155.00	2,480.00	14,480.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานโคมไฟฟ้า				**1,195,010.00**		**92,630.00**	**1,287,640.00**	
5	**งานสวิทช์ไฟฟ้า**								
	สวิทช์ทางเดียว พร้อมหน้ากาก 1 ช่อง	14.00	ชุด	51.00	714.00	80.00	1,120.00	1,834.00	
	สวิทช์ทางเดียว พร้อมหน้ากาก 2 ช่อง	5.00	ชุด	80.00	400.00	90.00	450.00	850.00	
	สวิทช์ทางเดียว พร้อมหน้ากาก 3 ช่อง	1.00	ชุด	109.00	109.00	100.00	100.00	209.00	
	สวิทช์ทางเดียว พร้อมหน้ากาก 4 ช่อง	2.00	ชุด	176.00	352.00	115.00	230.00	582.00	
	สวิทช์ทางเดียว พร้อมหน้ากาก 5 ช่อง	1.00	ชุด	205.00	205.00	130.00	130.00	335.00	
	แผงสวิทช์ SW	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสวิทช์ไฟฟ้า				**5,280.00**		**2,530.00**	**7,810.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
6	**งานเต้ารับไฟฟ้า**								
	เต้ารับเดี่ยว 2P+G พร้อมหน้ากาก	3.00	ชุด	76.00	228.00	90.00	270.00	498.00	
	เต้ารับคู่ 2P+G พร้อมหน้ากาก	40.00	ชุด	123.00	4,920.00	90.00	3,600.00	8,520.00	
	เต้ารับคู่ 2P+G สีเหลือง พร้อมหน้ากาก	17.00	ชุด	198.00	3,366.00	90.00	1,530.00	4,896.00	
	เต้ารับคู่ 2P+G ชนิดฝังพื้น (ไม่รวมเต้ารับคู่ไฟฟ้า)	3.00	ชุด	1,400.00	4,200.00	265.00	795.00	4,995.00	
	เต้ารับ USB Charger	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	90.00	90.00	1,740.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเต้ารับไฟฟ้า				**14,364.00**		**6,285.00**	**20,649.00**	
7	**งานระบบโทรศัพท์**								
	ตู้ระบบโทรศัพท์ภายใน (TC) 20 Pairs	1.00	ตู้	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เต้ารับโทรศัพท์	6.00	ชุด	157.00	942.00	90.00	540.00	1,482.00	
	TIEV.4C-0.65mm.	158.00	เมตร	8.00	1,264.00	6.00	948.00	2,212.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1/2" EMT	54.00	เมตร	27.00	1,458.00	22.00	1,188.00	2,646.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	219.00	219.00	-	-	219.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบโทรศัพท์				**4,213.00**		**2,976.00**	**7,189.00**	
8	**งานระบบคอมพิวเตอร์**								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	39.00	ชุด	269.00	10,491.00	110.00	4,290.00	14,781.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45 ชนิดฝังพื้น (ไม่รวมเต้ารับคอมพิวเตอร์)	3.00	ชุด	1,400.00	4,200.00	265.00	795.00	4,995.00	
	สาย UTP CAT6	1,064.00	เมตร	13.00	13,832.00	10.00	10,640.00	24,472.00	
	สาย HDMI	20.00	เมตร	250.00	5,000.00	15.00	300.00	5,300.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT.	232.00	เมตร	27.00	6,264.00	22.00	5,104.00	11,368.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 3/4" EMT.	207.00	เมตร	38.00	7,866.00	24.00	4,968.00	12,834.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1" EMT	10.00	เมตร	55.00	550.00	28.00	280.00	830.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	2,202.00	2,202.00	-	-	2,202.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบคอมพิวเตอร์				**50,405.00**		**26,377.00**	**76,782.00**	
9	**งานระบบโทรทัศน์**								
	SPLITTER 4 WAY	1.00	ชุด	550.00	550.00	90.00	90.00	640.00	
	เต้ารับโทรทัศน์	1.00	ชุด	145.00	145.00	90.00	90.00	235.00	
	สาย RG.6	20.00	เมตร	9.00	180.00	10.00	200.00	380.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT.	20.00	เมตร	27.00	540.00	22.00	440.00	980.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	81.00	81.00	-	-	81.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบโทรทัศน์				**1,496.00**		**820.00**	**2,316.00**	
10	**งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้**								
	สายไฟ 1.5 sq.mm IEC 01	200.00	เมตร	6.00	1,200.00	5.00	1,000.00	2,200.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm FRC	50.00	เมตร	40.00	2,000.00	12.00	600.00	2,600.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	224.00	224.00	-	-	224.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT.	100.00	เมตร	27.00	2,700.00	22.00	2,200.00	4,900.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	405.00	405.00	-	-	405.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้				**6,529.00**		**3,800.00**	**10,329.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สรุปค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
3	งานสาธารณูปโภค								
3.3	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	1.งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1.00	งาน					40,645.50	
	2.งานท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ	1.00	งาน					85,784.95	
	3.งานไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ	1.00	งาน					41,805.00	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							168,235.45	
	ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาต้นทุน)								
1	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	พัดลมดูดอากาศ (ของ PANASONIC ขนาด 10 นิ้ว) พร้อมเดินท่อระบายอากาศ	7.00	ชุด	3,850.00	26,950.00	650.00	4,550.00	31,500.00	
	สเตนเลส HOOD TECNO PLUS ขนาดตามท่อ พร้อมท่อ	3.00	ชุด	2,300.00	6,900.00	300.00	900.00	7,800.00	
	อุปกรณ์ยึดแขวน	1.00	งาน	1,035.00	1,035.00	310.50	310.50	1,345.50	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				34,885.00		5,760.50	40,645.50	
2	งานท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ								
2.1	งานท่อน้ำยา								
	งานท่อน้ำยา (COPPER TYPE "L") พร้อมหุ้มฉนวน CLOSE CELL 3/4"								
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว	60.00	เมตร	172.00	10,320.00	46.00	2,760.00	13,080.00	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	5.00	เมตร	382.00	1,910.00	98.00	490.00	2,400.00	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7/8 นิ้ว	60.00	เมตร	476.00	28,560.00	130.00	7,800.00	36,360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ข้อต่อและอุปกรณ์	1.00	งาน	12,237.00	12,237.00	3,671.10	3,671.10	15,908.10	
	อุปกรณ์ยึดแขวน	1.00	งาน	6,118.50	6,118.50	1,835.55	1,835.55	7,954.05	
2.2	งานท่อน้ำทิ้ง								
	งานท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ (PVC.ชั้น.8.5) พร้อมหุ้มฉนวน CLOSE CELL 1/2"								
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว	65.00	เมตร	72.00	4,680.00	41.00	2,665.00	7,345.00	
	ข้อต่อและอุปกรณ์	1.00	งาน	1,404.00	1,404.00	421.20	421.20	1,825.20	
	อุปกรณ์ยึดแขวน	1.00	งาน	702.00	702.00	210.60	210.60	912.60	
	รวมค่างานท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				**65,931.50**		**19,853.45**	**85,784.95**	
3	งานไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ								
	Safety Switch Non Fuse 3P. 30A. (WP.)	5.00	ชุด	7,350.00	36,750.00	300.00	1,500.00	38,250.00	
	Safety Switch Non Fuse 2P. 30A. (WP.)	1.00	ชุด	3,255.00	3,255.00	300.00	300.00	3,555.00	
	รวมค่างานไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ				**40,005.00**		**1,800.00**	**41,805.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สรุปค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
3	งานสาธารณูปโภค								
3.4	งานระบบโสตทัศนูปกรณ์								
	1.งานระบบโสตทัศนูปกรณ์	1.00	งาน					3,195.00	
	รวมค่างานระบบโสตทัศนูปกรณ์							3,195.00	
	ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาต้นทุน)								
1	งานระบบโสตทัศนูปกรณ์								
	สายไฟ 2C-1.5 sq.mm VTF	50.00	เมตร	6.00	300.00	6.00	300.00	600.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT.	50.00	เมตร	26.00	1,300.00	22.00	1,100.00	2,400.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	195.00	195.00	-	-	195.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบโสตทัศนูปกรณ์				1,795.00		1,400.00	3,195.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สรุปค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้าง								
1.1	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	1.00	งาน					63,120.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้าง							63,120.00	
	ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาต้นทุน)								
1.1	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 5 ZONE	1.00	ชุด	23,500.00	23,500.00	700.00	700.00	24,200.00	
	SMOKE DETECTOR	16.00	ชุด	1,970.00	31,520.00	300.00	4,800.00	36,320.00	
	MANUAL STATION	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	ALARM BELL	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้				57,020.00		6,100.00	63,120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สรุปค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 2								
2	งานตกแต่งภายใน								
2.1	งานตกแต่งส่วนห้องรับรอง	1.00	งาน					244,470.00	
2.2	งานตกแต่งส่วนให้บริการลูกค้า	1.00	งาน					245,958.00	
	รวมค่างานตกแต่งภายใน							490,428.00	
	ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาต้นทุน)								
2	งานตกแต่งภายใน								
2.1	งานตกแต่งส่วนห้องรับรอง								
	J01 Built in ตู้เตี้ย (LOW CABINET) ขนาด 3,200x700x950 มม.	1.00	ชุด	56,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
	J02 Built in ตู้สูง (HIGH CABINET) ขนาด 6,730x550x3,800 มม.	1.00	ชุด	141,330.00	141,330.00	-	-	141,330.00	
	J03 Built in ผนังตกแต่ง ขนาด 5,580x3,800 มม.	21.20	ตร.ม.	1,200.00	25,440.00	-	-	25,440.00	
	J04 Built in ผนังตกแต่ง	62.00	ตร.ม.	350.00	21,700.00	-	-	21,700.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งส่วนห้องรับรอง				244,470.00		-	244,470.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	งานตกแต่งส่วนให้บริการลูกค้า								
	J01 Built in ตู้สูง (HIGH CABINET) ขนาด 3,600x500x3,900 มม.	1.00	ชุด	75,600.00	75,600.00	-	-	75,600.00	
	J02 Built in ผนังตกแต่ง ขนาด 4,730x3,900 (ไม่รวมงานไฟ)	18.45	ตร.ม.	2,000.00	36,900.00	-	-	36,900.00	
	J06 Built in ผนังตกแต่ง ขนาด 5,800x3,900 มม.	22.62	ตร.ม.	5,900.00	133,458.00	-	-	133,458.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งส่วนให้บริการลูกค้า				245,958.00		-	245,958.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สรุปค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
1.1	งานรื้อถอน	1.00	งาน					196,750.00	
1.2	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	1.00	งาน					263,790.00	
	รวมค่างานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ							460,540.00	
	ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาต้นทุน)								
1.1	งานรื้อถอน								
	งานรื้อถอนรั้วอิฐบล็อกเดิมสูง 2 เมตร	50.00	ตรม.	-	-	60.00	3,000.00	3,000.00	
	งานรื้อถอนหลังคาที่จอดรถยนต์เดิม	90.00	ตรม.	-	-	100.00	9,000.00	9,000.00	
	งานรื้อถอนอาคารกระจก	200.00	ตรม.	-	-	350.00	70,000.00	70,000.00	
	งานรื้อถอนพื้นหินแกรนิตเดิม	1,000.00	ตรม.	-	-	50.00	50,000.00	50,000.00	
	งานรื้อถอนต้นไม้เดิม	50.00	ตรม.	-	-	100.00	5,000.00	5,000.00	
	งานรื้อถอนรางระบายน้ำเดิม	150.00	ม.	-	-	75.00	11,250.00	11,250.00	
	งานรื้อถอนพื้นคอนกรีต หนา 0.15 ม. ของเดิม	500.00	ตรม.	-	-	97.00	48,500.00	48,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน				-		196,750.00	196,750.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	งานปักผัง	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	งานกำจัดปลวก	400.00	ตรม.	90.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	ทาสีน้ำพลาสติกรั้วเดิม	100.00	ตรม.	50.00	5,000.00	34.00	3,400.00	8,400.00	
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร	1.00	ชุด	14,290.00	14,290.00	2,600.00	2,600.00	16,890.00	
	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร	50.00	ชุด	2,490.00	124,500.00	700.00	35,000.00	159,500.00	
	ฐานรองรับถังบำบัดพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ฐานรองรับถังเก็บน้ำสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ				222,790.00		41,000.00	263,790.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สรุปค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 3								
2	งานภูมิทัศน์	1.00	งาน					3,375,566.00	
	รวมค่างานภูมิทัศน์							**3,375,566.00**	
	ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาต้นทุน)								
1	งานภูมิทัศน์								
	F2 กระเบื้องเซรามิค ผิว Natural GREY COLOR by COTTO italia Walks 1.0	86.00	ตร.ม.	1200	103,200.00	165.00	14,190.00	117,390.00	
	F8 ขอบหินแกรนิตดำไทยผิวมัน ขนาด 15x120 ซ.ม. เจียรขอบ 1 ด้าน	24.00	ตร.ม.	490.00	11,760.00	175.00	4,200.00	15,960.00	
	เจียรขอบ 1 ด้าน พร้อมน้ำยาเคลือบ	106.00	ม	-	-	200.00	21,200.00	21,200.00	
	F9 ขอบหินแกรนิตดำไทยผิวมัน ขนาด 15x120 ซ.ม. พร้อมน้ำยาเคลือบ	116.00	ตร.ม.	490.00	56,840.00	175.00	20,300.00	77,140.00	
	F10 พื้นหินแกรนิต ขนาด 6"x6" สีและผิวเหมือนของเดิม พร้อมน้ำยาเคลือบ	32.00	ตร.ม.	2,633.00	84,256.00	172.00	5,504.00	89,760.00	
	F11 พื้นหินแกรนิตดำไทย พ่นไฟปั่นแปรง ขนาด40x80 ซ.ม. พร้อมน้ำยาเคลือบ	32.00	ตร.ม.	1,983.00	63,456.00	207.00	6,624.00	70,080.00	
	F12 พื้นหินแกรนิตเขาโทนดอกเทา พ่นไฟปั่นแปรง ขนาด40x80 ซ.ม. พร้อมน้ำยาเคลือบ	505.00	ตร.ม.	1,983.00	1,001,415.00	207.00	104,535.00	1,105,950.00	
	F13 พื้นหินแกรนิตดำไทยผิวมัน 60x60 ซ.ม.พร้อมน้ำยาเคลือบ	198.00	ตร.ม.	2,633.00	521,334.00	207.00	40,986.00	562,320.00	
	F14 ผิวกรวดล้างสีดำ บริเวณขอบ กระถางต้นไม้และ ขอบพื้นทางเดิน พร้อมน้ำยาเคลือบ	420.00	ม.	151.00	63,420.00	104.00	43,680.00	107,100.00	
	F17 หินแกรนิตดำไทยขนาด ตำแหน่งลูกนอนชักร่อง ,ลูกตั้งบันได พร้อมน้ำยาเคลือบ	20.00	ตรม.	490.00	9,800.00		-	9,800.00	
	เจียรขอบ 1 ด้าน	30.00	ม.		-	220.00	6,600.00	6,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ชักร่อง 3 ร่อง	30.00	ม.		-	130.00	3,900.00	3,900.00	
	ปุ่มสเตนเลส	4,450.00	ปุ่ม	46.00	204,700.00	5.00	22,250.00	226,950.00	
	<u>งานทางลาด1</u>								
	FN-13 ผนังหินแกรนิตดำไทย	13.00	ตรม.	2,633.00	34,229.00	302.00	3,926.00	38,155.00	
	ค่าเจียรขอบ	14.00	ม.	-	-	100.00	1,400.00	1,400.00	
	ราวจับพร้อมขายึด	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	<u>งานทางลาด2</u>	1.00	ชุด	84,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
	FN-13 ผนังหินแกรนิตดำไทย	16.00	ตรม.	2,633.00	42,128.00	302.00	4,832.00	46,960.00	
	ค่าเจียรขอบ	16.00	ม.	-	-	100.00	1,600.00	1,600.00	
	ราวจับพร้อมขายึด	1.00	ชุด	44,310.00	44,310.00	-	-	44,310.00	
	<u>งานม้านั่ง 1 ขนาด 15 ม.</u>	1.00	ชุด	56,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
	FN-13 ผนังหินแกรนิตดำไทย	12.00	ตรม.	2,100.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
	ค่าเจียรขอบ	6.00	ม.	-	-	100.00	600.00	600.00	
	<u>งานม้านั่ง 2 ขนาด 17 ม.</u>	1.00	ชุด	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
	FN-13 ผนังหินแกรนิตดำไทย	13.00	ตรม.	2,100.00	27,300.00	-	-	27,300.00	
	ค่าเจียรขอบ	14.00	ม.	-	-	100.00	1,400.00	1,400.00	
	<u>งานม้านั่ง 3 ขนาด 8.72 ม.</u>	1.00	ชุด	56,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
	FN-13 ผนังหินแกรนิตดำไทย	13.00	ตรม.	2,100.00	27,300.00	-	-	27,300.00	
	ค่าเจียรขอบ	6.00	ม.	-	-	100.00	600.00	600.00	
	<u>งานม้านั่งวงรี 1 ความยาว ขนาด 10 ม.</u>	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	ผนังหินแกรนิตดำไทย	24.00	ตรม.	2,100.00	50,400.00	-	-	50,400.00	
	ค่าเจียรขอบ	8.00	ม.	-	-	100.00	800.00	800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ชักร่อง 3 ร่อง	30.00	ม.		-	130.00	3,900.00	3,900.00	
	ปุ่มสเตนเลส	4,450.00	ปุ่ม	46.00	204,700.00	5.00	22,250.00	226,950.00	
	<u>งานทางลาด1</u>								
	FN-13 ผนังหินแกรนิตดำไทย	13.00	ตรม.	2,633.00	34,229.00	302.00	3,926.00	38,155.00	
	ค่าเจียรขอบ	14.00	ม.	-	-	100.00	1,400.00	1,400.00	
	ราวจับพร้อมขายึด	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	<u>งานทางลาด2</u>	1.00	ชุด	84,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
	FN-13 ผนังหินแกรนิตดำไทย	16.00	ตรม.	2,633.00	42,128.00	302.00	4,832.00	46,960.00	
	ค่าเจียรขอบ	16.00	ม.	-	-	100.00	1,600.00	1,600.00	
	ราวจับพร้อมขายึด	1.00	ชุด	44,310.00	44,310.00	-	-	44,310.00	
	<u>งานม้านั่ง 1 ขนาด 15 ม.</u>	1.00	ชุด	56,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
	FN-13 ผนังหินแกรนิตดำไทย	12.00	ตรม.	2,100.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
	ค่าเจียรขอบ	6.00	ม.	-	-	100.00	600.00	600.00	
	<u>งานม้านั่ง 2 ขนาด 17 ม.</u>	1.00	ชุด	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
	FN-13 ผนังหินแกรนิตดำไทย	13.00	ตรม.	2,100.00	27,300.00	-	-	27,300.00	
	ค่าเจียรขอบ	14.00	ม.	-	-	100.00	1,400.00	1,400.00	
	<u>งานม้านั่ง 3 ขนาด 8.72 ม.</u>	1.00	ชุด	56,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
	FN-13 ผนังหินแกรนิตดำไทย	13.00	ตรม.	2,100.00	27,300.00	-	-	27,300.00	
	ค่าเจียรขอบ	6.00	ม.	-	-	100.00	600.00	600.00	
	<u>งานม้านั่งวงรี 1 ความยาว ขนาด 10 ม.</u>	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	ผนังหินแกรนิตดำไทย	24.00	ตรม.	2,100.00	50,400.00	-	-	50,400.00	
	ค่าเจียรขอบ	8.00	ม.	-	-	100.00	800.00	800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	<u>งานม้านั่งวงรี 2 ความยาว ขนาด 10 ม.</u>	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	FN-13 ผนังหินแกรนิตดำไทย	24.00	ตรม.	2,100.00	50,400.00	-	-	50,400.00	
	ค่าเจียรขอบ	8.00	ม.	-	-	100.00	800.00	800.00	
	F8 บัวผนัง หินแกรนิตดำไทย 10x120 ซ.ม. เจียรขอบ 1 ด้าน	39.00	ม.	440.00	17,160.00	175.00	6,825.00	23,985.00	
	กรวดหินไข่ หนา 10 ซ.ม.	50.00	ตรม.	80.00	4,000.00	10.00	500.00	4,500.00	
	งานถมดิน	100.00	ลบม	300.00	30,000.00	60.00	6,000.00	36,000.00	
	งานทรายปรับระดับ	5.00	ลบม	495.00	2,475.00	104.00	520.00	2,995.00	
	พลาสติก ตา 7 มม.	50.00	ตรม.	25.00	1,250.00	5.00	250.00	1,500.00	
	หญ้านวลน้อย	250.00	ตรม.	40.00	10,000.00	20.00	5,000.00	15,000.00	
	ต้นไม้ยืนสูง 1 สูง 4 เมตร	46.00	ต้น	1,500.00	69,000.00	500.00	23,000.00	92,000.00	
	ต้นไม้ยืนสูง 2 สูง 2 เมตร	2.00	ต้น	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
	ต้นไม้พุ่มสูง 1 สูง 2 เมตร	112.00	ต้น	120.00	13,440.00	45.00	5,040.00	18,480.00	
	ต้นไม้พุ่มเตี้ย 1	38.00	ต้น	25.00	950.00	5.00	190.00	1,140.00	
	ต้นไม้พุ่มเตี้ย 2	272.00	ต้น	25.00	6,800.00	5.00	1,360.00	8,160.00	
	ต้นไม้คลุมดิน 1	67.00	ต้น	220.00	14,740.00	5.00	335.00	15,075.00	
	ต้นไม้คลุมดิน 2	108.00	ต้น	4.00	432.00	3.00	324.00	756.00	
	ค้ำยันต้นไม้สูง 1	46.00	ต้น	550.00	25,300.00	100.00	4,600.00	29,900.00	
	ค้ำยันต้นไม้สูง 2	2.00	ต้น	550.00	1,100.00	100.00	200.00	1,300.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานภูมิทัศน์				**3,010,495.00**		**365,071.00**	**3,375,566.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สรุปค่างานครุภัณฑ์								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ส่วนห้องรับรอง	1.00	งาน					616,830.00	
2	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ส่วนให้บริการลูกค้า	1.00	งาน					493,152.00	
3	งานครุภัณฑ์งานสาธารณูปโภค	1.00	งาน					496,320.00	
4	งานครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์	1.00	งาน					220,100.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์							1,826,402.00	
1	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ส่วนห้องรับรอง								
	T-02 โต๊ะรับรอง (โต๊ะกลม) Dia.800 มม. (แบบพิเศษ)	3.00	ตัว	22,500.00	67,500.00	-	-	67,500.00	
	T-03 โต๊ะ CONSOLE ขนาด 150X400X900 มม. (แบบพิเศษ)	1.00	ตัว	32,900.00	32,900.00	-	-	32,900.00	
	T-04 โต๊ะข้าง (แบบพิเศษ)	4.00	ตัว	8,990.00	35,960.00	-	-	35,960.00	
	T-05 โต๊ะกลาง Dia.400 มม. (แบบพิเศษ)	3.00	ตัว	12,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	
	C-04 เก้าอี้รับรอง ARMCHAIR ขนาด 880x880x720 มม. (แบบพิเศษ)	2.00	ตัว	35,500.00	71,000.00	-	-	71,000.00	
	C-05 เก้าอี้รับรอง ARMCHAIR ขนาด 850x800x820 มม. (แบบพิเศษ)	3.00	ตัว	27,990.00	83,970.00	-	-	83,970.00	
	S-03 SOFA 1 Seat ขนาด 950x1070x700 มม. (แบบพิเศษ)	1.00	ตัว	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	S-04 SOFA 2 Seat ขนาด 950x1980x700 มม. (แบบพิเศษ)	2.00	ตัว	72,000.00	144,000.00	-	-	144,000.00	
	S-05 SOFA 3 Seat ขนาด 925x2840x700 มม. (แบบพิเศษ)	1.00	ตัว	108,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00	
	รวมค่างานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ส่วนห้องรับรอง				616,830.00		-	616,830.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ส่วนให้บริการลูกค้า								
	J03 ชุดเคาน์เตอร์ ขนาด 4,835x900x1,100 มม. (แบบพิเศษ)	1.00	ชุด	112,000.00	112,000.00	-	-	112,000.00	
	J04 ชุดเคาน์เตอร์ ขนาด 800x1,000x800 มม. (แบบพิเศษ)	2.00	ชุด	17,500.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	J05 ชุดเคาน์เตอร์ ขนาด 730x706x1,110 มม. (แบบพิเศษ)	3.00	ชุด	9,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
	T-01 โต๊ะรับรองลูกค้า 700x700x730 (แบบพิเศษ)	3.00	ตัว	4,900.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
	S-01 เก้าอี้รับรองลูกค้า (แบบแถว แบบที่ 1) 1450x600x450 (แบบพิเศษ)	4.00	ตัว	37,700.00	150,800.00	-	-	150,800.00	
	S-02 เก้าอี้รับรองลูกค้า (แบบแถว แบบที่ 2) 550x600x450 (แบบพิเศษ)	4.00	ตัว	14,300.00	57,200.00	-	-	57,200.00	
	C-01 เก้าอี้ทำงานส่วนให้บริการลูกค้า (แบบพิเศษ)	6.00	ตัว	5,664.00	33,984.00	-	-	33,984.00	
	C-02 เก้าอี้รับรองลูกค้า (แบบที่ 1) (แบบพิเศษ)	2.00	ตัว	15,880.00	31,760.00	-	-	31,760.00	
	C-03 เก้าอี้รับรองลูกค้า (แบบที่ 2) (แบบพิเศษ)	3.00	ตัว	9,736.00	29,208.00	-	-	29,208.00	
	รวมค่างานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ส่วนให้บริการลูกค้า				493,152.00		-	493,152.00	
3	งานครุภัณฑ์งานสาธารณูปโภค								
	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร	2.00	ใบ	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	เครื่องปั๊มน้ำ ขนาดเกิน 300 วัตต์ ขึ้นไป	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	เครื่องปรับอากาศ แบบ Wall Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	21,500.00	21,500.00	-	-	21,500.00	
	เครื่องปรับอากาศ แบบ Cassette Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 BTU / Hr. (แบบพิเศษ	5.00	ชุด	83,100.00	415,500.00	-	-	415,500.00	
	พัดลม ชนิดแขวนเพดาน ขนาด 54" (แบบพิเศษ)	6.00	ชุด	2,520.00	15,120.00	-	-	15,120.00	
	ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Emergency Light)	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1 (Central Unit)	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์งานสาธารณูปโภค				496,320.00		-	496,320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.1-31/2566 ลว. 15 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4	งานครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์								
	Standard RacK W/Accessories Size 15U (ตู้ Rack ขนาด 15U พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	900 Series plug-in Module (อุปกรณ์ประกอบภานในตู้ Rack)	3.00	ชุด	7,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	Antenna Distributor (ตัวกระจายสัญญาณ)	1.00	ชุด	12,300.00	12,300.00	-	-	12,300.00	
	Digital Wireless Receiver (ตัวรับสัญญาณดิจิตอล)	2.00	ชุด	23,500.00	47,000.00	-	-	47,000.00	
	Digital Wireless Microphone (ไมโครโฟนไร้สาย)	2.00	ชุด	14,800.00	29,600.00	-	-	29,600.00	
	Media Player (เครื่องเล่นมีเดีย)	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	Dual Chanel 500W Digital Mixing Amplifier	1.00	ชุด	63,800.00	63,800.00	-	-	63,800.00	
	(เครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบประกาศแบบมีกำลังขยาย 500W)								
	Panel Cone Speaker 6W (ลำโพงติดเพดานขนาด 6W)	6.00	ชุด	2,650.00	15,900.00	-	-	15,900.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์				220,100.00		-	220,100.00	