


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CBS รองรับ e-LG on Blockchain ตาม Business Change Request ของ BCI และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,848,985.70 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **21 พ.ย. 2566**
เป็นเงิน 6,848,985.70 บาท
5. ค่า Hardware - บาท
6. ค่า Software - บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 6,848,985.70 บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

9.1 นางสาวอริกา	ไพโรสุวรรณ	ลายมือชื่อ 
9.2 นางสาววดี	เหลืออ่อน	ลายมือชื่อ 
9.3 นางสาวฐิตารีย์	ชัยวัฒน์ดำรงสุข	ลายมือชื่อ 
9.4 นางสาวสุทธีวรรณ	กุมกร	ลายมือชื่อ 
9.5 นางสาววัลลี	รัตนะ	ลายมือชื่อ 

10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ค่าพัฒนาระบบ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด)

ราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CBS รองรับ e-LG on Blockchain ตาม Business Change Request ของ BCI และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

ลำดับ	ตำแหน่ง บุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ประสบการณ์ ทำงาน (ปี)	ระดับ การศึกษา	ที่ปรึกษา	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือน พื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณ ค่าตอบแทน (Markup Factor) *	อัตราเงินเดือน X ตัวคูณอัตรา ผลตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อ วัน (บาท)	ระยะเวลาการ ทำงาน (วัน) (man-day)	ค่าจ้าง ทั้งโครงการ (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)	ICT	10	ปริญญาโท	ไทย	1	61,200.00	2.53	154,836.00	7,038.00	60	422,280.00
2	ผู้ควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance)	ICT	14	ปริญญาโท	ไทย	1	83,050.00	2.53	210,116.50	9,550.75	40	382,030.00
3	นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Senior Business Analyst)	ICT	11	ปริญญาโท	ไทย	1	67,300.00	2.53	170,269.00	7,739.50	145	1,122,227.50
4	ผู้ทดสอบระบบ (Test Manager)	ICT	18	ปริญญาตรี	ไทย	1	95,100.00	2.53	240,603.00	10,936.50	60	656,190.00
5	ผู้ทดสอบระบบ (Senior Tester)	ICT	13	ปริญญาโท	ไทย	1	77,800.00	2.53	196,834.00	8,947.00	140	1,252,580.00
6	หัวหน้าเทคนิค (Technical Lead)	ICT	22	ปริญญาตรี	ไทย	1	116,625.00	2.53	295,061.25	13,411.87	60	804,712.20
7	เจ้าหน้าที่เทคนิค (Senior Technical)	ICT	15	ปริญญาตรี	ไทย	1	81,400.00	2.53	205,942.00	9,361.00	60	561,660.00
8	เจ้าหน้าที่เทคนิค (Senior Technical)	ICT	16	ปริญญาตรี	ไทย	1	84,300.00	2.53	213,279.00	9,694.50	138	1,337,841.00
9	หัวหน้าด้านระบบงาน (System Engineer Lead)	ICT	17	ปริญญาตรี	ไทย	1	89,700.00	2.53	226,941.00	10,315.50	30	309,465.00
จำนวนเงินรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว)												6,848,985.70

* ถ้าที่ปรึกษามีเอกสารหลักฐานครบ ให้ปรับอัตราตัวคูณตามที่ สบย.กำหนด

** ปรับอัตราเงินเดือนพื้นฐานตามจริง ตาม สบย. กำหนด

*** อย่งงานที่ใช้ ปรับอัตราตัวคูณ ตามที่ สบย. กำหนด

(ลงนาม)
 [Signature]
 สบย.
 จตุล รัตน
 จตุล รัตน