

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบงานเพื่อปิดช่องโหว่ระบบงาน ERP-FIS/HRIS และระบบงานที่เกี่ยวข้อง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,884,835.90 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 13 ก.พ. 2567
เป็นเงิน 9,884,835.90 บาท
5. ค่า Hardware บาท
6. ค่า Software บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 9,884,835.90 บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 9.1 นายมานพ นพณัฐธนา ลายมือชื่อ Manop N.
 - 9.2 นายดิลก อีรพงษ์กร ลายมือชื่อ AD
 - 9.3 นางสาวสุนิษา เทียนภาสกร ลายมือชื่อ SN
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ค่าพัฒนาระบบ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด)

ราคากลาง ชำรงพัฒนาปรับปรุงระบบงานเพื่อปิดช่องโหว่ระบบงาน ERP-FIS/HRIS และระบบงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ประสบการณ์ทำงาน (ปี)	ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณค่าตอบแทน (Markup Factor) *	อัตราเงินเดือนผลตอบแทน	ค่าตอบแทนเดือน (บาท)	ระยะเวลาการทำงาน (วัน) (man-day)	ค่าจ้างทั้งหมด (บาท)
1	หัวหน้าโครงการ (Project Leader)	ICT	24	ปริญญาโท	1	133,325.00	2.53	337,312.25	15,332.37	70	1,073,265.90
2	ผู้บริหารจัดการโครงการ (Project Management)	ICT	11	ปริญญาโท	1	67,300.00	2.53	170,269.00	7,739.50	100	773,950.00
3	ผู้เชี่ยวชาญระบบ ERP (SAP Consultant)	ICT	31	ปริญญาตรี	1	180,100.00	2.53	455,653.00	20,711.50	90	1,864,035.00
4	ผู้เชี่ยวชาญระบบ ERP (SAP Consultant)	ICT	23	ปริญญาโท	1	127,850.00	2.53	323,460.50	14,702.75	120	1,764,330.00
5	ผู้เชี่ยวชาญระบบ ERP (SAP Consultant)	ICT	9	ปริญญาตรี	1	51,380.00	2.53	129,991.40	5,908.70	120	709,044.00
6	ผู้พัฒนาระบบ (Develop)	ICT	31	ปริญญาตรี	1	180,100.00	2.53	455,653.00	20,711.50	60	1,242,690.00
7	ผู้พัฒนาระบบ (SAP Abaper)	ICT	11	ปริญญาตรี	1	60,900.00	2.53	154,077.00	7,003.50	120	840,420.00
8	วิศวกรระบบ (SE)	ICT	22	ปริญญาโท	1	122,375.00	2.53	309,608.75	14,073.12	50	703,656.00
9	วิศวกรระบบ (SE)	ICT	15	ปริญญาตรี	1	81,400.00	2.53	205,942.00	9,361.00	45	421,245.00
10	วิศวกรระบบ (SE)	ICT	19	ปริญญาโท	1	107,000.00	2.53	270,710.00	12,305.00	40	492,200.00
รวม											9,884,835.90
จำนวนเงินรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้ว)											9,884,835.90

Mark N.
S.
A.P.