

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM ให้รองรับการถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรด้วย Dynamic QR Code
 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน
 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,475,041.54 บาท
 4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 29 ก.พ. 2567 เป็นเงิน 6,475,041.54 บาท
 5. ค่า Hardware - บาท
 6. ค่า Software - บาท
 7. ค่าพัฒนาระบบ 6,475,041.54 บาท
 8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - บาท
 9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 9.1 นางสาวสุมิตรา พงษ์รักไทย ลายมือชื่อ 
 - 9.2 นางสาวธิดารัตน์ มธุรสวันรัชต์ ลายมือชื่อ 
 - 9.3 นางสาวปนัดดา พิมพ์การ ลายมือชื่อ 
 10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ค่าพัฒนาระบบ ตามหลักเกณฑ์ราคากลาง ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM ให้รองรับการถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรด้วย Dynamic QR Code

1. ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM รองรับรายการธุรกรรมถอนเงินไม่ใช้บัตร (Cardless) ผ่านระบบ Mobile banking ของธนาคารออมสิน โดยสมณกิจอวาร์ ได้ที่เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารออมสิน

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ประสบการณ์ทำงาน (ปี)	วุฒิการศึกษา (ตรี,โท,เอก)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน x ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน ต่อวัน (22 วัน)	ระยะเวลาทำงาน (ต่อวัน)	ค่าที่ปรึกษา (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)	ICT	20	ปริญญาตรี	1	105,900.00	2.475	262,102.50	11,913.75	60	714,825.00
2	เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรม/ที่ปรึกษาธุรกิจ (Architecture/Business consult)	ICT	6	ปริญญาตรี	1	39,920.00	2.475	98,802.00	4,491.00	64	287,424.00
3	เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 1 (Architecture/Software Architect 1)	ICT	20	ปริญญาตรี	1	105,900.00	2.475	262,102.50	11,913.75	76	905,445.00
4	เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 2 (Architecture/Software Architect 2)	ICT	12	ปริญญาโท	1	72,550.00	2.475	179,561.25	8,161.88	44	359,122.72
5	เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรมองค์กร (Architecture/Enterprise Architect)	ICT	18	ปริญญาตรี	1	95,100.00	2.475	235,372.50	10,698.75	31	331,661.25
6	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ 1 (Developer 1)	ICT	18	ปริญญาโท	1	101,700.00	2.475	251,707.50	11,441.25	112	1,281,420.00
7	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ 2 (Developer 2)	ICT	7	ปริญญาตรี	1	43,740.00	2.475	108,256.50	4,920.75	107	526,520.25
8	เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ (Tester)	ICT	6	ปริญญาตรี	1	39,920.00	2.475	98,802.00	4,491.00	37	166,167.00
9	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance)	ICT	13	ปริญญาตรี	1	71,150.00	2.475	176,096.25	8,004.38	32	256,140.16
ราคารวมค่าพัฒนาระบบ เป็นเงิน											4,828,725.38
(สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว											

จดหมายแจ้งรายได้
 มีรายได้

จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM ให้รองรับการถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรด้วย Dynamic QR Code

2. ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM รองรับรายการธุรกรรมถอนเงินไม่ใช้บัตร (Cardless) ผ่านระบบ Mobile banking ของธนาคารออมสิน โดยสแกนคิวอาร์โค้ด ที่เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ ของต่างธนาคาร และระบบ Mobile banking ของต่างธนาคาร ที่เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ ของธนาคารออมสิน

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ประสบการณ์ ทำงาน (ปี)	วุฒิการศึกษา (ตรี,โท,เอก)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน x ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน ต่อวัน (22 วัน)	ระยะเวลาทำงาน (ต่อวัน)	ค่าที่ปรึกษา (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)	ICT	20	ปริญญาตรี	1	105,900.00	2.475	262,102.50	11,913.75	24	285,930.00
2	เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรมระบบ/ที่ปรึกษา ธุรกิจ (Architecture/Business consult)	ICT	6	ปริญญาตรี	1	39,920.00	2.475	98,802.00	4,491.00	22	98,802.00
3	เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรม ซอฟต์แวร์ 1 (Architecture/Software Architect 1)	ICT	20	ปริญญาตรี	1	105,900.00	2.475	262,102.50	11,913.75	24	285,930.00
4	เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรม ซอฟต์แวร์ 2 (Architecture/Software Architect 2)	ICT	12	ปริญญาโท	1	72,550.00	2.475	179,561.25	8,161.88	20	163,237.60
5	เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรม องค์กร (Architecture/Enterprise Architect)	ICT	18	ปริญญาตรี	1	95,100.00	2.475	235,372.50	10,698.75	16	171,180.00
6	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ 1 (Developer 1)	ICT	18	ปริญญาโท	1	101,700.00	2.475	251,707.50	11,441.25	28	320,355.00
7	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ 2 (Developer 2)	ICT	7	ปริญญาตรี	1	43,740.00	2.475	108,256.50	4,920.75	32	157,464.00
8	เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ (Tester)	ICT	6	ปริญญาตรี	1	39,920.00	2.475	98,802.00	4,491.00	15	67,365.00
9	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance)	ICT	13	ปริญญาตรี	1	71,150.00	2.475	176,096.25	8,004.38	12	96,052.56
ราคารวมค่าพัฒนาระบบ เป็นเงิน											1,646,316.16
(หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทสี่สิบล้านร้อยสิบลบาทสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั่วไปด้วยแล้ว											
รวมเป็นเงินค่าพัฒนาระบบและปรับปรุงระบบงาน CardM ให้รองรับการถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรด้วย Dynamic QR Code ดังนี้											
1. ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM รองรับรายการธุรกรรมถอนเงินไม่ใช้บัตร (Cardless) ผ่านระบบ Mobile banking ของธนาคารออมสิน โดยสแกนคิวอาร์โค้ด ที่เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ ของธนาคารออมสิน											
เป็นเงิน 4,828,725.38 บาท											
2. ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM รองรับรายการธุรกรรมถอนเงินไม่ใช้บัตร (Cardless) ผ่านระบบ Mobile banking ของธนาคารออมสิน โดยสแกนคิวอาร์โค้ด ที่เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ ของต่างธนาคาร และระบบ Mobile banking ของต่างธนาคาร ที่เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ ของธนาคารออมสิน											
เป็นเงิน 1,646,316.16 บาท											
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,475,041.54 บาท											
(หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่สิบลบาทสี่สิบลสตางค์)											