




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Data Mart : RDM) การทดสอบภาวะวิกฤตด้านเครดิต (Credit Risk Stress Testing) รองรับมาตรฐาน TFRS 9 พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 19,850,500.00 / บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... - 4 มี.ค. 2567
เป็นเงิน..... 19,850,025.86 บาท /
5. ค่า Hardwareบาท
6. ค่า Softwareบาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 16,349,988.50 บาท /
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....
8.1 ค่าบำรุงรักษา 4 ปี..... 3,500,037.36 บาท.....
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 9.1 นางสาวบุษกร อนันต์สุชาติกุล ลายมือชื่อ..... 
 - 9.2 นายบัณฑิตพัฒน อนุรักษ์นรินทร์กุล ลายมือชื่อ..... 
 - 9.3 นางนิภาพร ล่องกล้า ลายมือชื่อ..... 
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 10.1 ค่าพัฒนาระบบใช้ตามเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด.....
 - 10.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใช้สืบราคาจากผู้ประกอบการโดยตรง จำนวน 1 ราย คือ.....
บริษัท บีซีเนิส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน).....

จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Data Mart : RDM) การทดสอบภาวะวิกฤตด้านเครดิต (Credit Risk Stress Testing) รองรับมาตรฐาน TFRS 9 พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	สาขา	ประสบการณ์ ทำงาน (ปี)	วุฒิการศึกษา	จำนวน (คน)	เงินเดือน พื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน x ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน ICT	ค่าตอบแทน ต่อวัน (บาท)	ระยะเวลา ทำงาน (วัน)	จำนวนเงินรวม (บาท)
ทีมงานพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลอง											
1	ผู้ควบคุมคุณภาพโครงการ	การเงิน	20	โท	1	223,043	1.43	318,951.49	14,497.80	160	2,319,647.20
2	ผู้จัดการโครงการ	การเงิน	15	โท	1	160,000	1.43	228,800.00	10,400.00	160	1,664,000.00
3	ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลอง Stress Testing สินเชื่อรายใหญ่	การเงิน	10	โท	1	81,628	1.43	116,728.04	5,305.82	160	848,931.20
4	ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลอง Stress Testing สินเชื่อรายย่อย	การเงิน	10	โท	2	81,628	1.43	116,728.04	5,305.82	160	1,697,862.40
5	ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบงานแบบจำลอง Stress Testing	การเงิน	10	โท	1	81,628	1.43	116,728.04	5,305.82	160	848,931.20
6	ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบงานแบบจำลอง Stress Testing	การเงิน	5	โท	1	42,765	1.43	61,153.95	2,779.73	160	444,756.00
7	ทีมงานด้านแบบจำลอง	การเงิน	5	โท	1	42,765	1.43	61,153.95	2,779.73	160	444,756.00
8	ทีมงานด้านแบบจำลอง	การเงิน	2	ตรี	4	18,975	1.43	27,134.25	1,233.38	160	789,360.00
ทีมงานพัฒนาและปรับปรุงระบบงานรองรับแบบจำลอง											
9	ผู้บริหารโครงการ (Project Manager)	ICT	5	ตรี	1	36,100	2.585	93,318.50	4,241.75	180	763,515.00
10	ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค (Technical Lead)	ICT	15	ตรี	1	81,400	2.585	210,419.00	9,564.50	180	1,721,610.00
11	ผู้วิเคราะห์ระบบ (System Analyst)	ICT	7	ตรี	1	43,740	2.585	113,067.90	5,139.45	180	925,101.00
12	ผู้วิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analyst)	ICT	7	ตรี	1	43,740	2.585	113,067.90	5,139.45	180	925,101.00
13	วิศวกรระบบ (System Engineer)	ICT	10	ตรี	1	55,200	2.585	142,692.00	6,486.00	90	583,740.00
14	ผู้พัฒนาระบบ (Developer)	ICT	10	ตรี	1	55,200	2.585	142,692.00	6,486.00	150	972,900.00
15	ผู้ทดสอบระบบ (Tester)	ICT	5	ตรี	1	36,100	2.585	93,318.50	4,241.75	150	636,262.50
16	ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)	ICT	5	ตรี	1	36,100	2.585	93,318.50	4,241.75	180	763,515.00
จำนวนเงินรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)											16,349,988.50

นาย

สมชาย