




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน BASE24 ให้รองรับการถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรด้วย Dynamic QR Code
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,635,325 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 26 เม.ย. 2567
เป็นเงิน 3,635,325 บาท
5. ค่า Hardware - บาท
6. ค่า Software - บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 3,635,325 บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 9.1 นางจิราภรณ์ เทพน้ำทิพย์ ลายมือชื่อ 
 - 9.2 นายไชยาวิชญ์ พินิจเบญจพล ลายมือชื่อ 
 - 9.3 นายศุภณัฐ วงศ์ไตรทิพย์ ลายมือชื่อ 
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ค่าพัฒนาระบบ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน BASE24 ให้รองรับการถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรด้วย Dynamic QR Code

| ลำดับ | ตำแหน่งบุคลากร | กลุ่มวิชาชีพ | ประสบการณ์ ทำงาน (ปี) | ระดับ การศึกษา | จำนวน (คน) | อัตราเงินเดือน พื้นฐาน (Basic Salary) | ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน (Markup Factor) | อัตราเงินเดือน x ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนต่อ วัน (22 วัน) | ระยะเวลา ทำงาน (วัน) | ค่าที่ปรึกษา (บาท) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1 | ผู้จัดการโครงการ (Project Manager), | ICT | 10 | ปริญญาตรี | 1 | 55,200.00 | 2.475 | 136,620.00 | 6,210.00 | 80 | 496,800.00 |
| 2 | ผู้ประสานงานโครงการ (Project Co), | ICT | 8 | ปริญญาตรี | 1 | 47,560.00 | 2.475 | 117,711.00 | 5,350.50 | 40 | 214,020.00 |
| 3 | เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรมระบบหรือเจ้าหน้าที่ ปรึกษารูทกิด (Architecture/Business consult) | ICT | 10 | ปริญญาตรี | 1 | 55,200.00 | 2.475 | 136,620.00 | 6,210.00 | 50 | 310,500.00 |
| 4 | เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Developer) | ICT | 10 | ปริญญาตรี | 1 | 55,200.00 | 2.475 | 136,620.00 | 6,210.00 | 90 | 558,900.00 |
| 5 | เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Developer) | ICT | 9 | ปริญญาตรี | 2 | 51,380.00 | 2.475 | 127,165.50 | 5,780.25 | 90 | 1,040,445.00 |
| 6 | เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ (Tester) | ICT | 10 | ปริญญาตรี | 1 | 55,200.00 | 2.475 | 136,620.00 | 6,210.00 | 60 | 372,600.00 |
| 7 | เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ (Tester) | ICT | 8 | ปริญญาตรี | 2 | 47,560.00 | 2.475 | 117,711.00 | 5,350.50 | 60 | 642,060.00 |
| จำนวนเงินรวม | | | | | | | | | | | 3,635,325.00 |

Handwritten signature and date
๗/๒๕๖๕