



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารติดตามหนี้ค้างชำระ เพื่อรองรับกลยุทธ์การติดตามหนี้ของธนาคาร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,272,201.10 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 30 เม.ย. 2567
เป็นเงิน 8,272,201.10 บาท
5. ค่า Hardwareบาท
6. ค่า Softwareบาท
7. ค่าพัฒนาระบบ8,272,201.10.....บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

9.1 นายองอาจ โกมลสิงห์	ลายมือชื่อ 
9.2 นางสาวสุกัญญา เดชะสูงเนิน	ลายมือชื่อ 
9.3 นายวัลลพ เศรษฐชัย	ลายมือชื่อ 
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ค่าพัฒนาระบบ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด)

รายละเอียดการกำหนดราคากลางจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารติดตามหนี้ค้างชำระ เพื่อรองรับกลยุทธ์การติดตามหนี้ของธนาคาร

ลำดับ	ตำแหน่ง บุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ประสบการณ์ ทำงาน (ปี)	ระดับ การศึกษา	สัญชาติ	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือน (Basic Salary)	ตัวคูณ ค่าตอบแทน (Markup Factor) *	อัตราเงินเดือน X ตัวคูณอัตรา ผลตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน (บาท)	ระยะเวลาการ ทำงาน (วัน) (man-day)	ค่าจ้างที่ปรึกษา (บาท)
1	ผู้อำนวยการโครงการ (Project Director)	ICT	35	ตรี	ไทย	1	180,100.00	1.43	257,543.00	11,706.50	65	760,922.50
2	ผู้บริหารจัดการโครงการ (Project Management)	ICT	20	โท	ไทย	1	112,300.00	1.43	160,589.00	7,299.50	180	1,313,910.00
3	ผู้วิเคราะห์ระบบงาน (Business Analyst)	ICT	24	โท	ไทย	1	133,325.00	1.43	190,654.75	8,666.12	230	1,993,207.60
4	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)	ICT	27	โท	ไทย	1	153,150.00	1.43	219,004.50	9,954.75	230	2,289,592.50
5	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)	ICT	27	ตรี	ไทย	1	149,500.00	1.43	213,785.00	9,717.50	65	631,637.50
6	ผู้พัฒนาระบบ (Developer)	ICT	8	ตรี	ไทย	1	47,560.00	1.43	68,010.80	3,091.40	175	540,995.00
7	ผู้พัฒนาระบบ (Developer)	ICT	8	ตรี	ไทย	1	47,560.00	1.43	68,010.80	3,091.40	65	200,941.00
8	ผู้ทดสอบระบบ (Software Tester)	ICT	8	ตรี	ไทย	1	47,560.00	1.43	68,010.80	3,091.40	175	540,995.00
รวมค่าจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ												8,272,201.10

-OK-

ผู้พิมพ์

P