





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-LG Gateway Service เพื่อรองรับ e-LG on Blockchain ตาม Business Change Request ของ BCI และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,410,040 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 28 พ.ค. 2567
เป็นเงิน 6,410,040 บาท
5. ค่า Hardware - บาท
6. ค่า Software - บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 6,410,040 บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

9.1 นางสาวอริกา	ไพโรสุวรรณ	ลายมือชื่อ 
9.2 นางสาวดี	เหลืองอ่อน	ลายมือชื่อ 
9.3 นางสาวฐิตารีย์	ชัยวัฒน์ดำรงสุข	ลายมือชื่อ 
9.4 นางสาวสุทธีวรรณ	กุมกร	ลายมือชื่อ 
9.5 นางสาววัลลี	รัตน์ะ	ลายมือชื่อ 
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ค่าพัฒนาระบบ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด)

ราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-LG Gateway Service เพื่อรองรับ e-LG on Blockchain ตาม Business Change Request ของ BCI และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

ลำดับ	ตำแหน่ง บุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ประสบการณ์ ทำงาน (ปี)	ระดับการศึกษา	ที่ปรึกษา	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือน พื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณค่าตอบแทน (Markup Factor) *	อัตราเงินเดือน X ตัวคูณอัตรา ผลตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อ วัน (บาท)	ระยะเวลาการ ทำงาน (วัน) (man-day)	ค่าจ้าง ทั้งหมด (บาท)
1	ผู้บริหารจัดการโครงการ (Project Management) /	ICT	27	ปริญญาโท	ไทย	1	153,150.00	1.430	219,004.50	9,954.75	100	995,475.00
2	ผู้วิเคราะห์ระบบงาน (Business Analyst) /	ICT	27	ปริญญาตรี	ไทย	1	149,500.00	1.430	213,785.00	9,717.50	200	1,943,500.00
3	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) /	ICT	17	ปริญญาตรี	ไทย	1	89,700.00	1.430	128,271.00	5,830.50	150	874,575.00
4	ผู้พัฒนาระบบ (Developer) /	ICT	18	ปริญญาตรี	ไทย	1	95,100.00	1.430	135,993.00	6,181.50	220	1,359,930.00
5	ผู้พัฒนาระบบ (Developer) /	ICT	8	ปริญญาตรี	ไทย	1	47,560.00	1.430	68,010.80	3,091.40	180	556,452.00
6	ผู้ทดสอบระบบ (Software Tester) /	ICT	8	ปริญญาตรี	ไทย	1	47,560.00	1.430	68,010.80	3,091.40	220	680,108.00
											จำนวนเงินรวม	6,410,040.00

03/04/2564

 Chaiyaporn
 03/04/2564