


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบพิจารณาแก้ไขหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อรองรับบัญชี Non-NPLs
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,702,647.50 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่1.3 พ.ค. 2567.....
เป็นเงิน 9,702,647.50 บาท
5. ค่า Hardwareบาท
6. ค่า Softwareบาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 9,702,647.50.....บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

9.1 นางสาวใจ ชาทูศาสตร์

ลายมือชื่อ 

9.2 นางสาววราณี สุขสวัสดิ์

ลายมือชื่อ 

9.3 นายลลิต เจริญพูล

ลายมือชื่อ 

10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ค่าพัฒนาระบบ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง จัดพัฒนาและปรับปรุงระบบพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องระบบ Non-NPLs

ลำดับ	ตำแหน่ง บุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ประสบการณ์ ทำงาน (ปี)	ระดับ การศึกษา	ที่ปรึกษา	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือน พื้นฐาน (Basic Salary)	ค่าตอบแทน (Markup Factor) *	อัตราเงินเดือน X ค่าตอบแทน ผลตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน (บาท)	ระยะเวลาการ ทำงาน (วัน) (man-day)	ค่าจ้างโครงการ (บาท)
1	ผู้อำนวยการโครงการ (Project Director) /	ICT	35	ดริ	ไทย	1	180,100.00	1.43	257,543.00	11,706.50	55	643,857.50
2	ผู้บริหารจัดการโครงการ (Project Management) และ ผู้วิเคราะห์ระบบงาน (Business Analyst) /	ICT	34	โท	ไทย	1	181,000.00	1.43	258,830.00	11,765.00	155	1,823,575.00
3	ผู้บริหารจัดการโครงการ (Project Management) /	ICT	20	โท	ไทย	1	112,300.00	1.43	160,589.00	7,299.50	180	1,313,910.00
4	ผู้วิเคราะห์ระบบงาน (Business Analyst) /	ICT	27	โท	ไทย	1	153,150.00	1.43	219,004.50	9,954.75	200	1,990,950.00
5	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) /	ICT	17	ดริ	ไทย	1	89,700.00	1.43	128,271.00	5,830.50	150	874,575.00
6	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) /	ICT	16	โท	ไทย	1	91,100.00	1.43	130,273.00	5,921.50	200	1,184,300.00
7	ผู้พัฒนาระบบ (Developer) /	ICT	9	ดริ	ไทย	1	51,380.00	1.43	73,473.40	3,339.70	200	667,940.00
8	ผู้ทดสอบระบบ (Software Tester) /	ICT	15	ดริ	ไทย	1	81,400.00	1.43	116,402.00	5,291.00	120	634,920.00
9	ผู้ทดสอบระบบ (Software Tester) /	ICT	7	ดริ	ไทย	1	43,740.00	1.43	62,548.20	2,843.10	200	568,620.00
รวมค่าจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ												9,702,647.50