

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและเช่าใช้ทรัพยากร Infrastructure ระบบ Mobile Application สำหรับร้านค้า QR Code ธนาคารออมสิน (GSB Merchant)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 23,595,686.75 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2567
เป็นเงิน 23,595,686.75 บาท
5. ค่า Hardwareบาท
6. ค่า Softwareบาท
7. ค่าพัฒนาระบบ19,905,686.75.....บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าเช่าใช้ทรัพยากร Infrastructure ระบบ Mobile Application ประกอบด้วย
 - ค่าเช่า Infrastructure สำหรับ Non PROD 810,000 บาท
 - ค่าเช่า Infrastructure สำหรับ Production 2,880,000 บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

9.1 นางสาวสุณิดา อาภาคัพพะกุล	ลายมือชื่อ 
9.2 นางสาวสุมิตรา พงษ์รักไทย	ลายมือชื่อ 
9.3 นายเอกพงศ์ เพชรประพันธ์	ลายมือชื่อ 
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 10.1 ใช้ตามเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด)
 - 10.2 ค่าเช่า Infrastructure ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้
 - 10.2.1 บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
 - 10.2.2 บริษัท เอสซีบี เทคเอ็กซ์ จำกัด
 - 10.2.3 บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ลำดับ	ตำแหน่ง บุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ประสบการณ์ ทำงาน (ปี)	ระดับ การศึกษา	ที่ปรึกษา	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือน พื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณ ค่าตอบแทน (Markup Factor) *	อัตราเงินเดือน X ตัวคูณอัตรา ผลตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน (บาท)	ระยะเวลาการ ทำงาน (วัน) (man-day)	ค่าจ้างที่ปรึกษา ทั้งโครงการ (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)	ICT	20	โท	ไทย	1	112,300.00	2.585	290,295.50	13,195.25	160	2,111,240.00
2	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis)	ICT	16	ตรี	ไทย	2	84,300.00	2.585	217,915.50	19,810.50	100	1,981,050.00
3	นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Business Analyst)	ICT	8	ตรี	ไทย	2	47,560.00	2.585	122,942.60	11,176.60	100	1,117,660.00
4	ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)	ICT	5	ตรี	ไทย	2	36,100.00	2.585	93,318.50	8,483.50	160	1,357,360.00
5	ผู้ควบคุมคุณภาพโครงการ (QA)	ICT	7	ตรี	ไทย	1	43,740.00	2.585	113,067.90	5,139.45	115	591,036.75
6	ผู้ทดสอบระบบอาวุโส (Senior Tester)	ICT	10	โท	ไทย	1	61,200.00	2.585	158,202.00	7,191.00	125	898,875.00
7	ผู้ทดสอบระบบ (Tester)	ICT	5	ตรี	ไทย	3	36,100.00	2.585	93,318.50	12,725.25	130	1,654,282.50
8	วิศวกรติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ (System Engineer)	ICT	5	ตรี	ไทย	2	36,100.00	2.585	93,318.50	8,483.50	100	848,350.00
9	ผู้พัฒนาระบบ (Senior Developer)	ICT	10	ตรี	ไทย	5	55,200.00	2.585	142,692.00	32,430.00	140	4,540,200.00
10	ผู้พัฒนาระบบ (Developer)	ICT	5	ตรี	ไทย	6	36,100.00	2.585	93,318.50	25,450.50	140	3,563,070.00
11	ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (Graphic Designer)	ICT	15	ตรี	ไทย	1	81,400.00	2.585	210,419.00	9,564.50	90	860,805.00
12	ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (Graphic Designer)	ICT	5	ตรี	ไทย	1	36,100.00	2.585	93,318.50	4,241.75	90	381,757.50
รวมค่าจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ												19,905,686.75

7/10/25
10/10/25