

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริการกลาง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 827,300 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของงาน
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 พ.ค. 2567 เป็นเงิน 827,300 บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) ✓
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5(ก) ✓
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5(ข) ✓
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ.) ✓
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายสัมฤทธิ์	แก้วคำแสน	ประธานกรรมการ 
7.2 นางอุไรภรณ์	นารอด	กรรมการ
7.3 นายบุญชัย	ก.วิบูลย์ศักดิ์ศรี	กรรมการ 

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง อาคาร 6
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารอาคารส่วนกลาง 1 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	757,776.56	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	-	
	- กลุ่มที่3		
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	69,560.00	
	- งานเปิดเหล็ก (ระบบสาธารณูปโภค)	-	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	827,336.56	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	827,300.00	
	ตัวอักษร (แปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	8,200.00	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุไรภรณ์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย ก.วิบูลย์ศักดิ์ศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

อาคาร 6

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารอาคารส่วนกลาง 1

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

ฝ่ายบริการกลาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3087	-	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานปรับปรุง	579,030.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	579,030.00	1.3087	757,776.56	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- ระบบไฟฟ้า	-			
	- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	-			
	- งานสุขาภิบาล	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.3087	-	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	1.3087	-	
5	- งานตกแต่งภายในอาคาร	-	1.3087	-	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
6	- งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3087	-	
7	- ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นส่วนงานชั่วคราว)	-	1.3087	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		579,030.00	1.3087		
ค่า Factor F = 1.3087					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				757,776.56	

(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุไรภรณ์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย ก.วิบูลย์ศักดิ์ศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)


ชื่อโครงการ งานปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง อาคาร 6
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารอาคารส่วนกลาง 1 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	-	-	
สรุป	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	


 (นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายอุไรธรณ์ นารอด)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายบุญชัย ก.วิบูลย์ศักดิ์ศรี)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

อาคาร 6

แบบเลขที่.....


หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารอาคารส่วนกลาง 1 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

ฝ่ายบริการกลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ผ้าใบป้องกันฝุ่น และวัสดุตกหล่น	1	งาน	16,200.00	
2	ค่าไม้อ่อนญาติให้คนพักในสถานที่ปรับปรุง	1	งาน	21,000.00	
3	ค่าน้ำร้อน	1	งาน	18,360.00	
4	ค่าขนส่งวัสดุทิ้งนอกสถานที่	1	งาน	14,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			69,560.00	




(นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอุไรรัตน์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบุญชัย ก.วิบูลย์ศักดิ์ศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง อาคาร 6

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารอาคารส่วนกลาง 1

ประมาณราคาโดย บริหารอาคารส่วนกลาง 1

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คำงานต้นทุนงานปรับปรุง								
	1.รายการปรับปรุง								
1	แผ่นเมทัลชีทเคลือบสีสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. บุฉนวนกันความร้อนชนิด PU25k หนา 25 มม.	1,566	ตรม.	230.00	360,180.00	70.00	109,620.00	469,800.00	
2	ครอบมุม (FLASHING)	204	เมตร	220.00	44,880.00	50.00	10,200.00	55,080.00	
3	อุปกรณ์ยึด	1	งาน	7,800.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
4	ค่าความสะอาดระบายน้ำฝน คลส. หลังคาของเดิม	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
5	สีอะครีลิกป้องกันสนิมของเดิม	1566	ตรม.	-	-	25.00	39,150.00	39,150.00	
6	วัสดุอุดมุมของเดิม	1	งาน	-	-	4,200.00	4,200.00	4,200.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุง							579,030.00	





ขายวัสดุของเดิม

งานปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

1.ราคาขายวัสดุของเดิม	เป็นเงิน	8,200.00	บาท
รวมราคาขายวัสดุของเดิม	เป็นเงิน	<u>8,200.00</u>	<u>บาท</u>

(แปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ :

- วัสดุของเดิม หมายถึง ซากอาคารและส่วนประกอบที่รื้อออกทั้งหมด ยกเว้นครุภัณฑ์และเครื่องปรับอากาศ โดยสอบถามธนาคารก่อนดำเนินการ ครุภัณฑ์ของธนาคารที่ไม่ได้นำกลับมาใช้ใหม่ ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บรักษาอย่างดีและส่งคืนธนาคารฯ