

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CBS เพื่อรองรับการนับระยะเวลาการค้างชำระ  
กรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักการของธนาคารแห่งประเทศไทย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,993,430 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ..... 16 ก.ค. 2567 .....  
เป็นเงิน 13,993,430 บาท
5. ค่า Hardware - บาท
6. ค่า Software - บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 13,993,430 บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 

|                   |                   |                                 |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 9.1 นางสาวณี      | ท้วมมา            | ลายมือชื่อ <u>Sw</u>            |
| 9.2 นางอรรธิกา    | อินทร์จันทร์      | ลายมือชื่อ <u>Am</u>            |
| 9.3 นายธีรชัย     | ยิ่งดิลกพันธุ์กุล | ลายมือชื่อ <u>Or</u>            |
| 9.4 นางสาวรุ่งนภา | เรืองแดง          | ลายมือชื่อ <u>Sa</u>            |
| 9.5 นายธนาตล      | อุดมสิน           | ลายมือชื่อ <u>ธนาตล อุดมสิน</u> |
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ค่าพัฒนาระบบตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงาน  
บริหารหนี้สาธารณะกำหนด)

จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CBS เพื่อรองรับการนับระยะเวลาการค้างชำระ,  
กรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักการของธนาคารแห่งประเทศไทย

| ลำดับ           | ตำแหน่งบุคลากร                                   | กลุ่มวิชาชีพ | ระดับการศึกษา | ประสบการณ์ (ปี) | จำนวน (คน) | อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) | ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor) | อัตราเงินเดือน x ตัวคูณค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนต่อวัน | ระยะเวลาทำงาน (วัน) | รวมเป็นเงิน (บาท) |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 1               | ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)               | ICT          | ปริญญาโท      | 11              | 1          | 67,300.00                            | 2.530                                | 170,269.00                       | 7,739.50        | 120                 | 928,740.00        |
| 2               | ผู้ควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance)              | ICT          | ปริญญาโท      | 15              | 1          | 88,300.00                            | 2.530                                | 223,399.00                       | 10,154.50       | 80                  | 812,360.00        |
| 3               | นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Senior Business Analyst) | ICT          | ปริญญาโท      | 12              | 1          | 72,550.00                            | 2.530                                | 183,551.50                       | 8,343.25        | 240                 | 2,002,380.00      |
| 4               | ผู้ทดสอบระบบ (Test Manager)                      | ICT          | ปริญญาตรี     | 19              | 1          | 100,500.00                           | 2.530                                | 254,265.00                       | 11,557.50       | 150                 | 1,733,625.00      |
| 5               | ผู้ทดสอบระบบ (Senior Tester)                     | ICT          | ปริญญาโท      | 14              | 1          | 83,050.00                            | 2.530                                | 210,116.50                       | 9,550.75        | 200                 | 1,910,150.00      |
| 6               | หัวหน้าเทคนิค (Technical Lead)                   | ICT          | ปริญญาโท      | 23              | 1          | 127,850.00                           | 2.530                                | 323,460.50                       | 14,702.75       | 200                 | 2,940,550.00      |
| 7               | เจ้าหน้าที่เทคนิค (Senior Technical)             | ICT          | ปริญญาโท      | 16              | 1          | 91,100.00                            | 2.530                                | 230,483.00                       | 10,476.50       | 150                 | 1,571,475.00      |
| 8               | เจ้าหน้าที่เทคนิค (Senior Technical)             | ICT          | ปริญญาตรี     | 17              | 1          | 89,700.00                            | 2.530                                | 226,941.00                       | 10,315.50       | 150                 | 1,547,325.00      |
| 9               | หัวหน้าด้านระบบงาน (System Engineer Lead)        | ICT          | ปริญญาตรี     | 18              | 1          | 95,100.00                            | 2.530                                | 240,603.00                       | 10,936.50       | 50                  | 546,825.00        |
| ราคารวมทั้งสิ้น |                                                  |              |               |                 |            |                                      |                                      |                                  |                 |                     | 13,993,430.00     |

รวม

502

apm

ขนาด อพมรณ

502